
MEDICIONES Y PRESUPUESTO p.1

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL EN P.P. COVARESA

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80
Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compac-
tado con pisón. Medido en volumen teórico.

bajo forjado sanitario
1 4.510,00 1,00 0,20

Total partida 01.01 ............................................................ 902,00 ...... 16,55 ...... 14.928,10

01.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJATERRENO FLOJO I/TRANSP.
Excavación de zanjas y pozos en terreno flojo, dejando los laterales con el talud
natural del terreno, incluso compactación de fondos, carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Medido en volumen
teórico.

zapatas
P1 1 1,65 1,65 0,34
P2 1 1,45 1,45 0,69
P3 1 1,00 1,00 0,69
P4 1 1,25 1,25 0,69
P5 1 1,45 1,45 0,69
P6 1 1,45 1,45 0,69
P7-P8 2 1,55 1,55 0,69
P9 1 1,45 1,45 0,69
P10 1 1,45 1,45 0,69
P11 1 1,45 1,45 0,69
P12 1 1,45 1,45 0,69
P13 1 1,35 1,35 0,69
P14 1 1,45 1,45 0,69
P15 1 1,55 1,55 0,69
P16-P17 2 1,45 1,45 0,69
P18 1 1,25 1,25 0,69
P19 1 1,00 1,00 0,69
P20 1 1,50 1,50 0,69
P21 1 1,20 1,20 0,69
P22 1 1,90 1,90 0,34
P23 1 2,30 2,30 0,34
P24 1 1,40 1,40 0,69
P25 1 1,80 1,80 0,64
P26 1 1,90 1,90 0,59
P27 1 1,90 1,90 0,59
P28-P29 2 1,95 1,95 0,59
P30 1 1,90 1,90 0,59
P31 1 1,90 1,90 0,59
P32 1 1,90 1,90 0,59
P33 1 1,90 1,90 0,59
P34 1 1,90 1,90 0,59
P35-P36-PAN2 3 6,25 6,25 0,19
P37-P38 2 1,45 1,45 0,69
P39 1 1,40 1,40 0,69
P40 1 1,10 1,10 0,69
P41 1 1,00 1,00 0,69
P42 1 1,30 1,30 0,69
P43 1 1,10 1,10 0,69
P44 1 1,40 1,40 0,59
P45 1 1,50 1,50 0,59
P46 1 1,20 1,20 0,69
P47 1 1,30 1,30 0,69
P48 1 1,20 1,20 0,69
P49 1 1,30 1,30 0,69
P50-P51 2 1,35 1,35 0,69
P52 1 1,20 1,20 0,69
P53 1 1,20 1,20 0,69
P54 1 1,20 1,20 0,69
P55 1 1,20 1,20 0,69
P56 1 1,10 1,10 0,69
P57 1 1,10 1,10 0,69
P58 1 1,10 1,10 0,69
P59-P60 2 1,25 1,25 0,69
P61 1 1,40 1,40 0,69
P62 1 1,10 1,10 0,69
P63 1 1,00 1,00 0,69
P64 1 1,65 1,65 0,64
P65 1 1,15 1,15 0,69
P66 1 1,25 1,25 0,69
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

P67 1 1,25 1,25 0,69
P68 1 1,25 1,25 0,69
P69 1 1,25 1,25 0,69
P70 1 1,00 1,00 0,69
P71 1 1,25 1,25 0,69
P72 1 1,15 1,15 0,69
P73 1 1,15 1,15 0,69
P74 1 1,10 1,10 0,69
P75 1 1,10 1,10 0,69
P76 1 1,00 1,00 0,69
P77 1 1,20 1,20 0,69
P78 1 1,05 1,05 0,69
P79 1 1,10 1,10 0,69
P80 1 1,40 1,40 0,69
P81 1 1,20 1,20 0,69
P82 1 1,70 1,70 0,64
P83 1 1,20 1,20 0,69
P84 1 1,40 1,40 0,69
P85 1 1,30 1,30 0,69
P86 1 1,40 1,40 0,69
P87 1 1,25 1,25 0,69
P88 1 1,30 1,30 0,69
P89 1 1,00 1,00 0,69
P90 1 2,70 2,70 0,49
P91 1 2,10 2,10 0,64
P92 1 2,30 2,30 0,59
P93 1 2,10 2,10 0,64
P94-P102 2 1,20 1,20 0,69
P95-P103 2 1,25 1,25 0,69
P96-P104 2 1,55 1,55 0,69
P97-P105 2 1,35 1,35 0,69
P98 1 1,05 1,05 0,69
P99 1 1,25 1,25 0,69
P100 1 1,25 1,25 0,69
P101 1 1,05 1,05 0,69
P106-P108 2 3,30 3,30 0,34
P107 1 1,00 1,00 0,69
P109 1 1,40 1,40 0,69
P110 1 1,00 1,00 0,69
P111 1 1,00 1,00 0,69
P112 1 1,00 1,00 0,69
P113 1 1,00 1,00 0,69
P114 1 1,30 1,30 0,69
P115 1 1,35 1,35 0,69
P116 1 1,45 1,45 0,69
P117 1 1,80 1,80 0,64
P118 1 1,40 1,40 0,69
P119 1 1,00 1,00 0,69
P120 1 1,25 1,25 0,69
P121 1 1,25 1,25 0,69
P122 1 1,05 1,05 0,69
P123 1 1,10 1,10 0,69
P124 1 1,30 1,30 0,69
P125 1 1,10 1,10 0,69
P126 1 1,30 1,30 0,69
P127 1 1,30 1,30 0,69
P128 1 1,20 1,20 0,69
P129 1 1,20 1,20 0,69
P130 1 1,10 1,10 0,69
P131 1 1,10 1,10 0,69
P132 1 1,30 1,30 0,69
P133 1 1,10 1,10 0,69
P134 1 1,30 1,30 0,69
P135 1 1,00 1,00 0,69
P136 1 1,70 1,70 0,59
P137-P138 2 2,05 2,05 0,59
P139 1 1,10 1,10 0,69
P140 1 1,10 1,10 0,69
P141 1 1,10 1,10 0,69
P142 1 1,00 1,00 0,69
P143 1 1,10 1,10 0,69
P144 1 1,10 1,10 0,69
P145 1 1,10 1,10 0,69
P146 1 1,00 1,00 0,69
P147 1 1,10 1,10 0,69
P148 1 1,10 1,10 0,69
P149 1 1,10 1,10 0,69
P150 1 1,10 1,10 0,69
P151-P152 2 1,30 1,30 0,69
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P153 1 1,10 1,10 0,69
P154 1 1,00 1,00 0,69
P155 1 1,00 1,00 0,69
P156 1 1,00 1,00 0,69
P157 1 1,20 1,20 0,69
P158 1 1,20 1,20 0,69
P159 1 1,30 1,30 0,69
P160 1 1,10 1,10 0,69
P161 1 1,80 1,80 0,59
P162 1 1,80 1,80 0,59
P163 1 1,00 1,00 0,69
P164 1 1,10 1,10 0,69
P165 1 1,00 1,00 0,69
P166 1 1,00 1,00 0,69
P167 1 1,00 1,00 0,69
P168 1 1,10 1,10 0,69
P169 1 1,20 1,20 0,69
P170 1 1,30 1,30 0,69
P171 1 1,00 1,00 0,69
P172 1 1,80 1,80 0,59
P173-P174 2 1,85 1,85 0,59
P175 1 1,40 1,40 0,69
P176 1 1,40 1,40 0,69
P177 1 1,40 1,40 0,69
P178 1 1,30 1,30 0,69
P179 1 1,30 1,30 0,69
P180 1 1,50 1,50 0,69
P181 1 1,50 1,50 0,69
P182 1 1,30 1,30 0,69
P183 1 1,30 1,30 0,69
P184 1 1,30 1,30 0,69
P185 1 1,30 1,30 0,69
P186 1 1,30 1,30 0,69
P187 1 1,00 1,00 0,69
P188 1 1,00 1,00 0,69
P189 1 1,30 1,30 0,69
P190 1 1,20 1,20 0,69
P191 1 1,30 1,30 0,69
P192 1 1,30 1,30 0,69
P193 1 1,30 1,30 0,69
P194 1 1,20 1,20 0,69
P195 1 1,20 1,20 0,69
P196 1 1,00 1,00 0,69
P197 1 1,30 1,30 0,69
P198 1 1,10 1,10 0,69
P199 1 1,80 1,80 0,59
P200 1 1,80 1,80 0,59
P201 1 1,10 1,10 0,69
P202 1 1,40 1,40 0,69
P203 1 1,10 1,10 0,69
P204 1 1,70 1,70 0,59
P205-P206 2 1,70 1,70 0,59
P207 1 1,10 1,10 0,69
P208 1 1,10 1,10 0,69
P209 1 1,10 1,10 0,69
P210 1 1,10 1,10 0,69
P211 1 1,10 1,10 0,69
P212 1 1,20 1,20 0,69
P213 1 1,20 1,20 0,69
P214 1 1,10 1,10 0,69
P215 1 1,10 1,10 0,69
P216 1 1,10 1,10 0,69
P217 1 1,10 1,10 0,69
P218 1 1,10 1,10 0,69
P219-P220 2 1,25 1,25 0,69
P221 1 1,10 1,10 0,69
P222 1 1,00 1,00 0,69
P223 1 1,00 1,00 0,69
P224 1 1,00 1,00 0,69
P225 1 1,00 1,00 0,69
P226 1 1,00 1,00 0,69
P227 1 1,00 1,00 0,69
P228 1 1,00 1,00 0,69
P229 1 1,10 1,10 0,69
P230 1 1,05 1,05 0,69
PAN1 1 3,35 3,35 0,69
vigas de atado - C1

1 11,00 0,40 0,69
1 3,77 0,40 0,69
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1 3,07 0,40 0,69
1 3,07 0,40 0,69
1 3,22 0,40 0,69
1 10,91 0,40 0,69
1 2,15 0,40 0,69
1 3,70 0,40 0,69
1 2,96 0,40 0,69
1 3,05 0,40 0,69
1 2,07 0,40 0,69
1 2,23 0,40 0,69
1 2,23 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 2,05 0,40 0,69
1 3,66 0,40 0,69
1 2,05 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 1,83 0,40 0,69
1 3,20 0,40 0,69
1 2,93 0,40 0,69
1 2,82 0,40 0,69
1 3,08 0,40 0,69
1 2,96 0,40 0,69
1 2,96 0,40 0,69
1 2,96 0,40 0,69
1 2,93 0,40 0,69
1 1,92 0,40 0,69
1 1,93 0,40 0,69
1 2,08 0,40 0,69
1 1,70 0,40 0,69
1 1,80 0,40 0,69
1 1,90 0,40 0,69
1 3,46 0,40 0,69
1 1,80 0,40 0,69
1 1,90 0,40 0,69
1 1,90 0,40 0,69
1 1,90 0,40 0,69
1 1,90 0,40 0,69
1 1,58 0,40 0,69
1 1,35 0,40 0,69
1 2,72 0,40 0,69
1 3,06 0,40 0,69
1 2,57 0,40 0,69
1 2,78 0,40 0,69
1 2,66 0,40 0,69
1 2,71 0,40 0,69
1 2,76 0,40 0,69
1 2,83 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 4,34 0,40 0,69
1 1,75 0,40 0,69
1 4,85 0,40 0,69
1 5,01 0,40 0,69
1 5,01 0,40 0,69
1 4,64 0,40 0,69
1 2,23 0,40 0,69
1 2,23 0,40 0,69
1 2,15 0,40 0,69
1 2,15 0,40 0,69
1 2,20 0,40 0,69
1 3,66 0,40 0,69
1 2,15 0,40 0,69
1 2,15 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 1,82 0,40 0,69
1 4,37 0,40 0,69
1 1,74 0,40 0,69
1 4,85 0,40 0,69
1 5,01 0,40 0,69
1 4,96 0,40 0,69
1 4,59 0,40 0,69
1 4,45 0,40 0,69
1 6,60 0,40 0,69
1 4,25 0,40 0,69
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1 6,45 0,40 0,69
1 4,37 0,40 0,69
1 6,50 0,40 0,69
1 4,25 0,40 0,69
1 6,55 0,40 0,69
1 4,45 0,40 0,69
1 4,67 0,40 0,69
1 4,58 0,40 0,69
1 3,13 0,40 0,69
1 3,30 0,40 0,69
1 3,45 0,40 0,69
1 2,64 0,40 0,69
1 2,96 0,40 0,69
1 3,21 0,40 0,69
1 3,87 0,40 0,69
1 3,08 0,40 0,69
1 3,33 0,40 0,69
1 3,16 0,40 0,69
1 3,41 0,40 0,69
1 3,92 0,40 0,69
1 3,17 0,40 0,69
1 3,42 0,40 0,69
1 3,07 0,40 0,69
1 3,32 0,40 0,69
1 4,31 0,40 0,69
1 4,61 0,40 0,69
1 2,83 0,40 0,69
1 2,81 0,40 0,69
1 2,76 0,40 0,69
1 2,71 0,40 0,69
1 2,78 0,40 0,69
1 2,62 0,40 0,69
1 1,59 0,40 0,69
1 4,13 0,40 0,69
1 5,68 0,40 0,69
1 2,98 0,40 0,69
1 1,57 0,40 0,69
1 0,20 0,40 0,69
1 2,96 0,40 0,69
1 2,96 0,40 0,69
1 2,96 0,40 0,69
1 2,87 0,40 0,69
1 1,57 0,40 0,69
1 3,53 0,40 0,69
1 3,87 0,40 0,69
1 6,10 0,40 0,69
1 0,89 0,40 0,69
1 2,87 0,40 0,69
1 4,75 0,40 0,69
1 2,85 0,40 0,69
1 2,85 0,40 0,69
1 4,75 0,40 0,69
1 2,85 0,40 0,69
1 0,99 0,40 0,69
1 5,80 0,40 0,69
1 5,58 0,40 0,69
1 5,58 0,40 0,69
1 5,78 0,40 0,69
1 7,07 0,40 0,69
1 4,81 0,40 0,69
1 5,14 0,40 0,69
1 3,32 0,40 0,69
1 3,87 0,40 0,69
1 1,82 0,40 0,69
1 1,40 0,40 0,69
1 1,40 0,40 0,69
1 1,20 0,40 0,69
1 1,04 0,40 0,69
1 0,90 0,40 0,69
1 2,09 0,40 0,69
1 2,30 0,40 0,69
1 2,25 0,40 0,69
1 2,25 0,40 0,69
1 2,57 0,40 0,69
1 2,62 0,40 0,69
1 2,57 0,40 0,69
1 2,67 0,40 0,69
1 3,94 0,40 0,69
1 1,96 0,40 0,69
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1 2,56 0,40 0,69
1 3,15 0,40 0,69
1 2,22 0,40 0,69
1 3,97 0,40 0,69
1 2,59 0,40 0,69
1 6,24 0,40 0,69
1 3,52 0,40 0,69
1 7,27 0,40 0,69
1 2,45 0,40 0,69
1 1,86 0,40 0,69
1 2,46 0,40 0,69
1 5,06 0,40 0,69
1 2,60 0,40 0,69
1 2,80 0,40 0,69
1 2,11 0,40 0,69
1 2,40 0,40 0,69
1 2,35 0,40 0,69
1 2,35 0,40 0,69
1 3,03 0,40 0,69
1 2,97 0,40 0,69
1 1,93 0,40 0,69
1 2,03 0,40 0,69
1 1,90 0,40 0,69
1 1,93 0,40 0,69
1 1,90 0,40 0,69
1 1,90 0,40 0,69
1 1,95 0,40 0,69
1 3,08 0,40 0,69
1 2,90 0,40 0,69
1 2,09 0,40 0,69
1 5,16 0,40 0,69
1 1,99 0,40 0,69
1 4,71 0,40 0,69
1 1,97 0,40 0,69
1 3,12 0,40 0,69
1 4,77 0,40 0,69
1 2,79 0,40 0,69
1 2,71 0,40 0,69
1 2,80 0,40 0,69
1 2,24 0,40 0,69
1 2,75 0,40 0,69
1 2,75 0,40 0,69
1 2,19 0,40 0,69
1 2,77 0,40 0,69
1 2,77 0,40 0,69
1 2,19 0,40 0,69
1 2,76 0,40 0,69
1 2,89 0,40 0,69
1 2,77 0,40 0,69
1 5,70 0,40 0,69
1 7,02 0,40 0,69
1 5,83 0,40 0,69
1 1,74 0,40 0,69
1 1,43 0,40 0,69
1 2,66 0,40 0,69
1 5,82 0,40 0,69
1 2,78 0,40 0,69
1 2,63 0,40 0,69
1 2,86 0,40 0,69
1 2,39 0,40 0,69
1 2,94 0,40 0,69
1 1,47 0,40 0,69
1 0,72 0,40 0,69
1 2,44 0,40 0,69
1 3,00 0,40 0,69
1 3,01 0,40 0,69
1 2,48 0,40 0,69
1 3,10 0,40 0,69
1 3,11 0,40 0,69
1 3,12 0,40 0,69
1 4,81 0,40 0,69
1 5,17 0,40 0,69
1 2,28 0,40 0,69
1 2,28 0,40 0,69
1 2,26 0,40 0,69
1 1,74 0,40 0,69
1 2,34 0,40 0,69
1 2,34 0,40 0,69
1 1,74 0,40 0,69

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL EN P.P. COVARESA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO p.7

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

1 2,30 0,40 0,69
1 2,30 0,40 0,69
1 2,79 0,40 0,69
1 1,74 0,40 0,69
1 0,26 0,40 0,69
1 0,46 0,40 0,69
1 0,41 0,40 0,69
1 0,46 0,40 0,69
1 0,43 0,40 0,69
1 5,93 0,40 0,69

Total partida 01.02 ............................................................ 512,41 ........ 2,07 ........ 1.060,69

01.03 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con carga
de tierras sobre camión, en vaciados, incluso compactación de fondos y p.p. de
medios auxiliares. Medido en volumen teórico.

aljibe 1
1 8,70 5,10 4,20

aljibe 2
1 4,75 3,80 4,10

Total partida 01.03 ............................................................ 260,36 ........ 1,13 ........... 294,21

01.04 m3 RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. EXCAVACION
Relleno localizado en trasdós de muros y asimilables con productos de la exca-
vación, extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

aljibe 1
1 23,55 1,00 4,20

aljibe 2
1 13,10 1,00 4,10

Total partida 01.04 ............................................................ 152,62 ........ 3,61 ........... 550,96

01.05 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.
Transporte de escombros y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con
camión y con p.p. de medios auxiliares.

vaciado 1,2 260,36 1,00 1,00
Total partida 01.05 ............................................................ 312,43 ........ 1,95 ........... 609,24

Total capítulo 01 .................................................................................................... 17.443,20
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02 CIMENTACIONES

02.01 m3 HORM. LIMPIEZA H-100  V. GRÚA/BOMBA
Hormigón ciclópeo Fck 100 kg/cm2, con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de
río y árido rodado Tmáx. 40 mm. y morro 80/150 mm, para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido con grúa o motobomba, vibrado y coloca-
ción. Según normas NTE y EHE-08. Medido en volumen teórico. Según detalle.

zapatas
P1 1 1,65 1,65 0,34
P2 1 1,45 1,45 0,69
P3 1 1,00 1,00 0,69
P4 1 1,25 1,25 0,69
P5 1 1,45 1,45 0,69
P6 1 1,45 1,45 0,69
P7-P8 2 1,55 1,55 0,69
P9 1 1,45 1,45 0,69
P10 1 1,45 1,45 0,69
P11 1 1,45 1,45 0,69
P12 1 1,45 1,45 0,69
P13 1 1,35 1,35 0,69
P14 1 1,45 1,45 0,69
P15 1 1,55 1,55 0,69
P16-P17 2 1,45 1,45 0,69
P18 1 1,25 1,25 0,69
P19 1 1,00 1,00 0,69
P20 1 1,50 1,50 0,69
P21 1 1,20 1,20 0,69
P22 1 1,90 1,90 0,34
P23 1 2,30 2,30 0,34
P24 1 1,40 1,40 0,69
P25 1 1,80 1,80 0,64
P26 1 1,90 1,90 0,59
P27 1 1,90 1,90 0,59
P28-P29 2 1,95 1,95 0,59
P30 1 1,90 1,90 0,59
P31 1 1,90 1,90 0,59
P32 1 1,90 1,90 0,59
P33 1 1,90 1,90 0,59
P34 1 1,90 1,90 0,59
P35-P36-PAN2 3 6,25 6,25 0,19
P37-P38 2 1,45 1,45 0,69
P39 1 1,40 1,40 0,69
P40 1 1,10 1,10 0,69
P41 1 1,00 1,00 0,69
P42 1 1,30 1,30 0,69
P43 1 1,10 1,10 0,69
P44 1 1,40 1,40 0,59
P45 1 1,50 1,50 0,59
P46 1 1,20 1,20 0,69
P47 1 1,30 1,30 0,69
P48 1 1,20 1,20 0,69
P49 1 1,30 1,30 0,69
P50-P51 2 1,35 1,35 0,69
P52 1 1,20 1,20 0,69
P53 1 1,20 1,20 0,69
P54 1 1,20 1,20 0,69
P55 1 1,20 1,20 0,69
P56 1 1,10 1,10 0,69
P57 1 1,10 1,10 0,69
P58 1 1,10 1,10 0,69
P59-P60 2 1,25 1,25 0,69
P61 1 1,40 1,40 0,69
P62 1 1,10 1,10 0,69
P63 1 1,00 1,00 0,69
P64 1 1,65 1,65 0,64
P65 1 1,15 1,15 0,69
P66 1 1,25 1,25 0,69
P67 1 1,25 1,25 0,69
P68 1 1,25 1,25 0,69
P69 1 1,25 1,25 0,69
P70 1 1,00 1,00 0,69
P71 1 1,25 1,25 0,69
P72 1 1,15 1,15 0,69
P73 1 1,15 1,15 0,69
P74 1 1,10 1,10 0,69
P75 1 1,10 1,10 0,69
P76 1 1,00 1,00 0,69
P77 1 1,20 1,20 0,69
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P78 1 1,05 1,05 0,69
P79 1 1,10 1,10 0,69
P80 1 1,40 1,40 0,69
P81 1 1,20 1,20 0,69
P82 1 1,70 1,70 0,64
P83 1 1,20 1,20 0,69
P84 1 1,40 1,40 0,69
P85 1 1,30 1,30 0,69
P86 1 1,40 1,40 0,69
P87 1 1,25 1,25 0,69
P88 1 1,30 1,30 0,69
P89 1 1,00 1,00 0,69
P90 1 2,70 2,70 0,49
P91 1 2,10 2,10 0,64
P92 1 2,30 2,30 0,59
P93 1 2,10 2,10 0,64
P94-P102 2 1,20 1,20 0,69
P95-P103 2 1,25 1,25 0,69
P96-P104 2 1,55 1,55 0,69
P97-P105 2 1,35 1,35 0,69
P98 1 1,05 1,05 0,69
P99 1 1,25 1,25 0,69
P100 1 1,25 1,25 0,69
P101 1 1,05 1,05 0,69
P106-P108 2 3,30 3,30 0,34
P107 1 1,00 1,00 0,69
P109 1 1,40 1,40 0,69
P110 1 1,00 1,00 0,69
P111 1 1,00 1,00 0,69
P112 1 1,00 1,00 0,69
P113 1 1,00 1,00 0,69
P114 1 1,30 1,30 0,69
P115 1 1,35 1,35 0,69
P116 1 1,45 1,45 0,69
P117 1 1,80 1,80 0,64
P118 1 1,40 1,40 0,69
P119 1 1,00 1,00 0,69
P120 1 1,25 1,25 0,69
P121 1 1,25 1,25 0,69
P122 1 1,05 1,05 0,69
P123 1 1,10 1,10 0,69
P124 1 1,30 1,30 0,69
P125 1 1,10 1,10 0,69
P126 1 1,30 1,30 0,69
P127 1 1,30 1,30 0,69
P128 1 1,20 1,20 0,69
P129 1 1,20 1,20 0,69
P130 1 1,10 1,10 0,69
P131 1 1,10 1,10 0,69
P132 1 1,30 1,30 0,69
P133 1 1,10 1,10 0,69
P134 1 1,30 1,30 0,69
P135 1 1,00 1,00 0,69
P136 1 1,70 1,70 0,59
P137-P138 2 2,05 2,05 0,59
P139 1 1,10 1,10 0,69
P140 1 1,10 1,10 0,69
P141 1 1,10 1,10 0,69
P142 1 1,00 1,00 0,69
P143 1 1,10 1,10 0,69
P144 1 1,10 1,10 0,69
P145 1 1,10 1,10 0,69
P146 1 1,00 1,00 0,69
P147 1 1,10 1,10 0,69
P148 1 1,10 1,10 0,69
P149 1 1,10 1,10 0,69
P150 1 1,10 1,10 0,69
P151-P152 2 1,30 1,30 0,69
P153 1 1,10 1,10 0,69
P154 1 1,00 1,00 0,69
P155 1 1,00 1,00 0,69
P156 1 1,00 1,00 0,69
P157 1 1,20 1,20 0,69
P158 1 1,20 1,20 0,69
P159 1 1,30 1,30 0,69
P160 1 1,10 1,10 0,69
P161 1 1,80 1,80 0,59
P162 1 1,80 1,80 0,59
P163 1 1,00 1,00 0,69

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL EN P.P. COVARESA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO p.10

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

P164 1 1,10 1,10 0,69
P165 1 1,00 1,00 0,69
P166 1 1,00 1,00 0,69
P167 1 1,00 1,00 0,69
P168 1 1,10 1,10 0,69
P169 1 1,20 1,20 0,69
P170 1 1,30 1,30 0,69
P171 1 1,00 1,00 0,69
P172 1 1,80 1,80 0,59
P173-P174 2 1,85 1,85 0,59
P175 1 1,40 1,40 0,69
P176 1 1,40 1,40 0,69
P177 1 1,40 1,40 0,69
P178 1 1,30 1,30 0,69
P179 1 1,30 1,30 0,69
P180 1 1,50 1,50 0,69
P181 1 1,50 1,50 0,69
P182 1 1,30 1,30 0,69
P183 1 1,30 1,30 0,69
P184 1 1,30 1,30 0,69
P185 1 1,30 1,30 0,69
P186 1 1,30 1,30 0,69
P187 1 1,00 1,00 0,69
P188 1 1,00 1,00 0,69
P189 1 1,30 1,30 0,69
P190 1 1,20 1,20 0,69
P191 1 1,30 1,30 0,69
P192 1 1,30 1,30 0,69
P193 1 1,30 1,30 0,69
P194 1 1,20 1,20 0,69
P195 1 1,20 1,20 0,69
P196 1 1,00 1,00 0,69
P197 1 1,30 1,30 0,69
P198 1 1,10 1,10 0,69
P199 1 1,80 1,80 0,59
P200 1 1,80 1,80 0,59
P201 1 1,10 1,10 0,69
P202 1 1,40 1,40 0,69
P203 1 1,10 1,10 0,69
P204 1 1,70 1,70 0,59
P205-P206 2 1,70 1,70 0,59
P207 1 1,10 1,10 0,69
P208 1 1,10 1,10 0,69
P209 1 1,10 1,10 0,69
P210 1 1,10 1,10 0,69
P211 1 1,10 1,10 0,69
P212 1 1,20 1,20 0,69
P213 1 1,20 1,20 0,69
P214 1 1,10 1,10 0,69
P215 1 1,10 1,10 0,69
P216 1 1,10 1,10 0,69
P217 1 1,10 1,10 0,69
P218 1 1,10 1,10 0,69
P219-P220 2 1,25 1,25 0,69
P221 1 1,10 1,10 0,69
P222 1 1,00 1,00 0,69
P223 1 1,00 1,00 0,69
P224 1 1,00 1,00 0,69
P225 1 1,00 1,00 0,69
P226 1 1,00 1,00 0,69
P227 1 1,00 1,00 0,69
P228 1 1,00 1,00 0,69
P229 1 1,10 1,10 0,69
P230 1 1,05 1,05 0,69
PAN1 1 3,35 3,35 0,69
vigas de atado - C1

1 11,00 0,40 0,69
1 3,77 0,40 0,69
1 3,07 0,40 0,69
1 3,07 0,40 0,69
1 3,22 0,40 0,69
1 10,91 0,40 0,69
1 2,15 0,40 0,69
1 3,70 0,40 0,69
1 2,96 0,40 0,69
1 3,05 0,40 0,69
1 2,07 0,40 0,69
1 22,30 0,40 0,69
1 22,30 0,40 0,69

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL EN P.P. COVARESA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO p.11

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

1 2,10 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 2,05 0,40 0,69
1 3,66 0,40 0,69
1 2,05 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 1,83 0,40 0,69
1 3,20 0,40 0,69
1 2,93 0,40 0,69
1 2,82 0,40 0,69
1 3,08 0,40 0,69
1 2,96 0,40 0,69
1 2,96 0,40 0,69
1 2,96 0,40 0,69
1 2,93 0,40 0,69
1 1,92 0,40 0,69
1 1,93 0,40 0,69
1 2,08 0,40 0,69
1 1,70 0,40 0,69
1 1,80 0,40 0,69
1 1,90 0,40 0,69
1 3,46 0,40 0,69
1 1,80 0,40 0,69
1 1,90 0,40 0,69
1 1,90 0,40 0,69
1 1,90 0,40 0,69
1 1,90 0,40 0,69
1 1,58 0,40 0,69
1 1,35 0,40 0,69
1 2,72 0,40 0,69
1 3,06 0,40 0,69
1 2,57 0,40 0,69
1 2,78 0,40 0,69
1 2,66 0,40 0,69
1 2,71 0,40 0,69
1 2,76 0,40 0,69
1 2,83 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 4,34 0,40 0,69
1 1,75 0,40 0,69
1 4,85 0,40 0,69
1 5,01 0,40 0,69
1 5,01 0,40 0,69
1 4,64 0,40 0,69
1 2,23 0,40 0,69
1 2,23 0,40 0,69
1 2,15 0,40 0,69
1 2,15 0,40 0,69
1 2,20 0,40 0,69
1 3,66 0,40 0,69
1 2,15 0,40 0,69
1 2,15 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 2,10 0,40 0,69
1 1,82 0,40 0,69
1 4,37 0,40 0,69
1 1,74 0,40 0,69
1 4,85 0,40 0,69
1 5,01 0,40 0,69
1 4,96 0,40 0,69
1 4,59 0,40 0,69
1 4,45 0,40 0,69
1 6,60 0,40 0,69
1 4,25 0,40 0,69
1 6,45 0,40 0,69
1 4,37 0,40 0,69
1 6,50 0,40 0,69
1 4,25 0,40 0,69
1 6,55 0,40 0,69
1 4,45 0,40 0,69
1 4,67 0,40 0,69
1 4,58 0,40 0,69
1 3,13 0,40 0,69
1 3,30 0,40 0,69
1 3,45 0,40 0,69

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL EN P.P. COVARESA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO p.12

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

1 2,64 0,40 0,69
1 2,96 0,40 0,69
1 3,21 0,40 0,69
1 3,87 0,40 0,69
1 3,08 0,40 0,69
1 3,33 0,40 0,69
1 3,16 0,40 0,69
1 3,41 0,40 0,69
1 3,92 0,40 0,69
1 3,17 0,40 0,69
1 3,42 0,40 0,69
1 3,07 0,40 0,69
1 3,32 0,40 0,69
1 4,31 0,40 0,69
1 4,61 0,40 0,69
1 2,83 0,40 0,69
1 2,81 0,40 0,69
1 2,76 0,40 0,69
1 2,71 0,40 0,69
1 2,78 0,40 0,69
1 2,62 0,40 0,69
1 1,59 0,40 0,69
1 4,13 0,40 0,69
1 5,68 0,40 0,69
1 2,98 0,40 0,69
1 1,57 0,40 0,69
1 0,20 0,40 0,69
1 2,96 0,40 0,69
1 2,96 0,40 0,69
1 2,96 0,40 0,69
1 2,87 0,40 0,69
1 1,57 0,40 0,69
1 3,53 0,40 0,69
1 3,87 0,40 0,69
1 6,10 0,40 0,69
1 0,89 0,40 0,69
1 2,87 0,40 0,69
1 4,75 0,40 0,69
1 2,85 0,40 0,69
1 2,85 0,40 0,69
1 4,75 0,40 0,69
1 2,85 0,40 0,69
1 0,99 0,40 0,69
1 5,80 0,40 0,69
1 5,58 0,40 0,69
1 5,58 0,40 0,69
1 5,78 0,40 0,69
1 7,07 0,40 0,69
1 4,81 0,40 0,69
1 5,14 0,40 0,69
1 3,32 0,40 0,69
1 3,87 0,40 0,69
1 1,82 0,40 0,69
1 1,40 0,40 0,69
1 1,40 0,40 0,69
1 1,20 0,40 0,69
1 1,04 0,40 0,69
1 0,90 0,40 0,69
1 2,09 0,40 0,69
1 2,30 0,40 0,69
1 2,25 0,40 0,69
1 2,25 0,40 0,69
1 2,57 0,40 0,69
1 2,62 0,40 0,69
1 2,57 0,40 0,69
1 2,67 0,40 0,69
1 3,94 0,40 0,69
1 1,96 0,40 0,69
1 2,56 0,40 0,69
1 3,15 0,40 0,69
1 2,22 0,40 0,69
1 3,97 0,40 0,69
1 2,59 0,40 0,69
1 6,24 0,40 0,69
1 3,52 0,40 0,69
1 7,27 0,40 0,69
1 2,45 0,40 0,69
1 1,86 0,40 0,69
1 2,46 0,40 0,69

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL EN P.P. COVARESA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO p.13

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

1 5,06 0,40 0,69
1 2,60 0,40 0,69
1 2,80 0,40 0,69
1 2,11 0,40 0,69
1 2,40 0,40 0,69
1 2,35 0,40 0,69
1 2,35 0,40 0,69
1 3,03 0,40 0,69
1 2,97 0,40 0,69
1 1,93 0,40 0,69
1 2,03 0,40 0,69
1 1,90 0,40 0,69
1 1,93 0,40 0,69
1 1,90 0,40 0,69
1 1,90 0,40 0,69
1 1,95 0,40 0,69
1 3,08 0,40 0,69
1 2,90 0,40 0,69
1 2,09 0,40 0,69
1 5,16 0,40 0,69
1 1,99 0,40 0,69
1 4,71 0,40 0,69
1 1,97 0,40 0,69
1 3,12 0,40 0,69
1 4,77 0,40 0,69
1 2,79 0,40 0,69
1 2,71 0,40 0,69
1 2,80 0,40 0,69
1 2,24 0,40 0,69
1 2,75 0,40 0,69
1 2,75 0,40 0,69
1 2,19 0,40 0,69
1 2,77 0,40 0,69
1 2,77 0,40 0,69
1 2,19 0,40 0,69
1 2,76 0,40 0,69
1 2,89 0,40 0,69
1 2,77 0,40 0,69
1 5,70 0,40 0,69
1 7,02 0,40 0,69
1 5,83 0,40 0,69
1 1,74 0,40 0,69
1 1,43 0,40 0,69
1 2,66 0,40 0,69
1 5,82 0,40 0,69
1 2,78 0,40 0,69
1 2,63 0,40 0,69
1 2,86 0,40 0,69
1 2,39 0,40 0,69
1 2,94 0,40 0,69
1 1,47 0,40 0,69
1 0,72 0,40 0,69
1 2,44 0,40 0,69
1 3,00 0,40 0,69
1 3,01 0,40 0,69
1 2,48 0,40 0,69
1 3,10 0,40 0,69
1 3,11 0,40 0,69
1 3,12 0,40 0,69
1 4,81 0,40 0,69
1 5,17 0,40 0,69
1 2,28 0,40 0,69
1 2,28 0,40 0,69
1 2,26 0,40 0,69
1 1,74 0,40 0,69
1 2,34 0,40 0,69
1 2,34 0,40 0,69
1 1,74 0,40 0,69
1 2,30 0,40 0,69
1 2,30 0,40 0,69
1 2,79 0,40 0,69
1 1,74 0,40 0,69
1 0,26 0,40 0,69
1 0,46 0,40 0,69
1 0,41 0,40 0,69
1 0,46 0,40 0,69
1 0,43 0,40 0,69
1 5,93 0,40 0,69

bajo forjado sanitario

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL EN P.P. COVARESA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO p.14

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

1 4.510,00 1,00 0,10
aljibe 1

1 4,06 7,70 0,10
aljibe 2

1 3,71 2,80 0,10
arranque escalera

2 1,60 0,45 0,69
foso ascensor
PAN 1

1 2,00 2,65 0,10
PAN2

1 5,20 2,80 0,10
Total partida 02.01 ............................................................ 981,62 ...... 63,55 ...... 62.381,95

02.02 m3 H.ARM. HA-25/B/20  ZAPATAS ENCOF V. GRUA/BOMBA
Hormigón armado HA-25 N/mm2. consistencia plástica/blanda, Tmáx.20 mm.,
para cualquier tipo de ambiente, elaborado en central en relleno de zapatas, vi-
gas riostras, zanjas de cimentación, incluso armadura con acero B 500 S según
documentación gráfica, encofrado y desencofrado con madera o sistema equiva-
lente, vertido con grúa o motobomba, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CSZ y EHE-08. Medido el volumen teórico. Según detalle.

zapatas
P1 1 1,65 1,65 0,75
P2 1 1,45 1,45 0,40
P3 1 1,00 1,00 0,40
P4 1 1,25 1,25 0,40
P5 1 1,45 1,45 0,40
P6 1 1,45 1,45 0,40
P7-P8 2 1,55 1,55 0,40
P9 1 1,45 1,45 0,40
P10 1 1,45 1,45 0,40
P11 1 1,45 1,45 0,40
P12 1 1,45 1,45 0,40
P13 1 1,35 1,35 0,40
P14 1 1,45 1,45 0,40
P15 1 1,55 1,55 0,40
P16-P17 2 1,45 1,45 0,40
P18 1 1,25 1,25 0,40
P19 1 1,00 1,00 0,40
P20 1 1,50 1,50 0,40
P21 1 1,20 1,20 0,40
P22 1 1,90 1,90 0,75
P23 1 2,30 2,30 0,75
P24 1 1,40 1,40 0,40
P25 1 1,80 1,80 0,45
P26 1 1,90 1,90 0,50
P27 1 1,90 1,90 0,50
P28-P29 2 1,95 1,95 0,50
P30 1 1,90 1,90 0,50
P31 1 1,90 1,90 0,50
P32 1 1,90 1,90 0,50
P33 1 1,90 1,90 0,50
P34 1 1,90 1,90 0,50
P35-P36-PAN2 3 6,25 6,25 0,90
P37-P38 2 1,45 1,45 0,40
P39 1 1,40 1,40 0,40
P40 1 1,10 1,10 0,40
P41 1 1,00 1,00 0,40
P42 1 1,30 1,30 0,40
P43 1 1,10 1,10 0,40
P44 1 1,40 1,40 0,50
P45 1 1,50 1,50 0,50
P46 1 1,20 1,20 0,40
P47 1 1,30 1,30 0,40
P48 1 1,20 1,20 0,40
P49 1 1,30 1,30 0,40
P50-P51 2 1,35 1,35 0,40
P52 1 1,20 1,20 0,40
P53 1 1,20 1,20 0,40
P54 1 1,20 1,20 0,40
P55 1 1,20 1,20 0,40
P56 1 1,10 1,10 0,40
P57 1 1,10 1,10 0,40
P58 1 1,10 1,10 0,40
P59-P60 2 1,25 1,25 0,40
P61 1 1,40 1,40 0,40
P62 1 1,10 1,10 0,40
P63 1 1,00 1,00 0,40
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO p.15

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

P64 1 1,65 1,65 0,45
P65 1 1,15 1,15 0,40
P66 1 1,25 1,25 0,40
P67 1 1,25 1,25 0,40
P68 1 1,25 1,25 0,40
P69 1 1,25 1,25 0,40
P70 1 1,00 1,00 0,40
P71 1 1,25 1,25 0,40
P72 1 1,15 1,15 0,40
P73 1 1,15 1,15 0,40
P74 1 1,10 1,10 0,40
P75 1 1,10 1,10 0,40
P76 1 1,00 1,00 0,40
P77 1 1,20 1,20 0,40
P78 1 1,05 1,05 0,40
P79 1 1,10 1,10 0,40
P80 1 1,40 1,40 0,40
P81 1 1,20 1,20 0,40
P82 1 1,70 1,70 0,45
P83 1 1,20 1,20 0,40
P84 1 1,40 1,40 0,40
P85 1 1,30 1,30 0,40
P86 1 1,40 1,40 0,40
P87 1 1,25 1,25 0,40
P88 1 1,30 1,30 0,40
P89 1 1,00 1,00 0,40
P90 1 2,70 2,70 0,60
P91 1 2,10 2,10 0,45
P92 1 2,30 2,30 0,50
P93 1 2,10 2,10 0,45
P94-P102 2 1,20 1,20 0,40
P95-P103 2 1,25 1,25 0,40
P96-P104 2 1,55 1,55 0,40
P97-P105 2 1,35 1,35 0,40
P98 1 1,05 1,05 0,40
P99 1 1,25 1,25 0,40
P100 1 1,25 1,25 0,40
P101 1 1,05 1,05 0,40
P106-P108 2 3,30 3,30 0,75
P107 1 1,00 1,00 0,40
P109 1 1,40 1,40 0,40
P110 1 1,00 1,00 0,40
P111 1 1,00 1,00 0,40
P112 1 1,00 1,00 0,40
P113 1 1,00 1,00 0,40
P114 1 1,30 1,30 0,40
P115 1 1,35 1,35 0,40
P116 1 1,45 1,45 0,40
P117 1 1,80 1,80 0,45
P118 1 1,40 1,40 0,40
P119 1 1,00 1,00 0,40
P120 1 1,25 1,25 0,40
P121 1 1,25 1,25 0,40
P122 1 1,05 1,05 0,40
P123 1 1,10 1,10 0,40
P124 1 1,30 1,30 0,40
P125 1 1,10 1,10 0,40
P126 1 1,30 1,30 0,40
P127 1 1,30 1,30 0,40
P128 1 1,20 1,20 0,40
P129 1 1,20 1,20 0,40
P130 1 1,10 1,10 0,40
P131 1 1,10 1,10 0,40
P132 1 1,30 1,30 0,40
P133 1 1,10 1,10 0,40
P134 1 1,30 1,30 0,40
P135 1 1,00 1,00 0,40
P136 1 1,70 1,70 0,50
P137-P138 2 2,05 2,05 0,50
P139 1 1,10 1,10 0,40
P140 1 1,10 1,10 0,40
P141 1 1,10 1,10 0,40
P142 1 1,00 1,00 0,40
P143 1 1,10 1,10 0,40
P144 1 1,10 1,10 0,40
P145 1 1,10 1,10 0,40
P146 1 1,00 1,00 0,40
P147 1 1,10 1,10 0,40
P148 1 1,10 1,10 0,40
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO p.16

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

P149 1 1,10 1,10 0,40
P150 1 1,10 1,10 0,40
P151-P152 2 1,30 1,30 0,40
P153 1 1,10 1,10 0,40
P154 1 1,00 1,00 0,40
P155 1 1,00 1,00 0,40
P156 1 1,00 1,00 0,40
P157 1 1,20 1,20 0,40
P158 1 1,20 1,20 0,40
P159 1 1,30 1,30 0,40
P160 1 1,10 1,10 0,40
P161 1 1,80 1,80 0,50
P162 1 1,80 1,80 0,50
P163 1 1,00 1,00 0,40
P164 1 1,10 1,10 0,40
P165 1 1,00 1,00 0,40
P166 1 1,00 1,00 0,40
P167 1 1,00 1,00 0,40
P168 1 1,10 1,10 0,40
P169 1 1,20 1,20 0,40
P170 1 1,30 1,30 0,40
P171 1 1,00 1,00 0,40
P172 1 1,80 1,80 0,50
P173-P174 2 1,85 1,85 0,50
P175 1 1,40 1,40 0,40
P176 1 1,40 1,40 0,40
P177 1 1,40 1,40 0,40
P178 1 1,30 1,30 0,40
P179 1 1,30 1,30 0,40
P180 1 1,50 1,50 0,40
P181 1 1,50 1,50 0,40
P182 1 1,30 1,30 0,40
P183 1 1,30 1,30 0,40
P184 1 1,30 1,30 0,40
P185 1 1,30 1,30 0,40
P186 1 1,30 1,30 0,40
P187 1 1,00 1,00 0,40
P188 1 1,00 1,00 0,40
P189 1 1,30 1,30 0,40
P190 1 1,20 1,20 0,40
P191 1 1,30 1,30 0,40
P192 1 1,30 1,30 0,40
P193 1 1,30 1,30 0,40
P194 1 1,20 1,20 0,40
P195 1 1,20 1,20 0,40
P196 1 1,00 1,00 0,40
P197 1 1,30 1,30 0,40
P198 1 1,10 1,10 0,40
P199 1 1,80 1,80 0,50
P200 1 1,80 1,80 0,50
P201 1 1,10 1,10 0,40
P202 1 1,40 1,40 0,40
P203 1 1,10 1,10 0,40
P204 1 1,70 1,70 0,50
P205-P206 2 1,70 1,70 0,50
P207 1 1,10 1,10 0,40
P208 1 1,10 1,10 0,40
P209 1 1,10 1,10 0,40
P210 1 1,10 1,10 0,40
P211 1 1,10 1,10 0,40
P212 1 1,20 1,20 0,40
P213 1 1,20 1,20 0,40
P214 1 1,10 1,10 0,40
P215 1 1,10 1,10 0,40
P216 1 1,10 1,10 0,40
P217 1 1,10 1,10 0,40
P218 1 1,10 1,10 0,40
P219-P220 2 1,25 1,25 0,40
P221 1 1,10 1,10 0,40
P222 1 1,00 1,00 0,40
P223 1 1,00 1,00 0,40
P224 1 1,00 1,00 0,40
P225 1 1,00 1,00 0,40
P226 1 1,00 1,00 0,40
P227 1 1,00 1,00 0,40
P228 1 1,00 1,00 0,40
P229 1 1,10 1,10 0,40
P230 1 1,05 1,05 0,40
PAN1 1 3,35 3,35 0,40
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vigas de atado - C1
1 11,00 0,40 0,40
1 3,77 0,40 0,40
1 3,07 0,40 0,40
1 3,07 0,40 0,40
1 3,22 0,40 0,40
1 10,91 0,40 0,40
1 2,15 0,40 0,40
1 3,70 0,40 0,40
1 2,96 0,40 0,40
1 3,05 0,40 0,40
1 2,07 0,40 0,40
1 22,30 0,40 0,40
1 22,30 0,40 0,40
1 2,10 0,40 0,40
1 2,10 0,40 0,40
1 2,05 0,40 0,40
1 3,66 0,40 0,40
1 2,05 0,40 0,40
1 2,10 0,40 0,40
1 2,10 0,40 0,40
1 2,10 0,40 0,40
1 2,10 0,40 0,40
1 1,83 0,40 0,40
1 3,20 0,40 0,40
1 2,93 0,40 0,40
1 2,82 0,40 0,40
1 3,08 0,40 0,40
1 2,96 0,40 0,40
1 2,96 0,40 0,40
1 2,96 0,40 0,40
1 2,93 0,40 0,40
1 1,92 0,40 0,40
1 1,93 0,40 0,40
1 2,08 0,40 0,40
1 1,70 0,40 0,40
1 1,80 0,40 0,40
1 1,90 0,40 0,40
1 3,46 0,40 0,40
1 1,80 0,40 0,40
1 1,90 0,40 0,40
1 1,90 0,40 0,40
1 1,90 0,40 0,40
1 1,90 0,40 0,40
1 1,58 0,40 0,40
1 1,35 0,40 0,40
1 2,72 0,40 0,40
1 3,06 0,40 0,40
1 2,57 0,40 0,40
1 2,78 0,40 0,40
1 2,66 0,40 0,40
1 2,71 0,40 0,40
1 2,76 0,40 0,40
1 2,83 0,40 0,40
1 2,10 0,40 0,40
1 4,34 0,40 0,40
1 1,75 0,40 0,40
1 4,85 0,40 0,40
1 5,01 0,40 0,40
1 5,01 0,40 0,40
1 4,64 0,40 0,40
1 2,23 0,40 0,40
1 2,23 0,40 0,40
1 2,15 0,40 0,40
1 2,15 0,40 0,40
1 2,20 0,40 0,40
1 3,66 0,40 0,40
1 2,15 0,40 0,40
1 2,15 0,40 0,40
1 2,10 0,40 0,40
1 2,10 0,40 0,40
1 2,10 0,40 0,40
1 1,82 0,40 0,40
1 4,37 0,40 0,40
1 1,74 0,40 0,40
1 4,85 0,40 0,40
1 5,01 0,40 0,40
1 4,96 0,40 0,40
1 4,59 0,40 0,40
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1 4,45 0,40 0,40
1 6,60 0,40 0,40
1 4,25 0,40 0,40
1 6,45 0,40 0,40
1 4,37 0,40 0,40
1 6,50 0,40 0,40
1 4,25 0,40 0,40
1 6,55 0,40 0,40
1 4,45 0,40 0,40
1 4,67 0,40 0,40
1 4,58 0,40 0,40
1 3,13 0,40 0,40
1 3,30 0,40 0,40
1 3,45 0,40 0,40
1 2,64 0,40 0,40
1 2,96 0,40 0,40
1 3,21 0,40 0,40
1 3,87 0,40 0,40
1 3,08 0,40 0,40
1 3,33 0,40 0,40
1 3,16 0,40 0,40
1 3,41 0,40 0,40
1 3,92 0,40 0,40
1 3,17 0,40 0,40
1 3,42 0,40 0,40
1 3,07 0,40 0,40
1 3,32 0,40 0,40
1 4,31 0,40 0,40
1 4,61 0,40 0,40
1 2,83 0,40 0,40
1 2,81 0,40 0,40
1 2,76 0,40 0,40
1 2,71 0,40 0,40
1 2,78 0,40 0,40
1 2,62 0,40 0,40
1 1,59 0,40 0,40
1 4,13 0,40 0,40
1 5,68 0,40 0,40
1 2,98 0,40 0,40
1 1,57 0,40 0,40
1 0,20 0,40 0,40
1 2,96 0,40 0,40
1 2,96 0,40 0,40
1 2,96 0,40 0,40
1 2,87 0,40 0,40
1 1,57 0,40 0,40
1 3,53 0,40 0,40
1 3,87 0,40 0,40
1 6,10 0,40 0,40
1 0,89 0,40 0,40
1 2,87 0,40 0,40
1 4,75 0,40 0,40
1 2,85 0,40 0,40
1 2,85 0,40 0,40
1 4,75 0,40 0,40
1 2,85 0,40 0,40
1 0,99 0,40 0,40
1 5,80 0,40 0,40
1 5,58 0,40 0,40
1 5,58 0,40 0,40
1 5,78 0,40 0,40
1 7,07 0,40 0,40
1 4,81 0,40 0,40
1 5,14 0,40 0,40
1 3,32 0,40 0,40
1 3,87 0,40 0,40
1 1,82 0,40 0,40
1 1,40 0,40 0,40
1 1,40 0,40 0,40
1 1,20 0,40 0,40
1 1,04 0,40 0,40
1 0,90 0,40 0,40
1 2,09 0,40 0,40
1 2,30 0,40 0,40
1 2,25 0,40 0,40
1 2,25 0,40 0,40
1 2,57 0,40 0,40
1 2,62 0,40 0,40
1 2,57 0,40 0,40
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1 2,67 0,40 0,40
1 3,94 0,40 0,40
1 1,96 0,40 0,40
1 2,56 0,40 0,40
1 3,15 0,40 0,40
1 2,22 0,40 0,40
1 3,97 0,40 0,40
1 2,59 0,40 0,40
1 6,24 0,40 0,40
1 3,52 0,40 0,40
1 7,27 0,40 0,40
1 2,45 0,40 0,40
1 1,86 0,40 0,40
1 2,46 0,40 0,40
1 5,06 0,40 0,40
1 2,60 0,40 0,40
1 2,80 0,40 0,40
1 2,11 0,40 0,40
1 2,40 0,40 0,40
1 2,35 0,40 0,40
1 2,35 0,40 0,40
1 3,03 0,40 0,40
1 2,97 0,40 0,40
1 1,93 0,40 0,40
1 2,03 0,40 0,40
1 1,90 0,40 0,40
1 1,93 0,40 0,40
1 1,90 0,40 0,40
1 1,90 0,40 0,40
1 1,95 0,40 0,40
1 3,08 0,40 0,40
1 2,90 0,40 0,40
1 2,09 0,40 0,40
1 5,16 0,40 0,40
1 1,99 0,40 0,40
1 4,71 0,40 0,40
1 1,97 0,40 0,40
1 3,12 0,40 0,40
1 4,77 0,40 0,40
1 2,79 0,40 0,40
1 2,71 0,40 0,40
1 2,80 0,40 0,40
1 2,24 0,40 0,40
1 2,75 0,40 0,40
1 2,75 0,40 0,40
1 2,19 0,40 0,40
1 2,77 0,40 0,40
1 2,77 0,40 0,40
1 2,19 0,40 0,40
1 2,76 0,40 0,40
1 2,89 0,40 0,40
1 2,77 0,40 0,40
1 5,70 0,40 0,40
1 7,02 0,40 0,40
1 5,83 0,40 0,40
1 1,74 0,40 0,40
1 1,43 0,40 0,40
1 2,66 0,40 0,40
1 5,82 0,40 0,40
1 2,78 0,40 0,40
1 2,63 0,40 0,40
1 2,86 0,40 0,40
1 2,39 0,40 0,40
1 2,94 0,40 0,40
1 1,47 0,40 0,40
1 0,72 0,40 0,40
1 2,44 0,40 0,40
1 3,00 0,40 0,40
1 3,01 0,40 0,40
1 2,48 0,40 0,40
1 3,10 0,40 0,40
1 3,11 0,40 0,40
1 3,12 0,40 0,40
1 4,81 0,40 0,40
1 5,17 0,40 0,40
1 2,28 0,40 0,40
1 2,28 0,40 0,40
1 2,26 0,40 0,40
1 1,74 0,40 0,40
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1 2,34 0,40 0,40
1 2,34 0,40 0,40
1 1,74 0,40 0,40
1 2,30 0,40 0,40
1 2,30 0,40 0,40
1 2,79 0,40 0,40
1 1,74 0,40 0,40
1 0,26 0,40 0,40
1 0,46 0,40 0,40
1 0,41 0,40 0,40
1 0,46 0,40 0,40
1 0,43 0,40 0,40
1 5,93 0,40 0,40

arranque escalera
2 1,60 0,45 0,40

Total partida 02.02 ............................................................ 432,60 .... 163,36 ...... 70.669,54

02.03 m2 FORJADO SANITARIO CÚPULAS PP 50+5 cm
Forjado sanitario ejecutado mediante la colocación de cúpulas de polipropileno
reciclado tipo Cúpolex o equivalente aprobado por la D.T., de dimensiones 75x50
cm de planta y 50 cm de altura o equivalentes. Incluso parte proporcional de tapa
de cierre de remate con otros elementos de la cimentación. Capa de compresión
de 5 cm de espesor con hormigòn HA-25/B/15/I, elaborado en central, armado
con mallazo electrosoldado de 20x20 cm y d=5 mm. Terminado según normas
NTE-EHR y EHE-08.

suelo baja
1 4.710,00 1,00

Total partida 02.03 ......................................................... 4.710,00 ...... 19,36 ...... 91.185,60

02.04 m3 H.ARM. HA-25/B/20 MURO 1C. VISTA GRÚA/BOMBA
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica/blanda, con cemento
CEM II/A-S 32,5, Tmáx.20 mm., para cualquier tipo de ambiente, elaborado en
central, en muros, incluso armadura con acero B 500 S según documentación
gráfica, ejecutado por bataches, incluyendo p.p. de pilares embutidos, encofrado
y desencofrado con paneles metálicos a una cara vista, encofrado de huecos se-
gún documentación gráfica, vertido con grúa o motobomba, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CCM, EME y EHE-08. Según detalle.

apoyo fachada - cierre forjado sanitario
1 473,20 0,20 0,80

Total partida 02.04 .............................................................. 75,71 .... 255,24 ...... 19.324,22

02.05 m3 H.ARM. HA-25/B/20 MURO 1C. GRÚA/BOMBA
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica/blanda, con cemento
CEM II/A-S 32,5, Tmáx.20 mm., para cualquier tipo de ambiente, elaborado en
central, en muros, incluso armadura con acero B 500 S según documentación
gráfica, ejecutado por bataches, incluyendo p.p. de pilares embutidos, encofrado
y desencofrado con paneles metálicos a una cara, encofrado de huecos según
documentación gráfica, vertido con grúa o motobomba, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CCM, EME y EHE-08. Según detalle.

fosos ascensor
PAN1

2 2,65 0,20 1,50
2 1,70 0,20 1,50

PAN2
2 5,20 0,20 1,50
3 2,50 0,20 1,50

Total partida 02.05 ................................................................ 7,98 .... 213,90 ........ 1.706,92

02.06 m3 H.ARM. HA-25/B/20/I  LOSA CIMENT. V.GR.ENC.
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica/blanda, Tmáx. 20 mm.,
para cualquier tipo de ambiente, elaborado en central en losas de cimentación,
incluso armadura con acero B 500 S según documentación gráfica, encofrado y
desencofrado con madera o sistema equivalente, vertido con grúa o motobomba,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE-08. Medido en volu-
men teórico. Según detalle.

aljibe 1
1 4,06 7,70 0,30

aljibe 2
1 3,71 2,80 0,25

foso ascensor
PAN 1

1 2,00 2,65 0,25
PAN2

1 5,20 2,80 0,25
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Total partida 02.06 .............................................................. 16,95 .... 131,04 ........ 2.221,13

02.07 m3 H.ARM. HA-25/B/20 MURO 2C. GRÚA/BOMBA
Hormigón armado  HA-25 N/mm2., consistencia plástica/blanda, Tmáx.20 mm.,
para cualquier tipo de ambiente, elaborado en central, en muros, incluso armadu-
ra con acero B 500 S según documentación gráfica, incluyendo p.p. de pilares
embutidos, encofrado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, enco-
frado de huecos según documentación gráfica, vertido con grúa o motobomba,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE-08. Según detalle.

aljibe 1
2 4,06 0,30 3,50
2 7,10 0,30 3,50
1 3,46 0,30 3,50
1 5,00 0,25 3,50

aljibe 2
2 3,71 0,25 3,50
3 2,30 0,25 3,50

aljibe 3
2 2,80 0,25 3,50
2 1,05 0,25 3,50

zapatas distinto nivel 2 0,90 0,40 3,10
Total partida 02.07 .............................................................. 52,95 .... 306,50 ...... 16.229,18

02.08 m3 LOSA HA-25/B/15 E.MAD.
Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.15 mm., para cualquier tipo de ambien-
te, consistencia plástica-blanda, elaborado en central, en losas, i/p.p. de armadu-
ra con acero B 500 S según documentación gráfica y encofrado de madera o sis-
tema equivalente, hormigonado con grúa o motobomba, vibrado, colocado y cu-
rado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

aljibe 1
1 4,06 7,70 0,30

aljibe 2
1 3,71 2,80 0,25

Total partida 02.08 .............................................................. 11,98 .... 197,80 ........ 2.369,64

Total capítulo 02 .................................................................................................. 266.088,18
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03 ESTRUCTURAS

03.01 m3 H.ARM. HA-25/B/20 MURO 2C. GRÚA/BOMBA
Hormigón armado  HA-25 N/mm2., consistencia plástica/blanda, Tmáx.20 mm.,
para cualquier tipo de ambiente, elaborado en central, en muros, incluso armadu-
ra con acero B 500 S según documentación gráfica, incluyendo p.p. de pilares
embutidos, encofrado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, enco-
frado de huecos según documentación gráfica, vertido con grúa o motobomba,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE-08. Según detalle.

pantallas ascensor
PAN1

1 8,70 0,15 7,60
PAN2

1 15,50 0,15 7,60
Total partida 03.01 .............................................................. 27,59 .... 306,50 ........ 8.456,34

03.02 m3 HA-25/B/15 E.METÁL. PILARES
Hormigón armado en pilares cuadrados y rectangulares con HA-25 N/mm2., para
cualquier tipo de ambiente, Tmáx.15 mm., consistencia plástica/blanda, elabora-
do en central, i/p.p. de armadura con acero B 500 S según documentación gráfi-
ca, encofrado mediante chapas metálicas, vertido con pluma-grúa o motobomba,
vibrado y colocado. Según detalle y normas NTE-EHS y EHE-08.

BAJA
gimnasiio
P138-P206 1 0,35 0,35 5,70
P136-P204-P205 3 0,45 0,45 5,70
P161-P172-P199 3 0,45 0,45 5,70
P162-P200 2 0,45 0,45 5,70
P173 1 0,45 0,45 5,70
resto baja

42 0,35 0,35 4,20
65 0,35 0,35 4,20

4 0,35 0,35 4,20
65 0,35 0,35 4,20
36 0,35 0,35 4,20

1 0,30 0,30 4,20
28 0,35 0,35 4,20
21 0,35 0,35 4,20

PRIMERA
21 0,35 0,35 3,60
27 0,35 0,35 3,60

Total partida 03.02 ............................................................ 166,91 .... 167,77 ...... 28.002,49

03.03 m3 HA-25/B/15 E.PÓREX.PILAR CIRC. VISTO
Hormigón armado en pilares circulares con HA-25 N/mm2., para cualquier tipo de
ambiente, Tmáx.15 mm., consistencia plástica/blanda, elaborado en central,
i/p.p. de armadura con acero B 500 S según documentación gráfica, encofrado
visto circular de plástico tipo Reltec de Grupo Valero o equivalente aprobado por
la D.T., vertido con pluma-grúa o motobomba, vibrado y colocado. Según detalle
y normas NTE-EHS y EHE-08.

BAJA
4 0,10 1,00 4,20
8 0,10 1,00 4,20
4 0,10 1,00 4,20
6 0,13 1,00 4,20
1 0,10 1,00 4,20

Total partida 03.03 .............................................................. 10,42 .... 357,68 ........ 3.727,03

03.04 m2 FORJADO RETIPLAC 6+49+5 (60)
Forjado reticular tipo Retiplac de Prethor o equivalente aprobado por la D.T., con
prelosa prefabricada de hormigón de alta resistencia, de 6 cm de canto, celosías
metálicas de conexión, bloques de aligeramiento perdidos de poliestireno expan-
dido, intereje entre nervios de 80x80 y nervios de 12 cm de ancho, Canto de for-
jado de 6+49+5 (60 cm). Relleno de la placa con hormigón HA-25/B/15, para
cualquier tipo de ambiente, consistencia blanda, elaborado en central, i/p.p. de
armadura con acero B 500 S según documentación gráfica, mallazo de reparto,
relleno de ábacos, montaje y desmontaje de encofrado mediante sopandas metá-
licas conforme a los planos de montaje. Incluso p.p. de zunchos, vigas, losas de
escalera de hormigón con peldañeado, losas planas, etc. Puesta en obra del hor-
migón, curado y vibrado. Según normas NTE-EHR y EHE-08.

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL EN P.P. COVARESA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO p.23

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

techo baja - gimnasio
1 266,00 1,00

Total partida 03.04 ............................................................ 266,00 ...... 60,99 ...... 16.223,34

03.05 m2 FORJADO RETIPLAC 6+29+5 (40)
Forjado reticular tipo Retiplac de Prethor o equivalente aprobado por la D.T., con
prelosa prefabricada de hormigón de alta resistencia, de 6 cm de canto, celosías
metálicas de conexión, bloques de aligeramiento perdidos de poliestireno expan-
dido, intereje entre nervios de 80x80 y nervios de 12 cm de ancho, Canto de for-
jado de 6+29+5 (40 cm). Relleno de la placa con hormigón HA-25/B/15, para
cualquier tipo de ambiente, consistencia blanda, elaborado en central, i/p.p. de
armadura con acero B 500 S según documentación gráfica, mallazo de reparto,
relleno de ábacos, montaje y desmontaje de encofrado mediante sopandas metá-
licas conforme a los planos de montaje. Incluso p.p. de zunchos, vigas, losas de
escalera de hormigón con peldañeado, losas planas, etc. Puesta en obra del hor-
migón, curado y vibrado. Según normas NTE-EHR y EHE-08.

techo baja
1 4.297,00 1,00

patio -1 96,10 1,00
patio -1 18,40 1,00
techo primera

1 998,00 1,00
Total partida 03.05 ......................................................... 5.180,50 ...... 59,12 .... 306.271,16

03.06 m3 LOSA HA-30/B/16 E.MAD.VIST
Hormigón armado HA-30 N/mm2., Tmáx.16 mm., para cualquier tipo de ambien-
te, consistencia blanda, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura
con acero B 500 S según documentación gráfica y encofrado visto de madera fo-
rrado interiormente con tablero fenólico plastificado en todas las caras o sistema
equivalente, con berenjenos de PVC en aristas y juntas, hormigonado con grúa o
motobomba, vibrado, colocado y curado. Según normas NTE-EME, EHL y
EHE-08.

techo porche 2
1 344,00 1,00 0,30

a deducir hueco -1 108,15 1,00 0,30
techo porche 1

1 142,55 1,00 0,30
Total partida 03.06 ............................................................ 113,52 .... 209,52 ...... 23.784,71

03.07 m AIS.FRENTE FORJ.WALLMATE IB-A-30
Aislamiento de puentes térmicos de frentes de forjado hasta un espesor de 30
cm. realizado con placas de poliestireno extruído, de superficie rugosa tipo Wall-
mate IB-A-30, o equivalente aprobado por la D.T., de 30 mm. de espesor, recibi-
do previamente al hormigonado con tacos de plástico de cabeza ancha con una
penetración de 50 mm. en el hormigón, i/p.p. de corte y colocación.

techo planta baja
1 463,00
1 21,00
1 19,40

techo planta primera
1 155,20

Total partida 03.07 ............................................................ 658,60 ........ 3,25 ........ 2.140,45

03.08 ud JUNTA DILATACIÓN GOUJON-CRET 100
Apoyo Goujón CRET o equivalente aprobado por la D.T., en junta de dilatación
de estructura de hormigón armado, tipo Cret-100, fabricado en acero inoxidable
CrNiMoN de alta resistencia a la corrosión, dúctil, trabajado en frío y límite elásti-
co de 750 N/mm 2, según DIN 1.4401 / DIN 1.4462, incluso parte proporcional de
armadura de suspensión y de borde, ayudas, pequeño material y puesta en obra
de la unidad.

10
Total partida 03.08 .............................................................. 10,00 ...... 33,90 ........... 339,00

Total capítulo 03 .................................................................................................. 388.944,52
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04 ALBAÑILERIA

04.01 m2 F.L.P.  1/2p.A.MURFOR RND.4/Z-80
Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/4, colocado con junta en-
rasada, armado horizontalmente con: 2,18 m. x m2. de armadura Murfor
RND.4/Z-80 tipo cercha  o equivalente aprobado por la D.F., dispuesta cada 6 hi-
ladas (h=48 cm) inclusive 5% de parte proporcional de longitud de solapes de ar-
maduras (15 cm) con parte proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44  o equiva-
lente aprobado por la D.F. a razón de 1,25 m. de dintel cada 15 m2. Mortero
M-80, 1cm. de junta; armado para control de fisuras segun EC6, de acuerdo a los
calculos y recomendaciones del manual Murfor. Seleccion de la protección anti-
corrosion de la armadura de acuerdo con la humedad ambiente, i/replanteo, nive-
lacion y aplomado, p.p. de formación de mochetas y nichos, pasos de forjados,
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y me-
dios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90.

FACHADA
zona gimnasio
perímetro 1 48,30 6,20
antepecho 1 19,80 0,75
planta baja
perímetro 1 414,65 4,70
umbrales 2 1,60 3,65

2 1,60 3,65
2 2,20 3,65
2 1,90 3,65
2 2,00 3,65
2 2,00 3,65
2 2,55 3,65
2 3,30 3,65
2 3,95 3,65
2 2,80 3,65
2 2,80 3,65
2 2,73 3,65
2 3,55 3,65

patio Z.A.
1 46,20 4,70

patio B
1 18,30 4,70

planta primera
1 155,20 4,85

-1 114,65 0,75
a deducir huecos
V4 -4 1,50 0,75
V2 -35 2,00 1,90
V3 -19 2,50 1,90
V14 -1 4,00 1,90
V12 -11 2,50 1,90
V5 -5 1,90 0,55
V7 -2 1,70 1,90
V6 -4 1,90 0,65
V11 -1 11,20 2,85
V10 -3 2,80 2,85
V13 -1 2,00 1,35
V17 -4 2,00 1,35
V17m -2 2,00 1,35
V8m -1 0,90 1,35
V18m -2 2,50 1,35
V9 -1 2,00 1,35
V23 -1 0,55 1,90
V1 -30 2,00 1,70
V15 -1 2,00 1,70
V26 -1 1,15 2,35
V20 -1 2,00 1,70
V19 -1 2,00 1,70
V22 -2 0,55 1,70
V16 -1 2,80 2,00
V21 -4 0,55 1,10
V24 -1 2,80 2,65
V25 -1 4,95 2,60
C3 -2 1,10 2,55
A2a -5 2,20 2,60
A1a -1 4,32 2,60
C6 -1 1,70 2,55
S1 -2 7,45 3,30
C5 -1 2,20 2,55
C4 -2 0,95 2,55
C1 -2 1,10 2,55
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C2 -4 1,15 2,55
R1 -1 1,35 1,35
GIMNASIO

1 66,60 5,15
a deducir huecos
V10 -3 2,80 2,85
V11 -1 11,20 2,85
C6 -1 1,70 2,55
C9 -1 0,90 2,60
C7 -1 2,20 2,60

Total partida 04.01 ......................................................... 3.084,19 ...... 19,26 ...... 59.401,50

04.02 m2 TABICÓN LAD.H/D 25x12x8 CÁMARAS
Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm o equivalentes, en cámaras reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, hila-
da superior de remate contra forjado con guarnecido de yeso, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

trasdosado antepecho cubierta
C1 1 100,10 0,75

1 18,30 0,75
C2 1 242,20 0,75

1 50,00 0,75
C3 1 65,75 0,75
C4 1 153,00 0,75

Total partida 04.02 ............................................................ 472,02 ........ 7,40 ........ 3.492,95

04.03 m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10,
en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE.

antepecho cubierta
C1 1 100,10 0,75

1 18,30 0,75
C2 1 242,20 0,75

1 50,00 0,75
C3 1 65,75 0,75
C4 1 153,00 0,75
FACHADA
zona gimnasio
perímetro 1 48,30 6,20
antepecho 1 19,80 0,75
planta baja
perímetro 1 414,65 4,70
umbrales 2 1,60 3,65

2 1,60 3,65
2 2,20 3,65
2 1,90 3,65
2 2,00 3,65
2 2,00 3,65
2 2,55 3,65
2 3,30 3,65
2 3,95 3,65
2 2,80 3,65
2 2,80 3,65
2 2,73 3,65
2 3,55 3,65

patio Z.A.
1 46,20 4,70

patio B
1 18,30 4,70

planta primera
1 155,20 4,85

-1 114,65 0,75
a deducir huecos
V4 -4 1,50 0,75
V2 -35 2,00 1,90
V3 -19 2,50 1,90
V14 -1 4,00 1,90
V12 -11 2,50 1,90
V5 -5 1,90 0,55
V7 -2 1,70 1,90
V6 -4 1,90 0,65
V11 -1 11,20 2,85
V10 -3 2,80 2,85
V13 -1 2,00 1,35
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V17 -4 2,00 1,35
V17m -2 2,00 1,35
V8m -1 0,90 1,35
V18m -2 2,50 1,35
V9 -1 2,00 1,35
V23 -1 0,55 1,90
V1 -30 2,00 1,70
V15 -1 2,00 1,70
V26 -1 1,15 2,35
V20 -1 2,00 1,70
V19 -1 2,00 1,70
V22 -2 0,55 1,70
V16 -1 2,80 2,00
V21 -4 0,55 1,10
V24 -1 2,80 2,65
V25 -1 4,95 2,60
C3 -2 1,10 2,55
A2a -5 2,20 2,60
A1a -1 4,32 2,60
C6 -1 1,70 2,55
S1 -2 7,45 3,30
C5 -1 2,20 2,55
C4 -2 0,95 2,55
C1 -2 1,10 2,55
C2 -4 1,15 2,55
R1 -1 1,35 1,35

Total partida 04.03 ......................................................... 3.281,48 ........ 8,92 ...... 29.270,80

04.04 m2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.
Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm o equivalentes, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplo-
mado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, hilada superior de
remate contra forjado con guarnecido de yeso, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-PTL y NBE-FL-90.

1 20,00 1,00
Total partida 04.04 .............................................................. 20,00 ........ 7,91 ........... 158,20

04.05 m2 FÁB.LADR PERF.REV.7CM 1/2 P.
Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm o equivalentes, de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, para
revestir, colocado con junta enrasada, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y roturas, pasos de forjado, formación de mochetas y recerca-
dos, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFL, PTL y NBE-FL-90.

1 14,00 2,00
Total partida 04.05 .............................................................. 28,00 ...... 13,34 ........... 373,52

04.06 m2 FÁB.LADR ACÚSTICO 24,5x12,5x10 A.MURFOR RND.4/Z-80
Fábrica de ladrillo acústico de 24,5x12,5x10 cm o equivalentes, de Cerámica Tu-
delana o equivalente aprobado por la D.T., de 1/2 pie de espesor, con aislamien-
to acústico garantizado de 47 dBA (con 1 cm de enlucido por cada cara y con
rozas), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6,
para revestir, colocado con junta enrasada, armado horizontalmente con: 2,18 m.
x m2. de armadura Murfor RND.4/Z-80 tipo cercha  o equivalente aprobado por la
D.F., dispuesta cada 6 hiladas (h=48 cm) inclusive 5% de parte proporcional de
longitud de solapes de armaduras (15 cm) con parte proporcional de ganchos
Murfor LHK/S/44  o equivalente aprobado por la D.F. a razón de 1,25 m. de dintel
cada 15 m2. Mortero M-80, 1cm. de junta; armado para control de fisuras segun
EC6, de acuerdo a los calculos y recomendaciones del manual Murfor. Seleccion
de la protección anticorrosion de la armadura de acuerdo con la humedad am-
biente. I/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, pa-
sos de forjado, formación de mochetas y recercados, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL, PTL y NBE-FL-90.

PAN 2
1 2,65 7,60

Total partida 04.06 .............................................................. 20,14 ...... 18,28 ........... 368,16
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04.07 m2 TRASDOS.AUTOPORT.E=76mm./600(15PPM+13PPM+48) I/AISL. ECO 90
Trasdosado autoportante formado por dos placas de yeso laminado PLACO PPM
BA 15 y PPM BA 13, o equivalentes aprobadas por la D.T., atornilladas a un lado
de una estructura metáliica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y
montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total
del trasdosado terminado de 76 mm. Incluso aislamiento termoacústico con pa-
nel de lana de vídrio con barrera de vapor ECO-90 de Isover, o equivalente apro-
bado por la D.T.. Parte proporcional de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, cierre de espacio sobre cajas de persiana, formación de hornacinas, so-
portes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de juntas,
tornillería, fijaciones y banda estanca bajo todos los perfiles perimetrales. Para-
mentos totalmente terminados y listos para imprimar, pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.

BAJA
1 3,00 3,50

V4 -1 1,50 0,75
1 2,70 3,50

V4 -1 1,50 0,75
1 4,50 3,50
1 1,50 3,50
1 1,40 3,50
1 3,50 3,50
1 3,60 3,50

V4 -1 1,50 0,75
1 2,70 3,50

V4 -1 1,50 0,75
1 0,80 3,50
1 3,80 3,50

V17 -1 2,00 1,35
1 4,40 3,50

V13 -1 2,00 1,35
1 2,20 3,50
1 0,50 3,50
1 3,30 3,50

V17m -1 2,00 1,35
1 3,90 3,50

V17m -1 2,00 1,35
1 3,90 3,50

V8m -1 0,90 1,35
1 3,40 3,50

R1 -1 1,35 1,35
1 2,00 3,50
1 2,00 3,50
1 1,60 3,50
1 3,80 3,50

V18m -1 2,50 1,35
1 3,40 3,50

V18m -1 2,50 1,35
1 3,80 3,50
1 1,20 3,50
1 2,00 3,50
1 1,60 3,50
1 3,70 3,50

V9 -1 2,00 1,35
1 6,90 3,50

V17 -1 2,00 1,35
1 8,40 3,50

V23 -1 0,55 1,90
C2 -2 1,15 2,55

1 7,00 3,50
C2 -2 1,15 2,55

1 7,00 3,50
patio Z.A.

1 5,80 3,50
V21 -2 0,55 1,10
patio B

1 6,00 3,50
V21 -2 0,55 1,10
separación aseos

2 5,95 3,50
2 4,10 3,50

aseos S.U.M.
1 5,40 3,50

PRIMERA
1 1,70 3,50

V19 -1 1,00 1,70
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1 2,10 3,50
V22 -1 0,55 1,70

1 1,00 3,50
V22 -1 0,55 1,70

1 3,10 3,50
V1 -1 2,00 1,70
separación aseo-limpieza

1 1,70 3,50
Total partida 04.07 ............................................................ 473,69 ...... 25,07 ...... 11.875,41

04.08 m2 TRASDOS.AUTOPORT.E=76mm./600(15PHD+BA13+48) I/AISL. ECO 90
Trasdosado autoportante formado por dos placas de yeso laminado PLACO PHD
BA 15 (alta dureza) y BA 13, o equivalentes aprobadas por la D.T., atornilladas a
un lado de una estructura metáliica de acero galvanizado a base de raíles hori-
zontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un
ancho total del trasdosado terminado de 76 mm. Incluso aislamiento termoacústi-
co con panel de lana de vídrio con barrera de vapor ECO-90 de Isover, o equiva-
lente aprobado por la D.T.. Parte proporcional de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, cierre de espacio sobre cajas de persiana, formación de hornaci-
nas, soportes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de
juntas, tornillería, fijaciones y banda estanca bajo todos los perfiles perimetrales.
Paramentos totalmente terminados y listos para imprimar, pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY.

BAJA
1 3,00 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 2,90 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 2,90 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 2,90 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 4,60 3,50

V14 -1 4,00 1,90
1 2,90 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 2,90 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 2,90 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 2,90 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 2,90 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 2,60 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 3,90 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 1,20 3,50
1 1,70 3,50
1 2,70 3,50

C3 -1 1,10 2,55
1 1,20 3,50
1 3,50 3,50

V12 -1 2,50 1,90
1 3,80 3,50

V5 -2 1,90 0,55
1 3,70 3,50

V12 -1 2,50 1,90
1 3,70 3,50

V12 -1 2,50 1,90
1 3,80 3,50

V5 -2 1,90 0,55
1 3,60 3,50

V12 -1 2,50 1,90
1 1,20 3,50
1 2,50 3,50

C3 -1 1,10 2,55
1 1,90 3,50
1 2,90 3,50

V5 -1 1,90 0,55
1 74,00 3,50
1 4,20 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 3,90 3,50

V2 -1 2,00 1,90

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL EN P.P. COVARESA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO p.29

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

1 4,00 3,50
V2 -1 2,00 1,90

1 4,10 3,50
V2 -1 2,00 1,90

1 4,00 3,50
V2 -1 2,00 1,90

1 4,00 3,50
V2 -1 2,00 1,90

1 5,40 3,50
V2 -1 2,00 1,90
V7 -1 1,70 1,90

1 3,90 3,50
1 7,45 3,50

S1 -1 7,45 3,30
1 3,70 3,50
1 4,70 3,50

V7 -1 1,70 1,90
V2 -1 2,00 1,90

1 2,70 3,50
V2 -1 2,00 1,90

1 3,20 3,50
V2 -1 2,00 1,90

1 3,50 3,50
V2 -1 2,00 1,90

1 3,80 3,50
V2 -1 2,00 1,90

1 2,90 3,50
1 4,70 3,50

V2 -2 2,00 1,90
1 3,25 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 5,70 3,50
1 1,70 3,50
1 1,60 3,50
1 0,50 3,50
1 2,80 3,50
1 7,50 3,50

C5 -1 2,20 2,55
1 3,10 3,50

V17 -1 2,00 1,35
1 3,40 3,50

V17 -1 2,00 1,35
1 2,70 3,50

C1 -1 1,10 2,55
1 2,80 3,50

C1 -1 1,10 2,55
1 3,80 3,50
1 2,20 3,50

C4 -1 0,95 2,55
1 5,60 3,50

A2a -1 2,20 2,60
1 2,00 3,50
1 2,60 3,50

A2a -1 2,20 2,60
1 3,30 3,50

V3 -1 2,50 1,90
1 3,70 3,50

V3 -1 2,50 1,90
1 3,80 3,50

V3 -1 2,50 1,90
1 3,30 3,50

V3 -1 2,50 1,90
1 1,70 3,50
1 2,90 3,50

A2a -1 2,20 2,60
1 10,00 3,50
1 3,20 3,50

V3 -1 2,50 1,90
1 3,30 3,50

V3 -1 2,50 1,90
1 3,30 3,50

V3 -1 2,50 1,90
1 3,30 3,50

V3 -1 2,50 1,90
1 1,80 3,50
1 1,60 3,50
1 2,40 3,50
1 7,45 3,50

S1 -1 7,45 3,30
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1 2,60 3,50
1 3,70 3,50

V6 -2 1,90 0,65
1 3,70 3,50

V6 -1 1,90 0,65
1 3,70 3,50

V6 -1 1,90 0,65
1 3,70 3,50

V12 -1 2,50 1,90
1 2,20 3,50
1 2,70 3,50

A2a -1 2,20 2,60
1 2,20 3,50
1 5,10 3,50
1 7,50 3,50

V3 -2 2,50 1,90
1 4,60 3,50

V3 -1 2,50 1,90
1 5,40 3,50

V3 -1 2,50 1,90
1 2,40 3,50

A2a -1 2,20 2,60
1 5,40 3,50
1 2,90 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 2,90 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 2,90 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 2,90 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 2,40 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 6,00 3,50
1 5,90 3,50

A1a -1 4,32 2,60
1 6,00 3,50
1 2,40 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 2,90 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 2,90 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 3,10 3,50

V2 -1 2,00 1,90
1 3,00 3,50

C7 -1 2,20 2,60
patio Z.A.

1 5,50 3,50
V12 -1 2,50 1,90
V3 -1 2,50 1,90

1 5,70 3,50
V12 -1 2,50 1,90
V3 -1 2,50 1,90

1 5,70 3,50
V12 -1 2,50 1,90
V3 -1 2,50 1,90

1 5,50 3,50
V12 -1 2,50 1,90
V3 -1 2,50 1,90

1 5,70 3,50
V12 -1 2,50 1,90
V3 -1 2,50 1,90

1 5,70 3,50
V12 -1 2,50 1,90
V3 -1 2,50 1,90

1 5,80 3,50
V25 -1 4,95 2,60
patio B

1 6,00 3,50
V3 -1 2,50 1,90

1 3,40 3,50
V16 -1 2,80 2,00

1 3,40 3,50
V24 -1 2,80 2,65
zona espera Z.A.

2 5,40 3,50
conserjería-teleco

2 3,20 3,50
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2 6,70 3,50
2 0,50 3,50

-2 3,55 1,40
almacen E2

1 0,80 3,50
1 1,50 3,50

PRIMERA
1 7,00 3,50
1 0,90 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,85 3,50

V15 -1 2,00 1,70
1 3,80 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,80 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,80 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,40 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,90 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,90 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,40 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,90 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,90 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,80 3,50

V26 -1 1,15 2,35
1 3,80 3,50

V26 -1 1,15 2,35
1 2,90 3,50
1 8,40 3,50

V1 -2 2,00 1,70
1 3,80 3,50
1 3,90 3,50

V20 -1 2,00 1,70
1 3,90 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,40 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,90 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,90 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,40 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,80 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,80 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,40 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,80 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 3,80 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 1,90 3,50

V19 -1 0,85 1,70
1 6,90 3,50

V1 -1 2,00 1,70
1 6,20 3,50

V1 -2 2,00 1,70
1 6,20 3,50

V1 -2 2,00 1,70
separación zona E2

1 5,40 3,50
zona F

1 3,00 3,50
1 3,20 3,50
1 1,00 3,50

Total partida 04.08 ......................................................... 1.734,20 ...... 22,85 ...... 39.626,47
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

04.09 m2 TRASDOS.AUTOPORT.E=76mm./400(15PHD+BA13+48) I/AISL. ARENA 50
Trasdosado autoportante formado por dos placas de yeso laminado PLACO PHD
BA 15 (alta dureza) y BA 13, o equivalentes aprobadas por la D.T., atornilladas a
un lado de una estructura metáliica de acero galvanizado a base de raíles hori-
zontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, resultando un
ancho total del trasdosado terminado de 76 mm. Incluso aislamiento termoacústi-
co con panel de lana de vídrio ARENA-50 de Isover, o equivalente aprobado por
la D.T.. Parte proporcional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cie-
rre de espacio sobre cajas de persiana, formación de hornacinas, soportes de
carga PLACO 600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de juntas, tornillería,
fijaciones y banda estanca bajo todos los perfiles perimetrales. Paramentos total-
mente terminados y listos para imprimar, pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102040 IN  y ATEDY.

forrado pilares
BAJA

405 0,50 3,50
PRIMERA

105 0,50 3,50
Total partida 04.09 ............................................................ 892,50 ...... 23,74 ...... 21.187,95

04.10 m2 TRASDOS.AUTOPORT.E=76mm./400(15PPM+13PPM+48) I/AISL. ARENA 50
Trasdosado autoportante formado por dos placas de yeso laminado PLACO PPM
BA 15 y PPM BA 13, o equivalentes aprobadas por la D.T., atornilladas a un lado
de una estructura metáliica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y
montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total
del trasdosado terminado de 76 mm. Incluso aislamiento termoacústico con pa-
nel de lana de vídrio ARENA-50 de Isover, o equivalente aprobado por la D.T..
Parte proporcional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cierre de es-
pacio sobre cajas de persiana, formación de hornacinas, soportes de carga PLA-
CO 600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones
y banda estanca bajo todos los perfiles perimetrales. Paramentos totalmente ter-
minados y listos para imprimar, pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN  y ATEDY.

forrado pilares locales húmedos
BAJA

105 0,50 3,50
PRIMERA

21 0,50 3,50
Total partida 04.10 ............................................................ 220,50 ...... 25,97 ........ 5.726,39

04.11 m2 TABIQUE RF120 E=126/600(15PPF+13PPF+70+13PPF+15PPF) I/ARENA 75
Tabique formado por dos placas de yeso laminado PLACO Placoflam PPF 15 y
PPF 13, o equivalentes aprobadas por la D.T., atornilladas a cada lado externo
de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y
montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total
del tabique terminado de 126 mm. Incluso aislamiento termoacústico con panel
de lana de vídrio ARENA-75 de Isover, o equivalente aprobado por la D.T.. Parte
proporcional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cierre de espacio
sobre cajas de persiana, formación de hornacinas, soportes de carga PLACO
600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones y
banda estanca bajo todos los perfiles perimetrales. Paramentos totalmente termi-
nados y listos para imprimar, pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN
y ATEDY.

BAJA
zona gimnasio

1 19,20 3,50
RF1 -1 1,15 2,10
RF2 -1 2,20 2,10
zona vestíbulo acceso

1 3,60 3,50
RF2 -1 2,20 2,10

1 1,00 3,50
1 6,70 3,50
1 1,00 3,50
1 2,20 3,50

RF2 -1 2,20 2,10
1 1,00 3,50
1 2,20 3,50

RF3 -1 1,80 2,10
2 2,40 3,50
2 4,10 3,50
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

1 3,90 3,50
RF2 -1 2,20 2,10

2 2,20 3,50
1 2,20 3,50

RF2 -1 2,20 2,10
zona escalera 2

2 3,20 3,50
RF2 -2 2,20 2,10

1 6,90 3,50
1 2,10 3,50
1 4,90 3,50
1 2,40 3,50
1 3,00 3,50

RF2 -1 2,20 2,10
zona vestuarios personal

2 4,10 3,50
2 2,20 3,50
2 0,40 3,50
1 3,70 3,50

RF4 -1 0,95 2,10
RF9 -1 0,95 2,10
zona lavandería

2 16,30 3,50
RF5 -1 1,10 2,10
RF6 -1 1,10 2,10

1 2,30 3,50
1 2,60 3,50
1 5,20 3,50
1 6,40 3,50

zona distribuidor L
1 22,50 3,50

RF6 -1 1,10 2,10
2 2,00 3,50
1 2,70 3,50

RF6 -1 1,10 2,10
1 6,60 3,50

RF5 -1 1,10 2,10
zona cocina

1 12,60 3,50
RF7 -2 1,15 2,10

1 5,80 3,50
1 6,70 3,50

RF5 -1 1,10 2,10
1 10,10 3,50

RF7 -2 1,15 2,10
2 2,20 3,50

zona esc. 1 y vestíbulo 4
1 16,20 3,50

RF5 -1 1,10 2,10
1 12,50 3,50

RF5 -1 1,10 2,10
1 6,40 3,50

RF8 -1 1,90 2,10
1 2,30 3,50

RF6 -1 1,10 2,10
1 2,00 3,50

zona instalaciones
1 5,60 3,50
1 1,80 3,50
2 1,70 3,50

RF4 -1 0,95 2,10
RF9 -1 0,95 2,10
sala usos múltiples

1 10,10 3,50
RF3 -1 1,80 2,10

1 19,10 3,50
RF3 -1 1,80 2,10
PRIMERA
zona esc. 2

1 5,00 3,50
1 6,30 3,50

RF2 -1 2,20 2,10
1 8,30 3,50

RF4 -1 0,95 2,10
1 1,50 3,50

F12 -1 1,20 2,20
1 2,00 3,50
1 4,50 3,50

zona módulos
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

2 7,10 3,50
2 2,50 3,50

RF2 -2 2,20 2,10
zona esc. 1

2 6,50 3,50
1 4,00 3,50

RF10 -1 1,15 2,10
Total partida 04.11 ......................................................... 1.184,07 ...... 36,94 ...... 43.739,55

04.12 m2 TABIQUE RF120 E=198/600(15PPF+13PPF+70+70+13PPF+15PPF) I/ARENA
75
Tabique formado por dos placas de yeso laminado PLACO Placoflam PPF 15 y
PPF 13, o equivalentes aprobadas por la D.T., atornilladas a cada lado externo
de una doble estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizon-
tales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm. Incluso aislamien-
to termoacústico con panel de lana de vídrio ARENA-75 de Isover, o equivalente
aprobado por la D.T.. Parte proporcional de tratamiento de huecos, paso de ins-
talaciones, cierre de espacio sobre cajas de persiana, formación de hornacinas,
soportes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de jun-
tas, tornillería, fijaciones y banda estanca bajo todos los perfiles perimetrales.
Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY.

PRIMERA
junta dilatación

1 7,90 3,50
1 6,60 3,50

Total partida 04.12 .............................................................. 50,75 ...... 44,83 ........ 2.275,12

04.13 m2 TABIQUE (15PHD+BA13+70+BA13+15PHD) E=126mm./600 I/ARENA 75
Tabique formado por dos placas de yeso laminado PLACO PHD BA15 y BA 13, o
equivalentes aprobadas por la D.T., atornilladas a cada lado externo de una es-
tructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes
verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique
terminado de 126 mm. Incluso aislamiento termoacústico con panel de lana de
vídrio ARENA-75 de Isover, o equivalente aprobado por la D.T.. Parte proporcio-
nal de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cierre de espacio sobre ca-
jas de persiana, formación de hornacinas, soportes de carga PLACO 600x200
mm donde se precisen, pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones y banda es-
tanca bajo todos los perfiles perimetrales. Paramentos totalmente terminados y
listos para imprimar, pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY.

BAJA 1 27,40 3,50
1 4,60 3,50
1 43,00 3,50
6 0,40 3,50

P1 -1 1,60 2,60
A1b -1 4,32 2,60
P1 -1 1,60 2,60
P2 -1 1,60 2,60
A2b -1 2,20 2,60

1 31,60 3,50
10 0,40 3,50

P2 -3 1,60 2,60
P1 -2 1,60 2,60
P20 -1 1,35 2,60

3 9,90 3,50
2 0,40 3,50
2 0,50 3,50
1 1,90 1,20
1 0,80 1,20
1 0,20 1,20
1 9,80 3,50
1 5,30 3,50
1 2,40 3,50
1 0,60 3,50
1 2,00 3,50

P1 -1 1,60 2,60
1 3,80 3,50
4 2,60 3,50

P15 -4 2,20 2,60
1 5,80 3,50
1 2,40 3,50

A2b -1 2,20 2,60
4 24,10 3,50
4 0,20 3,50

P1 -2 1,60 2,60
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

P2 -2 1,60 2,60
1 3,40 3,50
2 5,10 3,50
1 5,00 3,50
1 2,40 3,50
1 0,80 3,50
1 3,50 3,50
1 3,70 3,50

P1 -1 1,60 2,60
P2 -1 1,60 2,60

2 3,60 3,50
1 1,80 3,50

P2 -1 1,60 2,60
1 4,60 3,50
1 4,70 3,50
1 4,40 3,50
1 5,40 3,50
1 1,80 3,50

P2 -1 1,60 2,60
1 0,50 3,50
1 2,50 3,50
1 5,20 3,50

P1 -1 1,60 2,60
1 5,50 3,50
1 4,60 3,50
1 3,40 3,50
1 3,60 3,50

P1 -1 1,60 2,60
P2 -1 1,60 2,60

2 3,50 3,50
1 1,70 3,50

P1 -1 1,60 2,60
1 4,70 3,50
1 4,50 3,50
1 20,80 3,50

A2b -1 2,20 2,60
P2 -3 1,60 2,60
P1 -2 1,60 2,60

2 0,40 3,50
4 0,20 3,50
1 2,80 3,50
1 5,20 3,50

P17 -1 1,00 1,75
1 5,20 3,50
1 4,90 3,50
1 5,10 3,50
1 7,70 3,50

S3 -1 2,20 2,60
S4 -1 5,02 1,60

1 2,20 3,50
A2b -1 2,20 2,60

1 30,80 3,50
8 0,20 3,50

P2 -3 1,60 2,60
P4 -1 1,15 2,60
P8 -2 0,95 2,10

3 3,10 3,50
P3 -3 1,15 2,60

1 3,60 3,50
2 3,80 3,50
3 0,50 3,50
3 2,70 3,50
3 7,30 3,50
1 3,00 3,50
1 1,70 3,50
1 7,50 3,50
2 7,50 3,50

S2 -2 7,45 3,30
1 27,40 3,50
8 0,20 3,50

P5 -4 1,50 2,60
P6 -2 1,50 2,60
P8 -1 0,95 2,10
P1 -1 1,60 2,60
P2 -1 1,60 2,60

2 5,70 3,50
1 6,00 3,50
1 5,60 3,50

P19 -1 2,80 2,60
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

2 6,00 3,50
2 5,60 3,50
2 1,90 3,50

P1 -1 1,60 2,60
1 1,10 3,50

P9 -1 1,10 2,60
2 0,80 3,50
1 3,90 3,50

-1 0,80 2,10
-1 1,60 2,10
1 2,70 3,50
1 1,70 3,50
1 3,60 3,50

P10 -1 1,10 2,60
1 6,40 3,50
1 2,80 3,50

P9 -1 1,10 2,60
1 5,50 3,50
1 5,40 3,50

P7 -1 0,95 2,10
P8 -1 0,95 2,10

1 1,40 3,50
1 3,80 3,50

P23 -1 3,55 2,60
1 3,10 3,50

P22 -1 1,70 2,60
1 0,90 3,50
1 0,90 3,50
1 3,10 3,50

P22 -1 1,70 2,60
1 4,50 3,50

P7 -1 0,95 2,10
1 5,70 3,50

P15 -1 2,20 2,60
1 2,20 3,50

P15 -1 2,20 2,60
1 2,60 3,50

P21 -1 1,30 2,60
1 4,40 3,50

P18 -1 2,50 2,60
1 6,50 3,50

P11 -1 1,10 2,60
1 3,80 1,50
1 2,30 2,00
1 2,00 3,50
2 1,10 3,50

P8 -1 0,95 2,10
PRIMERA

6 4,00 3,50
6 0,70 3,50
6 1,20 3,50

P3 -3 1,15 2,60
P4 -3 1,15 2,60

1 5,30 3,50
1 1,50 3,50
3 3,20 3,50

P4 -3 1,15 2,60
1 2,20 3,50

P14 -1 2,20 2,60
3 4,20 3,50

P3 -3 1,15 2,60
6 1,20 3,50

P3 -3 1,15 2,60
P4 -3 1,15 2,60

6 0,70 3,50
6 2,70 3,50
2 3,90 3,50
2 2,30 3,50

P7 -1 0,95 2,10
P8 -1 0,95 2,10

6 4,10 1,40
1 3,80 3,50

P4 -1 1,15 2,60
1 2,00 3,50

F4 -1 1,94 2,10
1 3,70 3,50

P13 -1 1,15 2,60
-1 2,35 1,85
1 6,30 3,50
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F4 -1 1,94 2,10
P7 -1 0,95 2,10

1 0,60 3,50
2 7,50 3,50

P3 -1 1,15 2,60
P4 -1 1,15 2,60

2 2,80 3,50
P3 -1 1,15 2,60
P4 -1 1,15 2,60

2 0,80 3,50
1 0,90 3,50
1 2,20 3,50

P15 -1 2,20 2,60
Total partida 04.13 ......................................................... 2.581,19 ...... 33,83 ...... 87.321,66

04.14 m2 TABIQUE (15PPM+13PPM+70+13PPM+15PPM) E=126mm./600 I/ARENA 75
Tabique formado por dos placas de yeso laminado PLACO PPM BA15 y PPM BA
13, o equivalentes aprobadas por la D.T., atornilladas a cada lado externo de una
estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montan-
tes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del ta-
bique terminado de 126 mm. Incluso aislamiento termoacústico con panel de la-
na de vídrio ARENA-75 de Isover, o equivalente aprobado por la D.T.. Parte pro-
porcional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cierre de espacio so-
bre cajas de persiana, formación de hornacinas, soportes de carga PLACO
600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones y
banda estanca bajo todos los perfiles perimetrales. Paramentos totalmente termi-
nados y listos para imprimar, pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN
y ATEDY.

húmedo - húmedo
BAJA

1 1,70 2,20
1 3,40 2,20

P8 -1 0,95 2,10
1 0,80 2,20
1 0,90 1,50
1 1,50 1,50
1 0,80 2,20
1 2,30 2,20
1 1,60 3,50
1 1,70 2,20
1 3,20 2,20

P7 -1 0,95 2,10
1 2,40 2,20
1 0,80 2,20
1 0,80 1,50
1 0,90 1,50
1 0,90 2,20
1 3,90 1,20
1 2,10 3,50
2 1,70 3,50
2 1,10 3,50
1 4,30 3,50
2 1,70 3,50
2 1,10 3,50
1 4,30 3,50
2 1,60 3,50
2 1,50 3,50
1 2,20 3,50
1 43,00 3,50
1 1,90 2,20
1 3,20 2,20
1 0,70 2,20
1 0,40 2,20
1 2,50 2,20
1 2,70 3,50
1 6,30 3,50

P8 -1 0,95 2,10
P7 -1 0,95 2,10

1 6,30 3,50
-1 1,20 2,60
1 6,30 3,50

P12 -1 1,05 2,60
1 6,30 3,50

P12 -1 1,05 2,60
2 5,60 3,50
1 7,30 3,50
1 2,80 3,50
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

2 1,10 3,50
2 1,60 3,50

PRIMERA
1 1,60 3,50
1 1,80 3,50
1 4,00 3,50
1 3,20 3,50

Total partida 04.14 ............................................................ 543,34 ...... 38,25 ...... 20.782,76

04.15 m2 TABIQUE (15PPM+13PPM+70+BA13+15PHD) E=126mm./600 I/ARENA 75
Tabique formado por dos placas de yeso laminado PLACO PPM BA15 + PPM
BA 13 y BA 13 + PHD BA 15, o equivalentes aprobadas por la D.T., atornilladas
a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de
raíles horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, re-
sultando un ancho total del tabique terminado de 126 mm. Incluso aislamiento
termoacústico con panel de lana de vídrio ARENA-75 de Isover, o equivalente
aprobado por la D.T.. Parte proporcional de tratamiento de huecos, paso de ins-
talaciones, cierre de espacio sobre cajas de persiana, formación de hornacinas,
soportes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de jun-
tas, tornillería, fijaciones y banda estanca bajo todos los perfiles perimetrales.
Paramentos totalmente terminados y listos para imprimar, pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY.

húmedo - seco
BAJA

1 2,40 3,50
1 2,30 3,50

P3 -1 1,15 2,60
1 3,20 3,50
1 1,40 3,50
1 3,40 3,50

P8 -1 0,95 2,10
1 6,40 3,50

P4 -1 1,15 2,60
1 7,20 3,50

P1 -1 1,60 2,60
1 9,40 3,50
1 3,90 1,20
1 3,90 1,20

-1 0,90 1,20
1 1,30 1,20
1 3,10 1,20
1 3,60 3,50
1 4,40 3,50
1 2,10 3,50
1 2,70 3,50

P7 -1 0,95 2,10
1 1,40 3,50

P7 -1 0,95 2,10
1 1,70 3,50
1 5,00 3,50
2 1,70 3,50

P7 -1 0,95 2,10
P8 -1 0,95 2,10

1 4,60 3,50
P7 -1 0,95 2,10
P8 -1 0,95 2,10

1 6,10 3,50
2 1,90 3,50
1 5,00 3,50
2 1,70 3,50

P7 -1 0,95 2,10
P8 -1 0,95 2,10

1 4,60 3,50
P7 -1 0,95 2,10
P8 -1 0,95 2,10

1 6,10 3,50
2 1,90 3,50
1 4,80 3,50
1 1,60 3,50

P7 -1 0,95 2,10
1 1,30 3,50

P7 -1 0,95 2,10
P8 -1 0,95 2,10

1 3,80 3,50
P7 -1 0,95 2,10
P8 -1 0,95 2,10

1 5,70 3,50
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1 1,40 3,50
1 1,60 3,50
1 2,30 3,50

P7 -1 0,95 2,10
1 1,70 3,50
1 4,00 3,50
1 1,30 3,50

P7 -1 0,95 2,10
1 0,50 3,50
1 0,80 3,50
1 2,20 3,50

P8 -1 0,95 2,10
1 1,30 3,50

P8 -1 0,95 2,10
1 0,50 3,50
1 0,80 3,50
1 1,70 3,50
1 2,40 3,50
1 5,00 3,50

P11 -2 1,10 2,60
1 1,70 3,50

C8 -1 1,10 2,60
1 4,90 3,50

C8 -2 1,10 2,60
1 4,00 3,50

P8 -2 0,95 2,10
2 1,70 3,50

P7 -2 0,95 2,10
1 2,00 3,50
1 3,00 3,50
1 5,40 3,50
1 1,80 3,50

P7 -1 0,95 2,10
PRIMERA

2 3,90 3,50
2 1,90 3,50

P8 -1 0,95 2,10
2 3,90 3,50
2 1,90 3,50

P8 -1 0,95 2,10
2 3,90 3,50
1 1,90 3,50

P8 -1 0,95 2,10
2 3,90 3,50
1 1,90 3,50

P8 -1 0,95 2,10
2 3,90 3,50
1 1,90 3,50

P8 -1 0,95 2,10
2 3,90 3,50
1 1,90 3,50

P8 -1 0,95 2,10
1 3,90 3,50
1 1,90 3,50

P8 -1 0,95 2,10
1 3,90 3,50
1 1,90 3,50

P8 -1 0,95 2,10
1 3,90 3,50
1 1,00 3,50
1 1,90 3,50

P8 -1 0,95 2,10
1 3,90 3,50
1 1,00 3,50
1 1,90 3,50

P8 -1 0,95 2,10
2 3,90 3,50
2 1,90 3,50

P8 -1 0,95 2,10
2 3,90 3,50
2 1,90 3,50

P8 -1 0,95 2,10
1 3,80 3,50

P4 -1 1,15 2,60
1 3,80 3,50
1 3,60 3,50

P7 -1 0,95 2,10
1 6,00 3,50
1 1,80 3,50
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P7 -1 0,95 2,10
2 4,20 3,50
1 3,90 3,50

P7 -1 0,95 2,10
P8 -1 0,95 2,10

1 2,60 3,50
P7 -1 0,95 2,10

2 1,10 3,50
Total partida 04.15 ......................................................... 1.003,95 ...... 36,04 ...... 36.182,36

04.16 m2 TABIQUE (15PHD+70+BA13) E=96mm./600
Tabique formado por una placa de yeso laminado PLACO PHD BA15 y BA 13, o
equivalentes aprobadas por la D.T., atornilladas a cada lado externo de una es-
tructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes
verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique
terminado de 96 mm. Parte proporcional de tratamiento de huecos, paso de ins-
talaciones, cierre de espacio sobre cajas de persiana, formación de hornacinas,
soportes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de jun-
tas, tornillería, fijaciones y banda estanca bajo todos los perfiles perimetrales.
Paramentos totalmente terminados y listos para imprimar, pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY.

armarios
BAJA

1 1,10 2,80
F11 -1 0,94 2,10
PRIMERA

6 4,30 2,80
F1 -18 1,00 2,20

12 0,60 2,80
6 2,90 2,80

F1 -8 1,00 2,20
F2 -2 0,82 2,20
F3 -2 0,70 2,20

6 0,60 2,80
1 2,40 2,80

F5 -1 2,36 2,20
1 4,40 2,80

F6 -1 2,60 2,20
F7 -1 1,20 2,20

1 1,00 2,80
1 2,90 2,80

F6 -1 2,60 2,20
2 0,80 2,80
2 1,40 2,80

F9 -1 1,23 2,20
F10 -1 1,23 2,20

1 0,70 2,80
F8 -1 0,58 2,20

Total partida 04.16 ............................................................ 106,69 ...... 20,16 ........ 2.150,87

04.17 kg ACERO A37b PERFILES CONFORMADOS
Acero A37b en perfiles conformados para vigas, pilares, zunchos, correas y de-
más elementos estructurales o de cerrajería, mediante uniones soldadas; i/p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especiales, cajeados y apoyos en muro de fábrica,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado
y colocado, según NTE-EAS/EAV y norma NBE-EA 95. Medición teórica según
secciones tipo Ensidesa. Según detalle gráfico.

tabiquería altura hasta 2,20 m
BAJA
vestuarios - UF 50*70*4

8 2,20 4,87
2 3,20 4,87
2 1,80 4,87

12 2,20 4,87
4 1,50 4,87
2 2,30 4,87
2 1,80 4,87
2 2,40 4,87

aula vivienda - UF 50*70*4
13 1,20 4,87

1 0,70 4,87
1 0,25 4,87
1 3,20 4,87
1 1,30 4,87
1 0,90 4,87
1 0,80 4,87
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1 0,30 4,87
1 1,70 4,87
2 3,90 4,87

lavandería - UF 50*70*4
10 2,20 4,87

1 3,20 4,87
1 1,90 4,87
1 0,40 4,87
1 0,70 4,87
1 2,50 4,87

carpintería exterior - vertical
C1 2 3,50 4,87
C2 4 3,50 4,87
C3 2 3,50 4,87
C4 2 3,50 4,87
C5 1 3,50 4,87
C6 1 3,50 4,87
A1a 1 3,50 4,87
A2a 5 3,50 4,87
V1 30 3,50 4,87
V2 35 3,50 4,87
V3 19 3,50 4,87
V4 4 3,50 4,87
V5 5 3,50 4,87
V6 4 3,50 4,87
V7 2 3,50 4,87
V8m 1 3,50 4,87
V9 1 3,50 4,87
V10 3 3,50 4,87
V11 1 3,50 4,87
V12 11 3,50 4,87
V13 1 3,50 4,87
V14 1 3,50 4,87
V15 1 3,50 4,87
V16 1 3,50 4,87
V17 4 3,50 4,87
V17m 2 3,50 4,87
V18m 2 3,50 4,87
V19 1 3,50 4,87
V20 1 3,50 4,87
V21 4 3,50 4,87
V22 2 3,50 4,87
V23 1 3,50 4,87
V24 1 3,50 4,87
V25 1 3,50 4,87
V26 1 3,50 4,87
carpintería exterior - horizontal
C1 2 1,10 4,87
C2 4 1,15 4,87
C3 2 1,10 4,87
C4 2 0,95 4,87
C5 1 2,20 4,87
C6 1 1,70 4,87
A1a 1 4,32 4,87
A2a 5 2,20 4,87
V1 60 2,00 4,87
V2 70 2,00 4,87
V3 38 2,50 4,87
V4 8 1,50 4,87
V5 10 1,90 4,87
V6 8 1,90 4,87
V7 4 1,70 4,87
V8m 2 0,90 4,87
V9 2 2,00 4,87
V10 6 2,80 4,87
V11 2 11,20 4,87
V12 22 2,50 4,87
V13 2 2,00 4,87
V14 2 4,00 4,87
V15 2 2,00 4,87
V16 2 2,80 4,87
V17 8 2,00 4,87
V17m 4 2,00 4,87
V18m 4 2,50 4,87
V19 2 2,00 4,87
V20 2 2,00 4,87
V21 8 0,55 4,87
V22 4 0,55 4,87
V23 2 0,55 4,87
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V24 2 2,80 4,87
V25 2 4,95 4,87
V26 2 1,15 4,87
puertas deslizantes - vertical
P18 2 3,50 4,87
P19 2 3,50 4,87
P20 2 3,50 4,87
P21 2 3,50 4,87
P22 2 3,50 4,87
P23 2 3,50 4,87
P24 2 3,50 4,87
P25 2 3,50 4,87
puertas deslizantes - horizontal
P18 1 2,50 4,87
P19 1 2,80 4,87
P20 1 1,35 4,87
P21 1 1,30 4,87
P22 2 1,70 4,87
P23 1 3,55 4,87
P24 1 2,15 4,87
P25 1 3,55 4,87
placas apoyo 1 300,00 1,00

Total partida 04.17 ......................................................... 7.084,36 ........ 1,11 ........ 7.863,64

04.18 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.
Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.

carp. acero inoxidable
S2 2 7,45 3,30
S3 1 2,20 2,60
S4 1 5,02 1,60
aluminio
A1b 1 4,32 2,60
A2b 4 2,20 2,60
estratificado
P1 16 1,60 2,60
P2 17 1,60 2,60
P3 12 1,15 2,60
AC3 3 1,15 2,60
P4 12 1,15 2,60
AC4 3 1,15 2,60
P5 4 1,50 2,60
P6 2 1,50 2,60
P7 30 0,95 2,10
P8 26 0,95 2,10
P9 2 1,10 2,60
P10 1 1,10 2,60
P11 3 1,10 2,60
P12 4 1,05 2,60
P13 1 1,15 2,60

1 2,35 1,85
P14 1 2,20 2,60
P15 5 2,20 2,60
AC2 2 2,20 2,60
P17 1 1,00 1,75
chapa acero
C8 3 1,10 2,60
C9 1 0,90 2,60
C10 1 0,60 0,60
cortafuegos
RF1 1 1,15 2,10
RF2 12 2,20 2,10
RF3 1 1,80 2,10
AC1 3 1,80 2,10
RF4 2 0,95 2,10
RF5 5 1,10 2,10
RF6 4 1,10 2,10
RF7 4 1,15 2,10
RF8 1 1,90 2,10
RF9 1 0,95 2,10
RF10 1 1,15 2,10
correderas
P18 1 2,50 2,60
P19 1 2,80 2,60
P20 1 1,35 2,60
P21 1 1,30 2,60
P22 2 1,70 2,60
P23 1 3,55 2,60
P24 1 2,15 2,10
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P25 1 3,55 1,40
armarios
F1 26 1,00 2,20
F2 2 0,82 2,20
F3 2 0,70 2,20
F4 2 1,94 2,10
F5 1 2,36 2,20
F6 2 2,60 2,20
F7 1 1,20 2,20
F8 1 0,58 2,20
F9 1 1,23 2,20
F10 1 1,23 2,20
F11 1 0,94 2,10
F12 1 1,20 2,20
patinillo 1 0,80 2,20

1 1,60 2,20
Total partida 04.18 ............................................................ 825,30 ........ 6,52 ........ 5.380,96

04.19 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.
Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4.

chapa acero
C1 2 1,10 2,55
C2 4 1,15 2,55
C3 2 1,10 2,55
C4 2 0,95 2,55
C5 1 2,20 2,55
C6 1 1,70 2,55
acero inoxidable
S1 2 7,45 3,30
aluminio
A1a 1 4,32 2,60
A2a 5 2,20 2,60
V1 30 2,00 1,70
V2 35 2,00 1,90
V3 19 2,50 1,90
V4 4 1,50 0,75
V5 5 1,90 0,55
V6 4 1,90 0,65
V7 2 1,70 1,90
V8m 1 0,90 1,35
V9 1 2,00 1,35
V10 3 2,80 2,85
V11 1 11,20 2,85
V12 11 2,50 1,90
V13 11 2,00 1,35
V14 1 4,00 1,90
V15 1 2,00 1,70
V16 1 2,80 2,00
V17 4 2,00 1,35
V17m 2 2,00 1,35
V18m 2 2,50 1,35
V19 1 2,00 1,70
V20 1 2,00 1,70
V21 4 0,55 1,10
V22 2 0,55 1,70
V23 1 0,55 1,90
V24 1 2,80 2,65
V25 1 4,95 2,60
V26 1 1,15 2,35
R1 1 1,35 1,90

Total partida 04.19 ............................................................ 692,11 ........ 9,51 ........ 6.581,97

04.20 m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO M-7,5/CEM-L VERT.
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-P
32,5 N, cal y arena de río M-7,5, en paramentos verticales, de 20 mm. de espe-
sor, i/regleado, sacado de aristas, rincones y andamiaje, s/NTE-RPE-5/6.

ASCENSOR E2 1 7,80 8,90
MONTACARGAS E2 1 11,07 8,90
ASCENSOR E1 1 7,80 8,90

Total partida 04.20 ............................................................ 237,36 ........ 8,19 ........ 1.943,98
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04.21 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales
de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rinco-
nes, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de
plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG.

BAJA
PSICOMOTRICIDAD Y GIMNASIO 1 65,80 4,00
a deducir zócalo -1 65,80 1,65
ALMACEN G 1 11,10 2,80
ascensores E2 1 13,25 1,15
ascensor E1 1 4,65 1,15
PRIMERA
ascensores E2 1 13,25 1,15
ascensor E1 1 2,25 1,15
ascensor E1 1 2,25 1,15

1 2,55 2,80
1 2,30 2,80

Total partida 04.21 ............................................................ 240,30 ........ 6,14 ........ 1.475,44

04.22 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA HORIZ
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos horizon-
tales o inclinados de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso for-
mación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG.

escalera E1 1,3 23,00 1,00
escalera E2 1,3 18,00 1,00

Total partida 04.22 .............................................................. 53,30 ........ 7,41 ........... 394,95

04.23 m2 TENDIDO YESO NEGRO PROYECTADO VER/HOR
Tendido con yeso negro a buena vista, proyectado a máquina en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 3 m.,
i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG-9.

TECHO
BAJA
AREA ADMINISTRACION
C. INST. 1 1 2,32 1,00
C. INST. 2 1 1,12 1,00
AREAS GENERALES
ALMACEN E2 1 3,15 1,00
C. INSTAL. RACK 2 1 3,36 1,00
ZONA DE PERSONAL
ALMACEN E1 1 8,93 1,00
ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
TELECOMUNICACIONES 1 5,16 1,00
PRIMERA
MODULO 1
ARMARIO 1 0,77 1,00
ARMARIO 1 0,81 1,00
ARMARIO 1 0,78 1,00
ARMARIO 1 0,77 1,00
ARMARIO 1 0,81 1,00
ARMARIO 1 0,78 1,00
MODULO 2
ARMARIO 1 0,77 1,00
ARMARIO 1 0,81 1,00
ARMARIO 1 0,78 1,00
ARMARIO 1 0,77 1,00
ARMARIO 1 0,81 1,00
ARMARIO 1 0,78 1,00
MODULO 3
ARMARIO 1 0,77 1,00
ARMARIO 1 0,81 1,00
ARMARIO 1 0,78 1,00
ARMARIO 1 0,77 1,00
ARMARIO 1 0,81 1,00
ARMARIO 1 0,78 1,00
MODULO 4
ARMARIO 1 0,75 1,00
ARMARIO 1 0,80 1,00
ARMARIO 1 0,62 1,00
ARMARIO 1 0,62 1,00
MODULO 5
ARMARIO 1 0,75 1,00
ARMARIO 1 0,80 1,00
ARMARIO 1 0,75 1,00
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ARMARIO 1 0,80 1,00
MODULO 6
ARMARIO 1 0,75 1,00
ARMARIO 1 0,80 1,00
ARMARIO 1 0,48 1,00
ARMARIO 1 0,48 1,00

Total partida 04.23 .............................................................. 46,60 ........ 5,10 ........... 237,66

04.24 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de
espesor, listo para alicatado con adhesivo en capa fina, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 1,5 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7.

BAJA
PSICOMOTRICIDAD Y GIMNASIO 1 65,80 1,65
ascensores E2 1 13,25 1,65
ascensor E1 1 4,35 2,80

1 4,65 1,65
ALMACEN G 1 11,10 2,80
PRIMERA
ascensores E2 1 13,25 1,65
ascensor E1 1 2,25 1,65

1 2,30 1,15
Total partida 04.24 ............................................................ 209,58 ........ 7,89 ........ 1.653,59

04.25 m2 ACABADO P/YESO PLACOFINISH
Revestimiento mediante aplicación de pasta de acabado con base de yeso y adi-
tivos, tipo Placofinish de Placo o equivalente aprobado por la D.T., en paramen-
tos verticales y horizontales, con un espesor de 2,5 mm, i/p.p. de formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de anda-
mios, s/NTE-RPG-12.

BAJA
CORTAVIENTO 1-A1 1 19,90 2,80
VESTIBULO ACCESO 1 58,50 2,80
CORTAVIENTO 2-A7 1 19,90 2,80
CONSERJERIA -REPROGRAFIA 1 27,66 2,80
AREA ADMINISTRACION
VESTIBULO A 1 8,70 2,80
DISTRIBUIDOR ADMINISTRACION 1 46,25 2,80
SECRETARIA 1 22,20 2,80
DESPACHO DIRECCION 1 17,90 2,80
DESPACHO JEFE DE ESTUDIOS 1 17,14 2,80
SALA DE PROFESORES 1 22,72 2,80
BIBILIOTECA 1 22,70 2,80
ARCHIVO 1 15,40 2,80
DESP. JEFE DE RESIDENCIA 1 17,14 2,80
SALA VISITAS PADRES 1 1 17,26 2,80
SALA VISITAS PADRES 2 1 18,65 2,80
VEST. ASEO VISITAS 1 8,60 2,80
SALA DE RECURSOS 1 1 22,95 2,80
SALA DE RECURSOS 2 1 24,20 2,80
VESTIBULO ASEO D.A. 1 10,53 2,80
BOTIQUIN Y SALA CURAS 1 23,74 2,80
AREAS GENERALES
VESTÍBULO S.U.M. 1 11,50 2,80
DISTRIBUIDOR S.U.M. 1 92,23 2,80
SALA DE USOS MULTIPLES 1 72,38 2,80
COMEDOR 1 63,16 2,80
VEST. ASEOS S.U.M. 1 10,56 2,80
VESTÍBULO L 1 8,45 2,80
VESTÍBULO E2 1 9,92 2,80
DISTRIBUIDOR Y ESCALERA 2 1 24,00 2,80
ZONA DE PERSONAL
DISTRIBUIDOR L 1 69,32 2,80
VEST. VESTUARIOS PERSONAL 1 12,45 2,80
SALA ESTANCIA - COMEDOR 1 26,29 2,80
VESTIBULO A3 1 18,00 2,80
VESTIBULO LV 1 14,73 2,80
VESTIBULO C 1 14,18 2,80
VESTIBULO A4 1 14,22 2,80
VESTÍBULO A4 1 18,26 2,80
VEST. ASCENSOR E1 1 11,88 2,80
VESTIBULO Y ESCALERA 1 1 32,20 2,80
INSTALACIONES
DISTRIBUIDOR INSTALACIONES 1 13,43 2,80
ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
TELECOMUNICACIONES 1 9,56 2,80
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DISTRIBUIDOR Z.A 1 198,45 2,80
TALLER 1 1 39,28 2,80
TALLER 2 1 39,28 2,80
TALLER 3 1 39,28 2,80
C. PERSONAL AUXILIAR Y EDUCATIVO 1 28,70 2,80
GAB. LOGOPEDIA 2 1 17,18 2,80
GAB. ORIENTACION 2 1 16,42 2,80
GAB. ORIENTACION 1 1 16,42 2,80
GAB. LOGOPEDIA 1 1 17,40 2,80
VESTIBULO A8 1 10,26 2,80
AULA 1 1 22,64 2,80
AULA 2 1 22,66 2,80
AULA 3 1 22,66 2,80
AULA 4 1 22,66 2,80
AULA 5 1 22,66 2,80
AULA 6 1 22,64 2,80
AULA 7 1 24,21 2,80
AULA 8 1 31,16 2,80
AULA 9 1 31,39 2,80
AULA 10 1 23,28 2,80
AULA 11 1 22,94 2,80
AULA 12 1 22,94 2,80
AULA 13 1 22,94 2,80
AULA 14 1 23,52 2,80
VEST. ASEOS 1 12,49 2,80
VEST. ASEOS 1 12,49 2,80
VESTÍBULO A12 1 11,06 2,80
VESTÍBULO A11 1 11,36 2,80
AREA TRATAMIENTO Y AULAS
ESPECIFICAS
VESTIBULO A9 1 9,95 2,80
DISTRIBUIDOR A9 1 25,03 2,80
SALA DE OCIO-DESCANSO-JUEGO 1 1 34,35 2,80
VEST. ASEO D.A10 1 8,46 2,80
VESTIBULO A10 1 16,67 2,80
DISTRIBUIDOR A10 1 18,33 2,80
SALA OCIO-DESCANSO-JUEGO 2 1 33,19 2,80
DISTRIBUIDOR Z.A.E. 1 30,91 2,80
AULA AUDIOVISUALES 1 35,56 2,80
AULA VIVIENDA 1 36,31 2,80
AULA SUPERMERCADO 1 30,99 2,80
AULA INFORMATICA 1 26,59 2,80
DISTRIBUIDOR S.T. 1 31,45 2,80
AULA ESTIMULACION SENSORIAL 1 34,46 2,80
GAB. FISIOTERAPIA 1 40,41 2,80
VESTIBULO GIMNASIO 1 24,60 2,80
PSICOMOTRICIDAD Y GIMNASIO 1 65,80 4,00
PRIMERA
ZONA E2
DISTRIBUIDOR E2 Y ESCALERA 1 45,87 2,80
DISTRIBUIDOR A2 1 17,12 2,80
VESTIBULO AA 1 7,61 2,80
ARMARIO AA 1 7,10 2,80
DISTRIBUIDOR P1D 1 42,76 2,80
VESTÍBULO P1C 1 17,92 2,80
MODULO 1
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 24,20 2,80
DORMITORIO 1 1 18,50 2,80
DORMITORIO 2 1 18,50 2,80
MODULO 2
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 24,20 2,80
DORMITORIO 1 1 18,50 2,80
DORMITORIO 2 1 18,50 2,80
MODULO 3
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 24,20 2,80
DORMITORIO 1 1 18,50 2,80
DORMITORIO 2 1 18,50 2,80
MODULO 4
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 21,40 2,80
DORMITORIO 1 1 15,70 2,80
DORMITORIO 2 1 15,70 2,80
MODULO 5
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 21,40 2,80
DORMITORIO 1 1 15,70 2,80
DORMITORIO 2 1 15,70 2,80
MODULO 6
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 21,40 2,80
DORMITORIO 1 1 15,70 2,80
DORMITORIO 2 1 15,70 2,80
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ZONA E1
DISTRIBUIDOR E1 1 44,08 2,80
DESPACHO C.C 1 20,61 2,80
DORMITORIO C.C 1 13,09 2,80
VESTIBULO AC 1 11,47 2,80
ESCALERA 1 1 19,90 2,80
DORMITORIOS
DISTRIBUIDOR F 1 28,12 2,80
DORMITORIO 1F2 1 20,72 2,80
DORMITORIO 1F1 1 15,35 2,80
DORMITORIO 2F1 1 15,35 2,80
DORMITORIO 2F2 1 19,00 2,80

Total partida 04.25 ......................................................... 8.446,10 ........ 5,06 ...... 42.737,27

04.26 m2 MALLA FIBRA VIDRIO P/YESO-MORTERO
Malla de fibra de vidrio para guarnecido de yeso o enfoscado de mortero de ce-
mento, tipo Raltec o equivalente aprobado por la D.T., i/ fijado y tensado con un
solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/
NTE-RPG.

1 100,00 1,00
Total partida 04.26 ............................................................ 100,00 ........ 3,66 ........... 366,00

04.27 m2 PUENTE ADHERENCIA REVESTIMIENTO
Ejecución de puente de adherencia entre superficie lisa y revestimientos de yeso
o cemento mediante aplicación de pintura a base de resinas sintéticas, cargas
minerales y aditivos, tipo Weber-FX o equivalente aprobado por la D.T., incluso
limpieza previa del soporte. Lista para aplicación del revestimiento.

1 20,00 1,00
Total partida 04.27 .............................................................. 20,00 ........ 3,09 ............. 61,80

04.28 m FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL_H/D
Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/replanteo
y limpieza, medido en su longitud.

arranque escalera E1 3 1,52
arranque escalera E2 3 1,52

Total partida 04.28 ................................................................ 9,12 ...... 10,06 ............. 91,75

04.29 m RECIBIDO BARANDILLA
Recibido de barandilla y/o pasamanos, en balcones, escaleras y asimilables, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de
huecos para garras, medido en su longitud.

pasamanos 1 498,15
barandilla 1 21,31

Total partida 04.29 ............................................................ 519,46 ........ 8,05 ........ 4.181,65

04.30 ud RECIBIDO PLATO DUCHA
Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/tabicado de faldón con ladrillo hueco sen-
cillo, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.

baja 2
Total partida 04.30 ................................................................ 2,00 ...... 35,23 ............. 70,46

04.31 m CHAPA DINTEL HUECO 250x5 GAL.
Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y 5 mm. de
espesor, reforzada con dos angulares de 60x30x5, soldados a la chapa y sujeto
a elemento resistente superior mediante tirantes de acero con pletinas del mismo
espesor atornilladas a forjado, incluso imprimación antioxidante aplicada previa-
mente al montaje y repaso posterior, mecanizado de la pieza para adaptarla al
hueco, colocada y montada. Según normas NTE, NBE-MV y NBE-FL-90. Según
diseño.

chapa acero
C1 2 1,50
C2 4 1,55
C3 2 1,50
C4 2 1,35
C5 1 2,60
C6 1 2,10
acero inoxidable
S1 2 7,85
aluminio
A1a 1 4,72
A2a 5 2,60
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V1 30 2,40
V2 35 2,40
V3 19 2,90
V4 4 1,90
V5 5 2,30
V6 4 2,30
V7 2 2,10
V8m 1 1,30
V9 1 2,40
V10 3 3,20
V11 1 11,60
V12 11 2,90
V13 11 2,40
V14 1 4,40
V15 1 2,40
V16 1 3,20
V17 4 2,40
V17m 2 2,40
V18m 2 2,90
V19 1 2,40
V20 1 2,40
V21 4 0,95
V22 2 0,95
V23 1 0,95
V24 1 3,20
V25 1 5,35
V26 1 1,55

Total partida 04.31 ............................................................ 431,57 ...... 30,92 ...... 13.344,14

04.32 ud VENTILACIÓN CÁMARA FORJADO SANITARIO
Suministro y montaje de tubería de PVC para ventilación de cámara bajo forjado
sanitario, conectando en los puntos señalados con la cubierta.soldadas a la cha-
pa y sujeta a elemento resistente superior mediante tirantes de acero con pleti-
nas del mismo espesor atornilladas a forjado, imprimación antioxidante aplicada
previamente al montaje y repaso posterior, incluso mecanizado de la pieza para
adaptarla al hueco, colocada y montada. Según normas NTE, NBE-MV y
NBE-FL-90. Según diseño.

1
Total partida 04.32 ................................................................ 1,00 . 1.342,84 ........ 1.342,84

04.33 m2 ESTRUCTURA FABRICA M-H+3 cm.MORTERO
Estructura de fábrica para formación de escaleras, rampas y recrecidos, a base
de tabicones de ladrillo H/D separados 1 m. recibidos con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), maestra superior del mismo morte-
ro, tablero de rasillón m-h de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero y ca-
pa de compresión de 40 mm. con mallazo 15x15x5, i/ p.p. de medios auxiliares,
medido en proyección horizontal.

sala usos múltiples - estrado
1 50,20 1,00

bancos umbral A10
2 2,55 0,65

Total partida 04.33 .............................................................. 53,52 ...... 24,80 ........ 1.327,30

04.34 m CONDUCTO VENTILACIÓN PVC D=110
Conducto de ventilación de PVC de diámetro 110, medido en su longitud, i/p.p.
de piezas de anclaje a paramento, abrazaderas y rejilla de ventilación de PVC.

ventilación
baja

8 5,50
15 1,50

primera
13 1,50

Total partida 04.34 .............................................................. 86,00 ........ 7,40 ........... 636,40

04.35 m CANALIZACION TUBO 90 MM Ø
Canalizacion en tubo PVC corrugado y pared interior lisa, enterrado, y grado de
protección 7, de 90 mm Ø con p.p. de codos , curvas, uniones, etc. montado y
conexionado. Totalmente instalado.

conductos reserva 1 200,00
Total partida 04.35 ............................................................ 200,00 ........ 3,53 ........... 706,00
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04.36 ud AYUDA ALBAÑERIA INSTALACIONES
Ayuda de albañilería a todas las  instalaciones y procesos de la obra, incluyendo
mano de obra en carga, transporte interior y descarga, materiales, apertura y ta-
pado de rozas, taladros en muros, forjados y asimilables, recibidos, limpieza, re-
mates y medios auxiliares.

1
Total partida 04.36 ................................................................ 1,00 59.137,32 ...... 59.137,32

Total capítulo 04 .................................................................................................. 513.468,79
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05 FALSOS TECHOS

05.01 m2 F.TECHO LAMAS ALUM.A TOPE 100 mm
Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores a elegir
por la D.T. de 100 mm. de ancho, suspendidas de perfilería de aluminio confor-
mado, lacado al horno en color semi-mate, i/p.p. de remates, piezas especiales,
accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP.

BAJA
UMBRAL A2 1 7,35 1,00
ZONA DE PERSONAL
UMBRAL A3 1 4,47 1,00
BASURAS 1 8,36 1,00
UMBRAL A4 1 4,40 1,00
UMBRAL A5 1 9,75 1,00
ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
UMBRAL A8 1 5,22 1,00
UMBRAL A12 1 3,01 1,00
UMBRAL A11 1 3,25 1,00
AREA TRATAMIENTO Y AULAS
ESPECIFICAS
UMBRAL A9 1 7,31 1,00
UMBRAL A10 1 17,55 1,00

Total partida 05.01 .............................................................. 70,67 ...... 24,02 ........ 1.697,49

05.02 m2 F.T.BANDEJA CH.ACERO MICROPERF COLOR I/BANDEJA YL
Techo registrable Movinord o equivalente aprobado por la D.T., compuesto de
placas metálicas Movitem de 600 x 600 mm, enrasadas y de superficie microper-
forada con perforaciones de diámetro 1,5 mm, para perfileria serie 15. Placas
embutidas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de
pintura en polvo poliester y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras,
en color o a elegir por la D.T. Las placas están dotadas de absorbente poroso
termosoldado para una correcta absorción acústica. Estructura soporte Movitec
serie 15, compuesta por perfiles primarios y secundario de acero galvanizado de
38 mm de altura y 15 mm de base. Incluso parte proporcional de bandeja perime-
tral de yeso laminado PLACO F-530 BA 13 o equivalente aprobado por la D.T., y
ejecución de falsas vigas, tabicas y remates. Materiales, accesorios y montaje in-
cluidos, instalado por distribuidor autorizado. Según documentación gráfica.

BAJA
CORTAVIENTO 1-A1 1 18,62 1,00
CORTAVIENTO 2-A7 1 18,62 1,00
VESTIBULO A8 1 6,53 1,00
VESTIBULO A9 1 6,14 1,00
VESTIBULO A10 1 15,18 1,00

Total partida 05.02 .............................................................. 65,09 ...... 27,28 ........ 1.775,66

05.03 m2 FALSO TECHO COLORAL P.MERIDIAN I/BANDEJA YL
Falso techo modular con placas acústicas autoportantes de lana de roca volcáni-
ca revestida en su cara vista por un velo mineral, tipo Coloral (Fibral Color)  de
Rockwool o equivalente aprobado por la D.T., de 600x600x25 mm. o equivalen-
tes, acabado en color a elegir por la D.T., instalado con perfilería vista tipo con
ala ranurada en forma de omega, sistema DXM Meridian de Donn o equivalente
aprobado por la D.T., de 15 mm de ancho visto y 3 mm de apertura, en color a
elegir por la D.T.. I/p.p. de perfiles primarios y secundarios largos y cortos, siste-
ma de ensamblaje DX, fijados al forjado mediante suspensiones, perfiles espe-
ciales en encuentros curvos, elementos de remate, accesorios de fijación y anda-
miaje, instalado s/NTE-RTP. Incluso parte proporcional de bandeja perimetral de
yeso laminado PLACO F-530 BA 13 o equivalente aprobado por la D.T., y ejecu-
ción de falsas vigas, tabicas y remates. Según documentación gráfica.

BAJA
VESTIBULO ACCESO 1 141,70 1,00
CONSERJERIA -REPROGRAFIA 1 25,94 1,00
AREA ADMINISTRACION
VESTIBULO A 1 4,73 1,00
DISTRIBUIDOR ADMINISTRACION 1 79,45 1,00
SECRETARIA 1 30,11 1,00
DESPACHO DIRECCION 1 17,34 1,00
DESPACHO JEFE DE ESTUDIOS 1 15,08 1,00
SALA DE PROFESORES 1 30,03 1,00
BIBILIOTECA 1 30,18 1,00
ARCHIVO 1 10,20 1,00
DESP. JEFE DE RESIDENCIA 1 15,06 1,00
SALA VISITAS PADRES 1 1 15,38 1,00
SALA VISITAS PADRES 2 1 20,20 1,00
VEST. ASEO VISITAS 1 4,62 1,00
SALA DE RECURSOS 1 1 29,90 1,00
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SALA DE RECURSOS 2 1 29,91 1,00
VESTIBULO ASEO D.A. 1 5,76 1,00
BOTIQUIN Y SALA CURAS 1 34,09 1,00
AREAS GENERALES
VESTÍBULO S.U.M. 1 7,74 1,00
DISTRIBUIDOR S.U.M. 1 159,45 1,00
COMEDOR 1 152,06 1,00
VEST. ASEOS S.U.M. 1 5,69 1,00
ASEO M 1 11,82 1,00
ASEO F 1 11,75 1,00
VESTÍBULO L 1 4,22 1,00
VESTÍBULO E2 1 5,97 1,00
DISTRIBUIDOR S.U.M. 1 159,45 1,00
DISTRIBUIDOR Y ESCALERA 2 1 10,29 1,00
ZONA DE PERSONAL
DISTRIBUIDOR L 1 71,67 1,00
VEST. VESTUARIOS PERSONAL 1 7,44 1,00
ASEO M 1 15,16 1,00
ASEO F 1 15,28 1,00
SALA ESTANCIA - COMEDOR 1 40,62 1,00
LAVANDERIA 1 67,34 1,00
VESTIBULO A3 1 15,84 1,00
VESTIBULO LV 1 11,06 1,00
VESTIBULO C 1 10,42 1,00
VESTIBULO A4 1 10,79 1,00
VESTÍBULO A4 1 16,68 1,00
ASEOS PERSONAL COCINA 1 18,68 1,00
VEST. ASCENSOR E1 1 8,23 1,00
VESTIBULO Y ESCALERA 1 1 33,37 1,00
ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
DISTRIBUIDOR Z.A 1 247,12 1,00
TALLER 1 1 76,08 1,00
TALLER 2 1 76,08 1,00
TALLER 3 1 75,08 1,00
C. PERSONAL AUXILIAR Y EDUCATIVO 1 30,05 1,00
GAB. LOGOPEDIA 2 1 15,00 1,00
GAB. ORIENTACION 2 1 15,00 1,00
GAB. ORIENTACION 1 1 15,00 1,00
GAB. LOGOPEDIA 1 1 15,50 1,00
AULA 1 1 30,03 1,00
AULA 2 1 30,00 1,00
AULA 3 1 30,00 1,00
AULA 4 1 30,00 1,00
AULA 5 1 30,00 1,00
AULA 6 1 30,03 1,00
AULA 7 1 30,03 1,00
AULA 8 1 50,11 1,00
AULA 9 1 50,35 1,00
AULA 10 1 30,39 1,00
AULA 11 1 30,16 1,00
AULA 12 1 30,22 1,00
AULA 13 1 30,21 1,00
AULA 14 1 30,00 1,00
AULA 9 1 50,35 1,00
VEST. ASEOS 1 6,67 1,00
ASEO M 1 14,14 1,00
ASEO F 1 14,55 1,00
VEST. ASEOS 1 6,67 1,00
ASEO M 1 14,14 1,00
ASEO F 1 14,55 1,00
VESTÍBULO A12 1 7,33 1,00
VESTÍBULO A11 1 7,83 1,00
AREA TRATAMIENTO Y AULAS
ESPECIFICAS
DISTRIBUIDOR A9 1 25,56 1,00
SALA DE OCIO-DESCANSO-JUEGO 1 1 60,27 1,00
VEST. ASEO D.A10 1 3,94 1,00
DISTRIBUIDOR A10 1 16,85 1,00
SALA OCIO-DESCANSO-JUEGO 2 1 59,47 1,00
DISTRIBUIDOR Z.A.E. 1 32,55 1,00
AULA AUDIOVISUALES 1 60,65 1,00
AULA VIVIENDA 1 61,05 1,00
AULA SUPERMERCADO 1 50,51 1,00
AULA INFORMATICA 1 40,00 1,00
DISTRIBUIDOR S.T. 1 33,47 1,00
SALA HIDROTERAPIA 1 70,26 1,00
AULA ESTIMULACION SENSORIAL 1 56,47 1,00
GAB. FISIOTERAPIA 1 74,52 1,00
VESTIBULO GIMNASIO 1 23,84 1,00

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL EN P.P. COVARESA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO p.52

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

VESTUARIO GIMNASIO F 1 31,56 1,00
CABINA DISC. F 1 4,63 1,00
VESTUARIO GIMNASIO M 1 36,80 1,00
VESTUARIO GIMNASIO M 1 4,90 1,00
PSICOMOTRICIDAD Y GIMNASIO 1 250,71 1,00
PRIMERA
ZONA E2
DISTRIBUIDOR E2 Y ESCALERA 1 67,56 1,00
DISTRIBUIDOR A2 1 16,59 1,00
DISTRIBUIDOR P1D 1 42,20 1,00
VESTÍBULO P1C 1 14,87 1,00
MODULO 1
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 27,53 1,00
DORMITORIO 1 1 20,14 1,00
DORMITORIO 2 1 20,14 1,00
MODULO 2
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 27,53 1,00
DORMITORIO 1 1 20,14 1,00
DORMITORIO 2 1 20,14 1,00
MODULO 3
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 27,53 1,00
DORMITORIO 1 1 20,14 1,00
DORMITORIO 2 1 20,14 1,00
MODULO 4
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 23,40 1,00
DORMITORIO 1 1 15,21 1,00
DORMITORIO 2 1 15,21 1,00
MODULO 5
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 23,40 1,00
DORMITORIO 1 1 15,21 1,00
DORMITORIO 2 1 15,21 1,00
MODULO 6
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 23,40 1,00
DORMITORIO 1 1 15,21 1,00
DORMITORIO 2 1 15,21 1,00
ZONA E1
DISTRIBUIDOR E1 1 49,33 1,00
DESPACHO C.C 1 20,91 1,00
DORMITORIO C.C 1 9,05 1,00
VESTIBULO AC 1 7,46 1,00
ASEO CAMILLA 1 15,22 1,00
ESCALERA 1 1 23,10 1,00
DORMITORIOS
DISTRIBUIDOR F 1 26,68 1,00
DORMITORIO 1F2 1 22,43 1,00
DORMITORIO 1F1 1 11,51 1,00
DORMITORIO 2F1 1 11,51 1,00
DORMITORIO 2F2 1 20,19 1,00

Total partida 05.03 ......................................................... 4.294,88 ...... 25,28 .... 108.574,57

05.04 m2 TECHO DESMONTABLE GYPTONE POINT 11 BORDE A I/BANDEJA YL
Techo modular formado por una placa de yeso laminado PLACO Gyptone Point
11 o equivalente aprobado por la D.T., de 595x595 mm y 12,5 mm. de espesor,
con estructura metálica de acero galvanizado prelacada en sus partes vistas,
modulada a 60s60 cm . Incluso parte proporcional de bandeja perimetral de yeso
laminado PLACO F-530 BA 13 o equivalente aprobado por la D.T., y ejecución
de falsas vigas, tabicas y remates, i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, re-
planteo auxiliar, accesorios de fijación, ejecución de falsas vigas, tabicas y rema-
tes, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
damios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC.

BAJA
SALA DE USOS MULTIPLES 1 206,08 1,00

Total partida 05.04 ............................................................ 206,08 ...... 30,97 ........ 6.382,30

05.05 m2 TECHO CONTINUO PLACO F-530 BA 13
Techo continuo formado por una placa de yeso laminado PLACO BA 13 o equi-
valente aprobado por la D.T., de 12,5 mm. de espesor, atornillada a estructura
metálica de acero galvanizado F-530 o equivalente aprobado por la D.T., con in-
tereje de 400 mm , i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, ac-
cesorios de fijación, ejecución de falsas vigas, tabicas y remates, nivelación y re-
paso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
y listo para pintar, s/NTE-RTC.

BAJA
AREA ADMINISTRACION
ASEO VISITAS MASC 1 3,91 1,00
ASEO VISITAS FEM 1 3,91 1,00
ASEO D.A. 1 1 4,15 1,00
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ASEO D.A. 2 1 4,06 1,00
ASEO D.A. 3 1 4,06 1,00
ASEO D.A. 4 1 4,21 1,00
C. LIMPIEZA 1 2,27 1,00
AREAS GENERALES
ASEO M ADAPTADO 1 4,10 1,00
ASEO F ADAPTADO 1 4,10 1,00
ALMACEN LENCERIA 1 7,60 1,00
ZONA DE PERSONAL
ASEO M ADAPTADO 1 3,70 1,00
ASEO F ADAPTADO 1 3,69 1,00
ALMACEN LAVANDERIA 1 10,56 1,00
ALMACEN ROPA LIMPIA 1 9,33 1,00
ALMACEN MENAJE 1 14,09 1,00
LAVADO VAJILLAS 1 16,24 1,00
COCINA 1 44,61 1,00
ARC. FRIGORIFICOS 1 15,53 1,00
ALMACEN VIVERES 1 14,10 1,00
ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
MATERIAL 1 1 14,65 1,00
MATERIAL 2 1 14,62 1,00
MATERIAL 3 1 15,45 1,00
ASEO M ADAPTADO 1 4,39 1,00
ASEO F ADAPTADO 1 4,50 1,00
ASEO M ADAPTADO 1 4,39 1,00
ASEO F ADAPTADO 1 4,50 1,00
AREA TRATAMIENTO Y AULAS
ESPECIFICAS
ASEO F 1 4,86 1,00
ASEO M 1 5,71 1,00
C. LIMPIEZA 1 3,78 1,00
ALMACEN G 1 7,34 1,00
PRIMERA
ZONA E2
VESTIBULO AA 1 3,53 1,00
DISTRIBUIDOR AA 1 3,10 1,00
ALMACEN ROPA CAMA 1 7,30 1,00
ALMACEN OTROS USOS 1 19,84 1,00
MODULO 1
BAÑO 1 1 6,66 1,00
BAÑO 2 1 6,65 1,00
MODULO 2
BAÑO 1 1 6,66 1,00
BAÑO 2 1 6,65 1,00
MODULO 3
BAÑO 1 1 6,66 1,00
BAÑO 2 1 6,65 1,00
MODULO 4
BAÑO 1 1 6,74 1,00
BAÑO 2 1 6,74 1,00
MODULO 5
BAÑO 1 1 6,74 1,00
BAÑO 2 1 6,74 1,00
MODULO 6
BAÑO 1 1 6,74 1,00
BAÑO 2 1 6,74 1,00
ZONA E1
BAÑO C.C. 1 6,00 1,00
C. LIMPIEZA 1 3,78 1,00
DORMITORIOS
BAÑO 1 1 6,69 1,00
BAÑO 2 1 6,97 1,00
ASEO 2F2 1 2,56 1,00

Total partida 05.05 ............................................................ 398,55 ...... 17,48 ........ 6.966,65

05.06 ud TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO YESO LAMINADO
Trampilla de registro ejecutada con panel de yeso laminado PLACO BA 13 o
equivalente aprobado por la D.T., de dimensiones 800x800x12,5 mm., colocada
sobre una estructura oculta de acero galvanizado de perfiles Placo F 530 o equi-
valente aprobado por la D.T., y bastidor, i/replanteo auxiliar, accesorios de fija-
ción, apertura y cierre, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado, según detalle y NTE-RTC.

zona cocina 5
varios 10

Total partida 05.06 .............................................................. 15,00 .... 121,32 ........ 1.819,80
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05.07 m2 TECHO-MASA FLOTANTE ACUSTIDAN
Instalación de aislamiento acústico de bajas, medias y altas frecuencias, consti-
tuido por un panel bicapa, Acustidan de 16 mm. de espesor y panel de lana de
roca Rocdan 231 o equivalente aprobado por la D.T., en 40 mm. de espesor y 70
kg/m3 de densidad y falso techo flotante, compuesto por dos placas de yeso la-
minado de 13 mm. haciendo sándwich a una membrana acústica Danosa o equi-
valente aprobado por la D.T.,  de 4 mm. de espesor suspendido del forjado me-
diante muelles de acero tipo ATM-30 o equivalente aprobado por la D.T., de car-
ga acústica máxima 30 kg/m2 y frecuencia natural inferior a 5 Hz., i/bastidores
formados por maestras de 60x27 mm., i /p.p. de elementos de remate,
terminado..

BAJA
INSTALACIONES
DISTRIBUIDOR INSTALACIONES 1 7,67 1,00
VESTIBULO 1 2,47 1,00
CALDERAS 1 28,51 1,00
C. INST. AGUA POTABLE 1 4,78 1,00
C. INCENDIOS 1 5,74 1,00
ALMACEN GENERAL 1 20,12 1,00
C. INST. ELECTRICA 1 6,88 1,00
G. ELECTROGENO 1 12,64 1,00
RESIDUOS 1 20,37 1,00

Total partida 05.07 ............................................................ 109,18 ...... 48,83 ........ 5.331,26

05.08 m2 POLICARB.COMPACTO.CUB. 6 mm. OPAL
Lucernario en falso techo con plancha de policarbonato compacto traslúcido, de
6 mm. de espesor, montado sobre la perfilería del falso techo modular, incluso
cortes de plancha y perfilería de aluminio, remates y piezas especiales, termina-
do. Según diseño.

VESTÍBULO ACCESO
2 2,46 1,24
1 3,68 1,24

PORCHE 1
3 1,40 1,40

Total partida 05.08 .............................................................. 16,54 ...... 95,85 ........ 1.585,36

Total capítulo 05 .................................................................................................. 134.133,09
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06 CUBIERTAS

06.01 m3 RECRECIDO MORT 1/6 MALL.20X20X5
Recrecido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40)
de espesor variable, y colocación de mallazo electrosoldado de diámetro 5 mm y
malla de 20x20 cm. Con parte proporcional de banda perimetral de dilatación de
espuma de polietileno. Incluso maestreado, fratasado, realización de pendientes
y nivelación hasta conseguir una base adecuada para ejecutar un solado recibido
en capa fina.

cubierta 1
1 745,10 1,00 0,03

-1 26,85 1,00 0,03
cubierta 2

1 2.175,00 1,00 0,03
-1 133,35 1,00 0,03

cubierta 3
1 242,50 1,00 0,03

cubierta 4
1 924,00 1,00 0,03

tendedero
1 150,15 1,00 0,08

Total partida 06.01 ............................................................ 129,80 .... 112,83 ...... 14.645,33

06.02 m2 FORJADO SANITARIO CÚPULAS PP 35+5 cm
Forjado sanitario ejecutado mediante la colocación de cúpulas de polipropileno
reciclado tipo Cúpolex o equivalente aprobado por la D.T., de dimensiones 75x50
cm de planta y 35 cm de altura o equivalentes. Incluso parte proporcional de per-
fil perimetral de remate con otros elementos. Capa de compresión de 5 cm de
espesor con hormigòn HA-25/P/20/I, elaborado en central, armado con mallazo
electrosoldado de 15x15 cm y d=6 mm. Terminado según normas NTE-EHR, EF-
HE y EHE.

cubierta 1
1 13,95 6,55
1 15,10 9,95
1 2,00 5,30

cubierta central
2 2,00 7,45

cubierta 2
2 2,00 4,55
2 2,00 3,55
2 44,15 4,00
2 2,00 7,50
2 88,10 4,00

cubierta 3
2 11,60 4,00

cubierta 4
2 59,00 4,00

Total partida 06.02 ......................................................... 1.967,22 ...... 18,22 ...... 35.842,75

06.03 m3 FORM.PENDIENTES ARLITA 650kg/m3
Formación de pendientes de faldón de hormigón aligerado, de arlita (650 kg/m3),
formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras
de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1.50 cm.
de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso armado
con mallazo electrosoldado 20x20 cm y diámetro 5 mm, replanteo, parte propor-
cional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas,
fratasado del mortero, medios de elecación, carga, y seguridad, retirada de es-
combros  y limpieza. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

cubierta 1
2 13,95 6,55 0,12
2 15,10 9,95 0,12
2 2,00 5,30 0,12

cubierta 2
2 2,00 4,55 0,12
2 2,00 3,55 0,12
2 44,15 4,00 0,12
2 2,00 7,50 0,12
2 88,10 4,00 0,12

cubierta 3
2 11,60 4,00 0,12

cubierta 4
2 59,00 4,00 0,12

cubierta central y porches
1 540,00 1,00 0,10
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Total partida 06.03 ............................................................ 316,75 .... 141,11 ...... 44.696,59

06.04 m2 FALDÓN CUB. AMANSARDADA M-H+3cm. MORT.I/ARMADA
Formación de faldón de cubierta amansardada a base de tabicones aligerados
de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra
superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 100x25x4
cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compresión de 3 cm. de mortero de
cemento M-5, y mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm. i/replanteo,
arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desnivel, hu-
medecido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de forma-
ción de limas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medido en pro-
yección en proyección horizontal.

cubierta 1
1 745,10 1,00

-1 26,85 1,00
cubierta 2

1 2.175,00 1,00
-1 133,35 1,00

cubierta 3
1 242,50 1,00

cubierta 4
1 924,00 1,00

a deducir forjado sanitario
-1 1.109,72 1,00

Total partida 06.04 ......................................................... 2.816,68 ...... 18,74 ...... 52.784,58

06.05 m2 ENRASTRELADO OMEGA ACERO GALVA. - FALDON
Enrastrelado sobre tablero de cubierta o asimilable mediante colocación de perfi-
les omega ligeros metálicos obtenidos por laminación en frio de la chapa galvani-
zada, de dimensiones 50x40x1,5 mm, separados 150 cm entre ejes, tipo Tectum
o equivalente aprobado por la D.T., atornillados al soporte, i/p.p. de medios auxi-
liares.

cubierta 1
1 745,10 1,00

-1 26,85 1,00
-1 148,80 1,00

cubierta 2
1 2.175,00 1,00

-1 133,35 1,00
cubierta 3

1 242,50 1,00
cubierta 4

1 924,00 1,00
Total partida 06.05 ......................................................... 3.777,60 ........ 5,84 ...... 22.061,18

06.06 m2 CUB.PANEL CHAPA PERFRISA-50 CURVA
Cubierta curva formada por panel nervado de chapa de acero en perfil tipo Perfri-
sa o equivalente aprobado por la D.T., con 2 láminas de chapa de acero galvani-
zado de 0,6 mm. y núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3, de un espe-
sor total de 50 mm., acabado de la superficie exterior en resina de poliéster sili-
cona  en colores a elegir por la D.T., colocado sobre cualquier elemento estructu-
ral, i/p.p. de solapes, tapajuntas de 0,7 mm de espesor de chapa, accesorios de
fijación flexibles y estancos, sellados con elastómeros sintéticos, i/todo tipo de
piezas especiales y remates que requiere el sistema para su total puesta en fun-
cionamiento y su adecuada imagen, instalación completa, mecanizado para pa-
sos de instalaciones y ajustes con paramentos, i/medios auxiliares y elementos
de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11, medida en verdadera magnitud. Según di-
seño.

cubierta 1
1 745,10 1,00

cubierta 2
1 2.175,00 1,00

cubierta 3
1 242,50 1,00

cubierta 4
1 924,00 1,00

Total partida 06.06 ......................................................... 4.086,60 ...... 16,34 ...... 66.775,04
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06.07 m2 CANALÓN ZINC 1,21mm
Canalón oculto con chapa de zinc de 1,21 mm. de espesor, ejecutado por engati-
llado simple abatido de bandeja y babero, acabado sobre roza, incluso patillas de
anclaje de vertiente y perforaciones, comprendiendo imprimación de base asfálti-
ca, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, sujeción de las patillas so-
bre el soporte con puntas galvanizadas de cabeza plana rayada 2,30 mm. engati-
llado, incluso limpieza.

cubierta 1
1 98,60 1,80
1 46,75 1,80

cubierta 2
1 221,95 1,80
1 50,00 1,80

cubierta 3
2 20,25 1,80

cubierta 4
2 60,00 1,80

cubierta central
2 7,45 1,00

Total partida 06.07 ......................................................... 1.054,94 ...... 22,25 ...... 23.472,42

06.08 m BAJANTE PRELACADA 100x100 mm.
Bajante cuadrada de chapa de acero prelacada de MetaZinco o equivalente
aprobado por la D.T., de 100x100 mm., instalada con p.p. de conexiones, codos,
abrazaderas, etc.

cubierta 3
4 5,70

cubiertas 2
20 4,15

4 4,15
cubierta 1

5 4,15
4 4,15

cubierta 4
13 8,25

5 4,10
Total partida 06.08 ............................................................ 287,50 ...... 14,02 ........ 4.030,75

06.09 m REBOSADERO PRELACADO 100x100 mm.
Rebosadero de cubierta mediante conducto cuadrado de chapa de acero prela-
cado de MetaZinco o equivalente aprobado por la D.T., de 100x100 mm, incluso
apertura de hueco, recibido del tubo, remates de impermeabilización con revesti-
miemto elástico impermeable y encuentro con antepecho. Totalmente instalado.

cubierta 3
4 0,35

cubiertas 2
20 0,35

4 0,35
cubierta 1

5 0,35
4 0,35

cubierta 4
13 0,35

5 0,35
Total partida 06.09 .............................................................. 19,25 ...... 14,91 ........... 287,02

06.10 m2 ENRASTRELADO OMEGA ACERO GALVA. - BAJO CANALÓN
Enrastrelado sobre tablero de cubierta o asimilable mediante colocación de perfi-
les omega ligeros metálicos obtenidos por laminación en frio de la chapa galvani-
zada, de dimensiones 50x40x1,5 mm, separados 35 cm entre ejes, tipo Tectum o
equivalente aprobado por la D.T., atornillados al soporte, i/p.p. de medios auxilia-
res.

bajo canalón
cubierta 1

1 98,60 0,50
1 16,75 0,50

cubierta 2
1 221,95 0,50
1 50,00 0,50

cubierta 3
1 63,70 0,50

cubierta 4
1 150,80 0,50

Total partida 06.10 ............................................................ 300,91 ...... 15,18 ........ 4.567,81
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06.11 m2 RASTREL 40x60/0,40 RECIB. CON  MORTERO
Enrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x60 mm. de madera de pino
seca tratada contra xilófagos por inmersión en sales solubles o equivalente, con
un grado de humedad máximo del 15% colocado recibido con mortero de cemen-
to y arena de río de tipo M-5, sobre soporte de tablero y separados 40 cm., fija-
ción y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

cubierta central y porches
1 540,00 1,00

Total partida 06.11 ............................................................ 540,00 ...... 10,27 ........ 5.545,80

06.12 m2 ENTABLADO MADERA 25 mm
Tablero de cubierta formado por entramado de tabla de pino de 25 mm. de espe-
sor, tratada contra xilófagos, con PH neutro, colocado y fijado sobre rastreles con
una separación entre tablas de 5 mm, incluso parte proporcional de medios auxi-
liares. Medido en verdadera magnitud.

cubierta central y porches
1 540,00 1,00

Total partida 06.12 ............................................................ 540,00 ...... 10,25 ........ 5.535,00

06.13 m2 CUB. ZINC TITANIO e=0,65 mm JUNTA ALZADA
Cubierta de chapa de zinc-titanio en color a elegir por la D.T., de 0,66 mm. de es-
pesor, de MetaZinco o equivalente aprobado por la D.T., ejecutada por el siste-
ma de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-4 cm. con separa-
ción de 70 cm. y junta transversal realizada mediante engatillado simple, incluso
patillas de anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y perforaciones, pa-
tillas de cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversales, replanteo, pre-
paración de bordes de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo sobre
imprimación de base asfáltica con separaciones de 2-3 mm. para absorber dilata-
ciones, cortes y desperdicios, plegado a máquina, fijación sobre el soporte con
clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza, según NTE-QTL y NTE-QTZ. Inclu-
so p.p. de encuentros con paramentos, remates, limas, forrado de frentes de for-
jado y asimilables. Medido en verdadera magnitud.

cubierta central y porches
1 540,00 1,00

perímetro huecos
6 6,60 1,00

Total partida 06.13 ............................................................ 579,60 ...... 33,32 ...... 19.312,27

06.14 m CANALÓN ZINCTI.METAZINCO RED.DES. 333mm.
Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de MetaZinco o equiva-
lente aprobado por la D.T., de sección circular con 333 mm. de desarrollo, fijado
mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, completamente ins-
talado.

porche 1
2 16,75

porche 2
1 13,85
2 7,50
1 23,40

Total partida 06.14 .............................................................. 85,75 ...... 24,66 ........ 2.114,60

06.15 m BAJANTE ZINC-TITANIO METAZINCO 100x100 mm.
Bajante cuadrada de zinc-titanio de MetaZinco o equivalente aprobado por la
D.T., de 100x100 mm., instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas,
etc.

cubierta central y porches
16 4,15

Total partida 06.15 .............................................................. 66,40 ...... 26,06 ........ 1.730,38

06.16 m REBOSADERO ZINC-TITANIO METAZINCO 100x100 mm.
Rebosadero de cubierta mediante conducto cuadrado de zinc-titanio de MetaZin-
co o equivalente aprobado por la D.T., de 100x100 mm, incluso apertura de hue-
co, recibido del tubo, remates de impermeabilización con revestimiemto elástico
impermeable y encuentro con antepecho. Totalmente instalado.

cubierta central y porches
16 0,35

Total partida 06.16 ................................................................ 5,60 ...... 27,05 ........... 151,48
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06.17 ud TRAGALUZ TUBULAR SOLATUBE D=250 mm
Suministro e instalación de kit completo de iluminación natural de 250 mm. de
diámetro y longitud según diseño y necesidades, Solatube Brighten Up Series o
equivalente aprobado por la D.T., formado por cúpula de tejado con anillo, pro-
tector y base, junta de expansión, tubo reflectante, anillo de techo, difusor mode-
lo Vusion o equivalente aprobado por la D.T., fijaciones, sellado y anillo decorati-
vo. Terminado y funcionando. Instalado por personal autorizado.

77
Total partida 06.17 .............................................................. 77,00 .... 416,52 ...... 32.072,04

06.18 m ALBARDILLA ALUM.LC. 4 MM I/SOPORTE ANCHO 350 MM
Albardilla de aluminio lacado color de 350 mm de anchura, realizado con perfiles
de aluminio extrusionado de 4 mm de espesor de pared, Sistema KL o equivalen-
te aprobado por la D.T., lacado en color, incluso p.p. de mecanizado necesario
para ajustarlo a cada hueco y cada espesor de fachada, p.p. de preparación y re-
gularización de soporte con enfoscado maestreado de mortero hidrófugo de ce-
mento 1:4, sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y
pequeño material para su recibido, terminado.

cubierta 1
1 101,00
1 17,10

cubierta 2
1 243,35
1 46,80

cubierta 3
1 66,90

cubierta 4
1 154,00

Total partida 06.18 ............................................................ 629,15 ...... 21,65 ...... 13.621,10

06.19 m2 BANCADA ANTI-VIBRATORIA EQUIPOS
Bancada anti-vibratoria para equipos de instalaciones formada por:
- Base con placas rígidas de poliestireno extruído tipo IV, Styrodur 3035-CS o
equivalente aprobado por la D.T., de 40 mm. de espesor y p.p. de corte y coloca-
ción.
- Capa de compresión con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
1/6 (M-40) de espesor variable, y colocación de mallazo electrosoldado de diá-
metro 5 mm y malla de 20x20 cm.
- Bastidor perimetral con UPN 80 para remate de la capa de compresión y rigidi-
zación del conjunto, incluso uniones soldadas, cortes, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado.
Según diseño.

1 40,00 1,00
Total partida 06.19 .............................................................. 40,00 ...... 59,40 ........ 2.376,00

06.20 ud BASE PARA ANTENAS - EQUIPOS
Base para antenas y otros equipos a ubicar en cubierta compuesta por placa me-
tálica de acero A-42b en perfil plano de 400x400x10 mm. con cuatro patillas de
anclaje de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con una longitud de 25
cm, y colocación en dado de hormigón armado de dimensiones 0,40x0,40x0,40
m, recibido a forjado u otro elemento resistente.

10
Total partida 06.20 .............................................................. 10,00 ...... 99,99 ........... 999,90

06.21 m LINEA VIDA INOX CON AMORTIGUADOR
Línea de vida horizontal permanente, en acero inoxidable con amortiguador, tipo
Igena LVM o equivalente aprobado por la D.T., compuesta por todos los elemen-
tos necesarios de soporte, anclajes, cáncamos, tensores y cables, postes y pla-
cas especiales, incluyendo montaje. Según diseño y UNE 795 C.

CUBIERTAS
1 49,00
1 227,50
1 48,50
1 7,50
1 99,80
1 15,60
1 152,00

Total partida 06.21 ............................................................ 599,90 ...... 20,11 ...... 12.063,99
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06.22 m2 LUCERNARIO ALUM. HIBERLUX UN AGUA
Lucernario a un agua colocando perfilería de aluminio Hiberlux o equivalente
aprobado por la D.T., extrusionada con aleación 6063, tratamiento térmico T-5,
siendo todos los perfiles lacados en color RAL con certificado de calidad Quali-
coat o anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras.  Las juntas verticales irán
revestidas con la tapeta de presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66, colocando
por debajo de las mismas butylo de estanqueidad.  Las juntas horizontales irán
selladas con silicona neutra Sikasil WS-305 N / Sikasil WS-605 S o equivalente
aprobado por la D.T.. Tanto el butylo como las siliconas serán de primera cali-
dad. Están incluidos todos los remates necesarios con chapa de aluminio lacada
o anodizada con el mismo acabado que el resto de la perfilería. El cerramiento
se realizará con un doble acristalamiento, compuesto de vidrio de control solar
de 6 mm. templado por la cara exterior, cámara de aire de 12 mm. y vidrio lami-
nar de seguridad de 8 mm. (4+4) con el butyral incoloro por la cara interior.

cubierta central 2 1,65 1,65
Total partida 06.22 ................................................................ 5,45 .... 301,70 ........ 1.644,27

06.23 m2 LUCERNARIO ALUM. HIBERLUX DOS AGUAS
Lucernario a dos aguas colocando perfilería de aluminio Hiberlux o equivalente
aprobado por la D.T., extrusionada con aleación 6063, tratamiento térmico T-5,
siendo todos los perfiles lacados en color RAL con certificado de calidad Quali-
coat o anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras.  Las juntas verticales irán
revestidas con la tapeta de presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66, colocando
por debajo de las mismas butylo de estanqueidad.  Las juntas horizontales irán
selladas con silicona neutra Sikasil WS-305 N / Sikasil WS-605 S o equivalente
aprobado por la D.T.,. Tanto el butylo como las siliconas serán de primera cali-
dad. Están incluidos todos los remates necesarios con chapa de aluminio lacada
o anodizada con el mismo acabado que el resto de la perfilería. El cerramiento
se realizará con un doble acristalamiento, compuesto de vidrio de control solar
de 6 mm. templado por la cara exterior, cámara de aire de 12 mm. y vidrio lami-
nar de seguridad de 8 mm. (4+4) con el butyral incoloro por la cara interior.

cubierta central 1 1,65 1,65
cubierta porche 1 3 1,40 1,40

Total partida 06.23 ................................................................ 8,60 .... 330,62 ........ 2.843,33

Total capítulo 06 .................................................................................................. 369.173,63
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07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

07.01 m2 TRATAMIENTO FOSO DE ASCENSOR
Impermeabilización de fosos de ascensor comprendiendo: obturación de vías de
agua con Proquick, formación de escocia realizada con Premhor, aditivado con
Cryladit, en encuentros de paramentos verticales con paramentos horizontales
y/o verticales, con una carga de 2,5 Kg/m, y acabado a base de dos manos de
impermeabilizante cementoso Tecmadry, aditivado igualmente con Cryladit, con
una carga de 2 Kg/m2 (incluso recrecido de suelo).  Se considerarán las referen-
cias especificadas o sus equivalentes aprobadas por la D.T.

2 3,70 1,00
2 7,80 1,50
1 7,65 1,00
1 11,10 1,50

Total partida 07.01 .............................................................. 55,10 ...... 47,04 ........ 2.591,90

07.02 m2 IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 1,14mm GISCOLENE120 ADHESIVO
Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético
EPDM, tipo Giscolene 120 o equivalente aprobado por la D.T., de 1,14 mm de
espesor.  Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de jun-
ta rápida o  mediante junta de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al
soporte mediante adhesivo de contacto BA-007 o equivalente aprobado por la
D.T.

aljibe invernadero
2 8,05 1,00
2 13,25 2,50
1 6,25 1,00
1 10,55 2,50

aljibe incendios
1 7,40 1,00
1 11,05 2,50

aljibe agua potable
1 2,45 1,00
1 6,70 2,50

Total partida 07.02 ............................................................ 169,21 ...... 13,19 ........ 2.231,88

07.03 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT. 500g/m2
Membrana drenante Danodren 500 o equivalente aprobado por la D.T., de polieti-
leno de alta densidad nodulado, con un peso de 500 gr/m2, fijada al muro me-
diante rosetas Danodren o equivalente aprobado por la D.T. y clavos de acero,
con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde supe-
rior con perfil angular.

murete apoyo fachada
1 474,00 0,80

aljibe invernadero
1 23,52 2,85

aljibe incendios
1 13,02 2,85

Total partida 07.03 ............................................................ 483,34 ........ 4,33 ........ 2.092,86

07.04 m2 AISL.FORJ.POLIES.EXTRUIDO ROOFIX CH 40 MM
Aislamiento térmico en forjados, mediante placas rígidas de poliestireno extruído,
libre de CFC y HCFC, Isover Roofix CH o equivalente aprobado por la D.T., de
40 mm de espesor y p.p. de corte y colocación.

suelo planta baja
1 4.522,25 1,00

a deducir ascensores
-2 3,70 1,00
-1 7,63 1,00

doble capa - espesor total 80 mm
cubierta 1

2 794,35 1,00
-2 18,45 1,00

cubierta 2
2 2.285,85 1,00

-2 108,35 1,00
cubierta 3

2 254,95 1,00
cubierta 4

2 983,95 1,00
Total partida 07.04 ....................................................... 12.891,82 ........ 8,77 .... 113.061,26
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07.05 m2 IMP. LAM. CAUCHO EPDM 1,14mm GISCOLENE120
Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, tipo
Giscolene 120 o equivalente aprobado por la D.T., de 1,14 mm. de espesor. Las
uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o me-
diante junta de adhesivo de reticulación, i/p.p. de productos auxiliares.

REFUERZOS CANALÓN OCULTO  - BAJO
CANALÓN
cubierta 1

1 98,60 1,50
1 46,75 1,50

cubierta 2
1 221,95 1,50
1 50,00 1,50

cubierta 3
2 20,25 1,50

cubierta 4
2 60,00 1,50

REFUERZOS CANALÓN OCULTO - BAJO
AISLAMIENTO
cubierta 1

1 98,60 1,50
1 46,75 1,50

cubierta 2
1 221,95 1,50
1 50,00 1,50

cubierta 3
2 20,25 1,50

cubierta 4
2 60,00 1,50

PERÍMETRO DE FACHADA - ARRANQUE
1 463,00 0,60

Total partida 07.05 ......................................................... 2.011,22 ........ 8,69 ...... 17.477,50

07.06 m2 AIS.TÉRM.FACH.VIDRIO CELULAR 20
Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 450x300x20 mm. o
equivalente, colocado verticalmente en trasdosados de paramentos exteriores,
pilares, hornacinas, capialzados y asimilables, recibido con pasta de yeso negro,
incluso recortes y desperdicios, totalmente terminado.

1 10,00 1,00
Total partida 07.06 .............................................................. 10,00 ...... 10,56 ........... 105,60

07.07 m RECERCADO CON POLIURETANO
Recercado de carpintería exterior con proyección de poliuretano, aplicando cor-
dón continuo con cartucho o spray con un espesor mínimo de 60 mm, posterior al
recibido de la carpintería. Incluso limpieza y eliminación de restos.

C1 2 6,20
C2 4 6,25
C3 2 6,20
C4 2 6,05
C5 1 7,30
C6 1 6,80
S1 2 14,05
A1a 1 9,52
A2a 5 7,40
V1 30 7,40
V2 35 7,80
V3 19 8,80
V4 4 4,50
V5 5 4,90
V6 4 5,10
V7 2 7,20
V8m 1 4,50
V9 1 6,70
V10 3 11,30
V11 1 28,10
V12 11 8,80
V13 11 6,70
V14 1 11,80
V15 1 7,40
V16 1 9,60
V17 4 6,70
V17m 2 6,70
V18m 2 7,70
V19 1 7,40
V20 1 7,40
V21 4 3,30
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V22 2 4,50
V23 1 4,90
V24 1 10,90
V25 1 15,10
V26 1 7,00

Total partida 07.07 ......................................................... 1.293,12 ........ 1,07 ........ 1.383,64

07.08 m SELL.CARPIN.A OBRA C/SILIC.NEUT. EXT.
Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección me-
dia de 7 mm. con silicona neutra homologada para exteriores, a elegir por la D.T.,
i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por
personal especializado.

rejillas
R1 1 6,50
R4 2 1,60
R5 1 0,70
varios 1 30,00

Total partida 07.08 .............................................................. 40,40 ........ 1,13 ............. 45,65

07.09 m2 JUNTA DE POREXPAN
Junta de dilatación formada por panel de 20 mm. de poliestireno expandido de
10 kg/m3 de densidad.

1 200,00 1,00
Total partida 07.09 ............................................................ 200,00 ........ 0,81 ........... 162,00

07.10 m2 IMPERM. TELA SCHLÜTER KERDI 200
Impermeabilización de paramentos a revestir con materiales cerámicos y pétreos
mediante colocación de lámina de polietileno, revestida por ambas caras con tela
no tejida, tipo Schlüter Kerdi 200 o equivalente aprobado por la D.T., recibida a
soporte con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, Keraflex de Mapei o
equivalente aprobado por la D.T., incluso p.p. de solapes unidos entre sí median-
te adhesivo elástico a base de polímeros, piezas separadas en esquinas y rinco-
nes, solape en paramento vertical al menos 20 cm, y manguitos de remate para
paso de conductos. Eliminación de restos y limpieza. Según especificaciónes del
sistema Schlüter Kerdi o equivalente aprobado por la D.T.

suelo
BAJA
AREA ADMINISTRACION
ASEO VISITAS MASC 1 3,91 1,00
ASEO VISITAS FEM 1 3,91 1,00
ASEO D.A. 1 1 4,15 1,00
ASEO D.A. 2 1 4,06 1,00
ASEO D.A. 3 1 4,06 1,00
ASEO D.A. 4 1 4,21 1,00
AREAS GENERALES
ASEO M 1 11,82 1,00
ASEO M ADAPTADO 1 4,10 1,00
ASEO F 1 11,75 1,00
ASEO F ADAPTADO 1 4,10 1,00
ZONA DE PERSONAL
ASEO M 1 15,16 1,00
ASEO M ADAPTADO 1 3,70 1,00
ASEO F 1 15,28 1,00
ASEO F ADAPTADO 1 3,69 1,00
ASEOS PERSONAL COCINA 1 18,68 1,00
ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
ASEO M 1 14,14 1,00
ASEO M ADAPTADO 1 4,39 1,00
ASEO F 1 14,55 1,00
ASEO F ADAPTADO 1 4,50 1,00
ASEO M 1 14,14 1,00
ASEO M ADAPTADO 1 4,39 1,00
ASEO F 1 14,55 1,00
ASEO F ADAPTADO 1 4,50 1,00
AREA TRATAMIENTO Y AULAS
ESPECIFICAS
ASEO F 1 4,86 1,00
ASEO M 1 5,71 1,00
SALA HIDROTERAPIA 1 70,26 1,00
VESTUARIO GIMNASIO F 1 31,56 1,00
CABINA DISC. F 1 4,63 1,00
VESTUARIO GIMNASIO M 1 36,80 1,00
VESTUARIO GIMNASIO M 1 4,90 1,00
TALLER 1 1 2,00 2,00
TALLER 2 1 2,00 2,00
TALLER 3 1 2,00 2,00
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LAVADO VAJILLAS 1 16,24 1,00
LAVADO SILLAS 1 4,60 1,00
LAVADORAS 1 2,00 2,00
pared - tabique RF en locales húmedos
BAJA
VEST. GIMNASIO M 1 6,90 2,80
VEST. GIMNASIO F 1 6,00 2,80
ASEO PERSONAL F 1 4,02 2,80

1 4,00 2,80
CABINA DISC. F 1 2,00 2,80
ASEO PERSONAL M 1 4,02 2,80

1 4,00 2,80
CABINA DISC. M 1 2,00 2,80
LAVANDERÍA 1 30,80 2,80
COCINA 1 14,45 2,80
ASEOS PERSONAL COCINA 1 8,15 2,80
ASEOS SUM 1 6,90 2,80
PRIMERA
ASEOS 2 1,80 2,80

2 2,05 2,80
Total partida 07.10 ............................................................ 665,94 ...... 11,09 ........ 7.385,27

07.11 m SELLADO DE JUNTAS POLIURETANO
Tratamiento de juntas o grietas con sellador de poliuretano monocomponente de
elasticidad permanente tipo Sikaflex HP-1 o equivalente aprobado por la D.T.,
aplicado con pistola y alisado a espátula, i/limpieza y apertura de junta, termina-
da.

fachadas - juntas dilatación
7 4,70
2 8,75

Total partida 07.11 .............................................................. 50,40 ........ 5,00 ........... 252,00

07.12 m SELLADO JUNTAS ELÁSTICO CONTRA FUEGO HILTI CP601S
Sistema de sellado permanente contra fuego, de juntas constructivas o de dilata-
ción, en forjado (y muro) hasta EI-240 con sellador elástico Hilti CP601 S o equi-
valente aprobado por la D.T., y lana de roca.  Ensayado y homologado según
UNE 23802-79.  Medida la unidad instalada.

1 40,00
Total partida 07.12 .............................................................. 40,00 ...... 22,65 ........... 906,00

Total capítulo 07 .................................................................................................. 147.695,56
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08 CANTERIA

08.01 m2 CHAPADO MOCA TEXT NATURAL  E= 30 MM ADH. + GRAPA DIRECTA
Chapado de piedra caliza Moca de 30 mm de espesor acabada en textura natu-
ral, cortada a medida, recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma
EN-12004, de la casa Mapei tipo Keraflex o equivalente aprobado por la D.T.,
aplicado mediante doble encolado, y anclajes tipo GR-AM de Sistema Masa o
equivalente aprobado por la D.T., rejuntado con mortero para juntas tipo CG2
s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T., incluso
p.p. de  cajeados en soporte, pequeño material, nivelación, recercado de huecos
y vierteaguas con el mismo sistema constructivo, eliminación de restos, limpieza
y medios auxiliares. Según diseño.

medición total fachadas
1 2.809,50 1,00

bancos umbral A10 2 2,55 0,66
a deducir chapado lámina porcelánica

-1 990,08 1,00
Total partida 08.01 ......................................................... 1.822,79 ...... 57,99 .... 105.703,59

08.02 m2 ALBARDILLA/VIERT. PIEDRA MOCA E= 20 MM
Albardilla, vierteaguas, umbral y asimilables, de piedra caliza Moca pulida de 20
mm de espesor, con cantos planos y goterones inferiores, en coronación de pa-
ños fachada o muros, en tramos rectos y curvos, sacando las curvas (sin hacer
poligonal), recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, de la ca-
sa Mapei tipo Keraflex o equivalente aprobado por la D.T., aplicado mediante
simple encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2 s/norma EN-13888,
de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T., incluso p.p. de preparación
y regularización de soporte con enfoscado maestreado de mortero de cemento
1:5, pequeño material, nivelación y medios auxiliares. Según diseño.

vierteaguas
V1 30 2,00 0,25
V2 35 2,00 0,25
V3 19 2,50 0,25
V4 4 1,50 0,25
V5 5 1,90 0,25
V6 4 1,90 0,25
V7 2 1,70 0,25
V8m 1 0,90 0,25
V9 1 2,00 0,25
V10 3 2,80 0,25
V11 1 11,20 0,25
V12 11 2,50 0,25
V13 11 2,00 0,25
V14 1 4,00 0,25
V15 1 2,00 0,25
V16 1 2,80 0,25
V17 4 2,00 0,25
V17m 2 2,00 0,25
V18m 2 2,50 0,25
V19 1 2,00 0,25
V20 1 2,00 0,25
V21 4 0,55 0,25
V22 2 0,55 0,25
V23 1 0,55 0,25
V24 1 2,80 0,25
V25 1 4,95 0,25
V26 1 1,15 0,25
R1 1 1,35 0,25

Total partida 08.02 .............................................................. 80,01 ...... 71,42 ........ 5.714,31

08.03 m ENCIMERA LAVABO SILESTONE 60/3 cm
Encimera de Silestone o equivalente aprobado por la D.T., de 60x3 cm. de espe-
sor, con hueco para lavabo, con faldón perimetral de 15x2 cm. anclado a encime-
ra y zócalo de 10x2 cm, en color a elegir por la D.T., esquinas exteriores achafla-
nadas y bordes biselados, i/recibido con adhesivo elástico aplicado con espátula,
tipo Sikaflex o equivalente aprobado por la D.T., a estructura de anclaje con per-
files huecos de acero laminado galvanizado empotrados en tabiquería, totalmen-
te colocada. Según diseño.

BAJA
vestuario gimnasio M 1 2,55
vestuario gimansio F 1 1,80
aula vivienda 1 1,40
aseos aulas 4 3,30
vest. personal 2 2,06
aseos SUM 2 2,30
aseos cocina 2 1,05
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1 1,85
sala curas 1 3,30
estimulación multisensorial 1 1,20
fisioterapia 1 1,20
sala ocio 2 1 1,20
sala ocio 1 1 1,20
aulas 14 1,20
comedor 6 1,20
PRIMERA
baños 12 1,05

2 1,15
limpieza 1 1,65
baño CC 1 1,65
aseo camilla 1 4,12

Total partida 08.03 .............................................................. 86,04 .... 179,76 ...... 15.466,55

08.04 m ENCIMERA LAVABO SILESTONE 45/3 cm
Encimera de Silestone o equivalente aprobado por la D.T., de 45x3 cm. de espe-
sor, con hueco para lavabo, con faldón perimetral de 15x2 cm. anclado a encime-
ra y zócalo de 10x2 cm, en color a elegir por la D.T., esquinas exteriores achafla-
nadas y bordes biselados, i/recibido con adhesivo elástico aplicado con espátula,
tipo Sikaflex o equivalente aprobado por la D.T., a estructura de anclaje con per-
files huecos de acero laminado galvanizado empotrados en tabiquería, totalmen-
te colocada. Según diseño.

BAJA
vest. personal 2 0,92

Total partida 08.04 ................................................................ 1,84 .... 148,54 ........... 273,31

08.05 m ENCIMERA LAVABO SILESTONE 30/3 cm
Encimera de Silestone o equivalente aprobado por la D.T., de 30x3 cm. de espe-
sor, con hueco para lavabo, con faldón perimetral de 15x2 cm. anclado a encime-
ra y zócalo de 10x2 cm, en color a elegir por la D.T., esquinas exteriores achafla-
nadas y bordes biselados, i/recibido con adhesivo elástico aplicado con espátula,
tipo Sikaflex o equivalente aprobado por la D.T., a estructura de anclaje con per-
files huecos de acero laminado galvanizado empotrados en tabiquería, totalmen-
te colocada. Según diseño.

BAJA
aseo D.A. 1 1,95

1 1,60
aseos aulas 4 1,70
aseo D.A. 2 1,55

1 1,45
1 1,20

aseos SUM 2 1,55
Total partida 08.05 .............................................................. 19,20 .... 127,84 ........ 2.454,53

08.06 m2 ENCIMERA LAVABO CAPRI E= 3CM Z/F
Encimera de piedra caliza tipo Capri o equivalente aprobado por la D.T., de 3 cm.
de espesor, con hueco para lavabo, con faldón perimetral de 15x2 cm. anclado a
encimera y zócalo de 10x2 cm, esquinas exteriores achaflanadas y bordes bise-
lados, i/recibido y sellado perimetral con adhesivo elástico aplicado con espátula,
tipo Sikaflex o equivalente aprobado por la D.T., a estructura de anclaje con per-
files huecos de acero laminado empotrados en tabiquería, totalmente colocada.
Según diseño.

BAJA
talleres 3 7,55 0,60

Total partida 08.06 .............................................................. 13,59 .... 127,22 ........ 1.728,92

08.07 m2 ENCIMERA LAVABO CAPRI E= 3CM
Encimera de piedra caliza tipo Capri o equivalente aprobado por la D.T., de 3 cm.
de espesor,  con zócalo de 10x2 cm, esquinas exteriores achaflanadas y bordes
biselados, i/recibido y sellado perimetral con adhesivo elástico aplicado con es-
pátula, tipo Sikaflex o equivalente aprobado por la D.T., a estructura de anclaje
con perfiles huecos de acero laminado empotrados en tabiquería, totalmente co-
locada. Según diseño.

BAJA
conserjería 1 4,00 0,45

1 3,55 0,75
1 0,40 0,75

Total partida 08.07 ................................................................ 4,76 ...... 82,84 ........... 394,32

Total capítulo 08 .................................................................................................. 131.735,53
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09 SOLADOS Y ALICATADOS

09.01 m3 RECRECIDO MORT 1/6 MALL.20X20X5
Recrecido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40)
de espesor variable, colocación de mallazo electrosoldado de diámetro 5 mm y
malla de 20x20 cm, y acabado semi-pulido. Con parte proporcional de banda pe-
rimetral de dilatación de espuma de polietileno y creación de juntas de movimien-
to colocando perfiles tipo Schlüter Dilex EP o equivalente aprobado por la D.T..
Incluso formalización de pendientes y nivelación hasta conseguir una base ade-
cuada para ejecutar un solado recibido en capa fina.

BAJA
1 4.522,25 1,00 0,07

a deducir ascensores
-2 3,70 1,00 0,07
-1 7,63 1,00 0,07

PRIMERA
1 1.010,00 1,00 0,07

a deducir ascensores y escaleras
-2 3,70 1,00 0,07
-1 7,63 1,00 0,07
-2 17,55 1,00 0,07

Total partida 09.01 ............................................................ 382,70 .... 149,08 ...... 57.052,92

09.02 m2 PAV.CAUCHO GOFRADO 3mm MONDO PUNTI
Pavimento de caucho sin halógenos, cadmio, formaldehído y amianto, modelo
Mondo Punti  o equivalente aprobado por la D.T., compuesto por caucho sintéti-
co al 100% y no regenerado, calandrado, vulcanizado y estabilizado, en rollos de
1,93x14 m y 3 mm. de espesor, recibido sobre recrecido de mortero, nivelado, li-
so, limpio y seco, sobre imprimación y sobre pasta alisadora de dureza  P-3 y ad-
hesivos acrílicos AC-710/720  específicos para la instalación de pavimentos de
caucho. Incluso sub-base, alisado y limpieza, s/CTE, medida la superficie ejecu-
tada. Incluso p.p. de cambio de pavimento según documentación gráfica y regla-
mento de accesibilidad.

BAJA
CORTAVIENTO 1-A1 1 18,62 1,00
VESTIBULO ACCESO 1 141,70 1,00
CORTAVIENTO 2-A7 1 18,62 1,00
CONSERJERIA -REPROGRAFIA 1 25,94 1,00
AREA ADMINISTRACION
VESTIBULO A 1 4,73 1,00
DISTRIBUIDOR ADMINISTRACION 1 79,45 1,00
SECRETARIA 1 30,11 1,00
DESPACHO DIRECCION 1 17,34 1,00
DESPACHO JEFE DE ESTUDIOS 1 15,08 1,00
SALA DE PROFESORES 1 30,03 1,00
BIBILIOTECA 1 30,18 1,00
ARCHIVO 1 10,20 1,00
DESP. JEFE DE RESIDENCIA 1 15,06 1,00
SALA VISITAS PADRES 1 1 15,38 1,00
SALA VISITAS PADRES 2 1 20,20 1,00
VEST. ASEO VISITAS 1 4,62 1,00
SALA DE RECURSOS 1 1 29,90 1,00
SALA DE RECURSOS 2 1 29,91 1,00
VESTIBULO ASEO D.A. 1 5,76 1,00
BOTIQUIN Y SALA CURAS 1 34,09 1,00
AREAS GENERALES
VESTÍBULO S.U.M. 1 7,74 1,00
DISTRIBUIDOR S.U.M. 1 159,45 1,00
SALA DE USOS MULTIPLES 1 206,08 1,00
COMEDOR 1 152,06 1,00
VEST. ASEOS S.U.M. 1 5,69 1,00
ALMACEN LENCERIA 1 7,60 1,00
VESTÍBULO L 1 4,22 1,00
VESTÍBULO E2 1 5,97 1,00
DISTRIBUIDOR S.U.M. 1 159,45 1,00
DISTRIBUIDOR Y ESCALERA 2 1 10,29 1,00
ZONA DE PERSONAL
DISTRIBUIDOR L 1 71,67 1,00
VEST. VESTUARIOS PERSONAL 1 7,44 1,00
SALA ESTANCIA - COMEDOR 1 40,62 1,00
VESTIBULO A3 1 15,84 1,00
VESTIBULO LV 1 11,06 1,00
VESTIBULO C 1 10,42 1,00
VESTIBULO A4 1 10,79 1,00
VESTÍBULO A4 1 16,68 1,00
VEST. ASCENSOR E1 1 8,23 1,00
VESTIBULO Y ESCALERA 1 1 33,37 1,00
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ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
TELECOMUNICACIONES 1 5,16 1,00
DISTRIBUIDOR Z.A 1 247,12 1,00
C. PERSONAL AUXILIAR Y EDUCATIVO 1 30,05 1,00
GAB. LOGOPEDIA 2 1 15,00 1,00
GAB. ORIENTACION 2 1 15,00 1,00
GAB. ORIENTACION 1 1 15,00 1,00
GAB. LOGOPEDIA 1 1 15,50 1,00
DISTRIBUIDOR Z.A 1 247,12 1,00
VESTIBULO A8 1 6,53 1,00
AULA 1 1 30,03 1,00
AULA 2 1 30,00 1,00
AULA 3 1 30,00 1,00
AULA 4 1 30,00 1,00
AULA 5 1 30,00 1,00
AULA 6 1 30,03 1,00
AULA 7 1 30,03 1,00
AULA 8 1 50,11 1,00
AULA 9 1 50,35 1,00
AULA 10 1 30,39 1,00
AULA 11 1 30,16 1,00
AULA 12 1 30,22 1,00
AULA 13 1 30,21 1,00
AULA 14 1 30,00 1,00
AULA 9 1 50,35 1,00
VEST. ASEOS 1 6,67 1,00
VEST. ASEOS 1 6,67 1,00
VESTÍBULO A12 1 7,33 1,00
VESTÍBULO A11 1 7,83 1,00
AREA TRATAMIENTO Y AULAS
ESPECIFICAS
VESTIBULO A9 1 6,14 1,00
DISTRIBUIDOR A9 1 25,56 1,00
SALA DE OCIO-DESCANSO-JUEGO 1 1 60,27 1,00
VEST. ASEO D.A10 1 3,94 1,00
VESTIBULO A10 1 15,18 1,00
DISTRIBUIDOR A10 1 16,85 1,00
SALA OCIO-DESCANSO-JUEGO 2 1 59,47 1,00
DISTRIBUIDOR Z.A.E. 1 32,55 1,00
AULA AUDIOVISUALES 1 60,65 1,00
AULA VIVIENDA 1 42,35 1,00
AULA SUPERMERCADO 1 50,51 1,00
AULA INFORMATICA 1 40,00 1,00
DISTRIBUIDOR S.T. 1 33,47 1,00
AULA ESTIMULACION SENSORIAL 1 56,47 1,00
VESTIBULO GIMNASIO 1 23,84 1,00
PRIMERA
ZONA E2
DISTRIBUIDOR E2 Y ESCALERA 1 44,75 1,00
DISTRIBUIDOR A2 1 16,59 1,00
DISTRIBUIDOR P1D 1 42,20 1,00
VESTÍBULO P1C 1 14,87 1,00
MODULO 1
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 27,53 1,00
DORMITORIO 1 1 20,14 1,00
ARMARIO 1 0,77 1,00
ARMARIO 1 0,81 1,00
ARMARIO 1 0,78 1,00
DORMITORIO 2 1 20,14 1,00
ARMARIO 1 0,77 1,00
ARMARIO 1 0,81 1,00
ARMARIO 1 0,78 1,00
MODULO 2
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 27,53 1,00
DORMITORIO 1 1 20,14 1,00
ARMARIO 1 0,77 1,00
ARMARIO 1 0,81 1,00
ARMARIO 1 0,78 1,00
DORMITORIO 2 1 20,14 1,00
ARMARIO 1 0,77 1,00
ARMARIO 1 0,81 1,00
ARMARIO 1 0,78 1,00
MODULO 3
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 27,53 1,00
DORMITORIO 1 1 20,14 1,00
ARMARIO 1 0,77 1,00
ARMARIO 1 0,81 1,00
ARMARIO 1 0,78 1,00
DORMITORIO 2 1 20,14 1,00
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ARMARIO 1 0,77 1,00
ARMARIO 1 0,81 1,00
ARMARIO 1 0,78 1,00
MODULO 4
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 23,40 1,00
DORMITORIO 1 1 15,21 1,00
ARMARIO 1 0,75 1,00
ARMARIO 1 0,80 1,00
DORMITORIO 2 1 15,21 1,00
ARMARIO 1 0,62 1,00
ARMARIO 1 0,62 1,00
MODULO 5
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 23,40 1,00
DORMITORIO 1 1 15,21 1,00
ARMARIO 1 0,75 1,00
ARMARIO 1 0,80 1,00
DORMITORIO 2 1 15,21 1,00
ARMARIO 1 0,75 1,00
ARMARIO 1 0,80 1,00
MODULO 6
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 23,40 1,00
DORMITORIO 1 1 15,21 1,00
ARMARIO 1 0,75 1,00
ARMARIO 1 0,80 1,00
DORMITORIO 2 1 15,21 1,00
ARMARIO 1 0,48 1,00
ARMARIO 1 0,48 1,00
ZONA E1
DISTRIBUIDOR E1 1 49,33 1,00
DESPACHO C.C 1 20,91 1,00
DORMITORIO C.C 1 9,05 1,00
VESTIBULO AC 1 7,46 1,00
ESCALERA 1 1 5,54 1,00
DORMITORIOS
DISTRIBUIDOR F 1 26,68 1,00
DORMITORIO 1F2 1 22,43 1,00
DORMITORIO 1F1 1 11,51 1,00
DORMITORIO 2F1 1 11,51 1,00
DORMITORIO 2F2 1 20,19 1,00
ARMARIO 1 0,50 1,00

Total partida 09.02 ......................................................... 3.876,67 ...... 27,85 .... 107.965,26

09.03 m RODAPIE CAUCHO GOFRADO 3mm MONDO PUNTI
Rodapié de caucho sin halógenos, cadmio, formaldehído y amianto, modelo
Mondo Punti  o equivalente aprobado por la D.T., compuesto por caucho sintéti-
co al 100% y no regenerado, calandrado, vulcanizado y estabilizado, de 150 mm
de alto y 3 mm. de espesor, recibido sobre tabiquería, nivelada, lisa, limpia y se-
ca, sobre imprimación y sobre pasta alisadora de dureza  P-3 y adhesivos acríli-
cos AC-710/720 específicos para la instalación de pavimentos de caucho. Inclu-
so sub-base de piso con espesor medio de 2 cm. mediante extendido con uno ó
mas rasqueteados a base de nivelantes en polvo mezclados con aditivos líquidos
formando una capa de mortero autonivelante mejorado con resinas sintéticas co-
lor gris. Incluso sellado de la uníón con el pavimento con silicona de poliuretano,
alisado y limpieza, s/CTE, medida la superficie ejecutada.

BAJA
CORTAVIENTO 1-A1 1 19,90

-2 7,45
VESTIBULO ACCESO 1 58,50
CORTAVIENTO 2-A7 1 19,90

-2 7,45
AREA ADMINISTRACION
VESTIBULO A 1 8,70
DISTRIBUIDOR ADMINISTRACION 1 46,25
SALA VISITAS PADRES 1 1 17,26
SALA VISITAS PADRES 2 1 18,65
VEST. ASEO VISITAS 1 8,60
VESTIBULO ASEO D.A. 1 10,53
BOTIQUIN Y SALA CURAS 1 23,74
AREAS GENERALES
VESTÍBULO S.U.M. 1 11,50
DISTRIBUIDOR S.U.M. 1 92,23
COMEDOR 1 63,16
VEST. ASEOS S.U.M. 1 10,56
VESTÍBULO L 1 8,45
VESTÍBULO E2 1 9,92
DISTRIBUIDOR Y ESCALERA 2 1 11,50
ZONA DE PERSONAL
DISTRIBUIDOR L 1 69,32
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VEST. VESTUARIOS PERSONAL 1 12,45
VESTIBULO A3 1 18,00
VESTIBULO LV 1 14,73
VESTIBULO C 1 14,18
VESTIBULO A4 1 14,22
VESTÍBULO A4 1 18,26
VEST. ASCENSOR E1 1 11,88
VESTIBULO Y ESCALERA 1 1 23,32
ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
DISTRIBUIDOR Z.A 1 198,45
TALLER 1 1 39,28
TALLER 2 1 39,28
TALLER 3 1 39,28
GAB. LOGOPEDIA 2 1 17,18
GAB. ORIENTACION 2 1 16,42
GAB. ORIENTACION 1 1 16,42
GAB. LOGOPEDIA 1 1 17,40
VESTIBULO A8 1 10,26
AULA 1 1 22,64
AULA 2 1 22,66
AULA 3 1 22,66
AULA 4 1 22,66
AULA 5 1 22,66
AULA 6 1 22,64
AULA 7 1 24,21
AULA 8 1 31,16
AULA 9 1 31,39
AULA 10 1 23,28
AULA 11 1 22,94
AULA 12 1 22,94
AULA 13 1 22,94
AULA 14 1 23,52
VEST. ASEOS 1 12,49
VEST. ASEOS 1 12,49
VESTÍBULO A12 1 11,06
VESTÍBULO A11 1 11,36
AREA TRATAMIENTO Y AULAS
ESPECIFICAS
VESTIBULO A9 1 9,95
DISTRIBUIDOR A9 1 25,03
SALA DE OCIO-DESCANSO-JUEGO 1 1 34,35
VEST. ASEO D.A10 1 8,46
VESTIBULO A10 1 16,67
DISTRIBUIDOR A10 1 18,33
SALA OCIO-DESCANSO-JUEGO 2 1 33,19
DISTRIBUIDOR Z.A.E. 1 30,91
AULA AUDIOVISUALES 1 35,56
AULA VIVIENDA 1 36,31
AULA SUPERMERCADO 1 30,99
AULA INFORMATICA 1 26,59
DISTRIBUIDOR S.T. 1 31,45
AULA ESTIMULACION SENSORIAL 1 34,46
GAB. FISIOTERAPIA 1 40,41
VESTIBULO GIMNASIO 1 24,60
PSICOMOTRICIDAD Y GIMNASIO 1 65,80
PRIMERA
ZONA E2
DISTRIBUIDOR E2 Y ESCALERA 1 45,87
DISTRIBUIDOR A2 1 17,12
DISTRIBUIDOR P1D 1 42,76
VESTÍBULO P1C 1 17,92
ZONA E1
DISTRIBUIDOR E1 1 44,08
VESTIBULO AC 1 11,47
ESCALERA 1 1 6,70
DORMITORIOS
DISTRIBUIDOR F 1 28,12

Total partida 09.03 ......................................................... 2.102,68 ...... 14,94 ...... 31.414,04
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09.04 m2 PAV.CAUCHO GOFRADO 3mm MONDO PUNTI DECORATIVO
Pavimento de caucho con motivos decorativos según diseño, sin halógenos, cad-
mio, formaldehído y amianto, modelo Mondo Punti o equivalente aprobado por la
D.T., con posibilidad de combinar toda la gama de colores de la serie, compuesto
por caucho sintético al 100% y no regenerado, calandrado, vulcanizado y estabili-
zado, en rollos de 1,93x14 m y 3 mm. de espesor, recibido sobre recrecido de
mortero, nivelado, liso, limpio y seco, sobre imprimación y sobre pasta alisadora
de dureza  P-3 y adhesivos acrílicos AC-710/720  específicos para la instalación
de pavimentos de caucho. Incluso sub-base, alisado y limpieza, s/CTE, medida
la superficie ejecutada. Incluso p.p. de cambio de pavimento según documenta-
ción gráfica y reglamento de accesibilidad.

VESTIBULO ACCESO 1 141,70 1,00
Total partida 09.04 ............................................................ 141,70 ...... 63,22 ........ 8.958,27

09.05 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO MONDOFLEX 4 + EVERLAY 4 COLOR
Pavimento suministrado en rollos Mondoflex de 4mm o equivalente aprobado por
la D.T., de 4 mm de espesor, calandrado y vulcanizado a base de goma natural y
sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y pigmentos colorantes.
Formado por un estrato superior de un espesor no inferior a 1,5 mm con superfi-
cie lisa, antideslizante, antireflejo y ligeramente marmolizada al tono, vulcanizado
a un estrato inferior resiliente de color similar para formar así un material único
con estructura compacta. El espesor del estrato inferior será el resto hasta com-
pletar el espesor total del pavimento. El pavimento está exento de PVC y sustan-
cias halógenas tóxicas (cloro, fluor, etc…). Lámina inferior tipo EVERLAY B o
equivalente aprobado por la D.T., con 4 mm de espesor. El material se fabrica de
acuerdo con los requisitos previstos por la norma UNI EN ISO 9001 en cuanto a
diseño, fabricación y trazabilidad.  En color a elegir por la D.T. Incluso montaje y
colocación, terminado, listo para su uso. Incluso p.p. de cambio de pavimento se-
gún documentación gráfica y reglamento de accesibilidad.

BAJA
AREA TRATAMIENTO Y AULAS
ESPECIFICAS
GAB. FISIOTERAPIA 1 74,52 1,00
PSICOMOTRICIDAD Y GIMNASIO 1 250,71 1,00
ALMACEN G 1 7,34 1,00

Total partida 09.05 ............................................................ 332,57 ...... 33,54 ...... 11.154,40

09.06 m2 SOLADO GRES ESMALTADO ANTIDESLIZANTE 30x30 GRESPOR
Solado de baldosa de gres esmaltado antideslizante Grespor Estructurado  o
equivalente aprobado por la D.T., de dimensiones nominales 30x30 cm, en to-
nos, texturas y colocación a elegir por la  D.F, recibido con adhesivo mejorado ti-
po C2 s/norma EN-12004, Keraflex de Mapei o equivalente aprobado por la D.T.,
aplicado mediante simple encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2
s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T.. Elimi-
nación de restos y limpieza, listo para su uso. Según normas NTE y CTE. Incluso
p.p. de cambio de pavimento según documentación gráfica y reglamento de ac-
cesibilidad.

BAJA
AREA ADMINISTRACION
ASEO VISITAS MASC 1 3,91 1,00
ASEO VISITAS FEM 1 3,91 1,00
ASEO D.A. 1 1 4,15 1,00
ASEO D.A. 2 1 4,06 1,00
ASEO D.A. 3 1 4,06 1,00
ASEO D.A. 4 1 4,21 1,00
C. LIMPIEZA 1 2,27 1,00
AREAS GENERALES
ASEO M 1 11,82 1,00
ASEO M ADAPTADO 1 4,10 1,00
ASEO F 1 11,75 1,00
ASEO F ADAPTADO 1 4,10 1,00
ZONA DE PERSONAL
ASEO M 1 15,16 1,00
ASEO M ADAPTADO 1 3,70 1,00
ASEO F 1 15,28 1,00
ASEO F ADAPTADO 1 3,69 1,00
ASEOS PERSONAL COCINA 1 18,68 1,00
ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
ASEO M 1 14,14 1,00
ASEO M ADAPTADO 1 4,39 1,00
ASEO F 1 14,55 1,00
ASEO F ADAPTADO 1 4,50 1,00
ASEO M 1 14,14 1,00
ASEO M ADAPTADO 1 4,39 1,00
ASEO F 1 14,55 1,00
ASEO F ADAPTADO 1 4,50 1,00
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AREA TRATAMIENTO Y AULAS
ESPECIFICAS
ASEO F 1 4,86 1,00
ASEO M 1 5,71 1,00
AULA VIVIENDA 1 10,35 1,00

1 6,30 1,00
SALA HIDROTERAPIA 1 70,26 1,00
VESTUARIO GIMNASIO F 1 31,56 1,00
CABINA DISC. F 1 4,63 1,00
VESTUARIO GIMNASIO M 1 36,80 1,00
VESTUARIO GIMNASIO M 1 4,90 1,00
C. LIMPIEZA 1 3,78 1,00
PRIMERA
ZONA E1
C. LIMPIEZA 1 3,78 1,00

Total partida 09.06 ............................................................ 372,94 ...... 24,09 ........ 8.984,12

09.07 m2 PAV.EPOXI MULTICAPA MASTERTOP 1221 POLYKIT / TC-445
Suministro y puesta en obra del Sistema Decorativo de Multicapa Epoxi MAS-
TERTOP 1221 Polykit a 2 mm de espesor de BASF Construction Chemicals o si-
milar, en color a elegir por la D.T., consistente en formación de capa base con la
resina epoxi sin disolventes, incolora MASTERTOP 1200 A3 o similar mezclada
con árido de cuarzo MASTERTOP F1 o similar en una proporción de 1:1,5
(rendimiento 1,6 kg/m2); espolvoreo en fresco de áridos de cuarzo coloreados
MASTERTOP F11 o similar con una granulometría de 0,4-0,8 mm (rendimiento
3,0 kg/m2); sellado con la resina epoxi sin disolventes transparente MASTER-
TOP 1200 A3 o similar (rendimiento 0,50 kg/m2), sobre superficie de hormigón o
mortero. Incluso doble sellado con resina de poliuretano mate transparente MAS-
TERTOP TC 445, obteniendo un espesor de 2,5 - 3 mm. Incluso ejecución de ro-
dapié cóncavo de 10 cm de altura con el mismo material. Medida la superficie
ejecutada. Se considerarán las referencias especificadas o sus equivalentes
aprobadas por la D.T. Incluso p.p. de cambio de pavimento según documenta-
ción gráfica y reglamento de accesibilidad.

PRIMERA
MODULO 1
BAÑO 1 1 6,66 1,00
BAÑO 2 1 6,65 1,00
MODULO 2
BAÑO 1 1 6,66 1,00
BAÑO 2 1 6,65 1,00
MODULO 3
BAÑO 1 1 6,66 1,00
BAÑO 2 1 6,65 1,00
MODULO 4
BAÑO 1 1 6,74 1,00
BAÑO 2 1 6,74 1,00
MODULO 5
BAÑO 1 1 6,74 1,00
BAÑO 2 1 6,74 1,00
MODULO 6
BAÑO 1 1 6,74 1,00
BAÑO 2 1 6,74 1,00
ZONA E1
BAÑO C.C. 1 6,00 1,00
ASEO CAMILLA 1 15,22 1,00
DORMITORIOS
BAÑO 1 1 6,69 1,00
BAÑO 2 1 6,97 1,00
ASEO 1 2,60 1,00

Total partida 09.07 ............................................................ 117,85 ...... 31,72 ........ 3.738,20

09.08 m2 SOLADO GRES PORC NATUR 60x60 CLASE 2 TODANATO GRANULATO
Solado de baldosa de gres porcelánico natural Todagres Todanato serie Granu-
lato o equivalente aprobado por la D.T., de dimensiones nominales 60x60 cm, en
tonos, texturas y colocación a elegir por la  D.F, recibido con adhesivo mejorado
tipo C2 s/norma EN-12004, Keraflex de Mapei o equivalente aprobado por la
D.T., aplicado mediante simple encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo
CG2 s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T..
Incluso p.p. de colocación de perfiles para junta de movimiento en solado cerámi-
co, tipo Schlüter Dilex AKSN o equivalente aprobado por la D.T., recibido simul-
táneamente al pavimento con su propio adhesivo. Eliminación de restos y limpie-
za, listo para su uso. Según normas NTE y CTE. Incluso p.p. de cambio de pavi-
mento según documentación gráfica y reglamento de accesibilidad.

BAJA
LAVANDERIA 1 67,34 1,00
ALMACEN LAVANDERIA 1 10,56 1,00
ALMACEN ROPA LIMPIA 1 9,33 1,00
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ALMACEN MENAJE 1 14,09 1,00
LAVADO VAJILLAS 1 16,24 1,00
COCINA 1 44,61 1,00
ARC. FRIGORIFICOS 1 15,53 1,00
TALLER 1 1 76,08 1,00
MATERIAL 1 1 14,65 1,00
TALLER 2 1 76,08 1,00
MATERIAL 2 1 14,62 1,00
TALLER 3 1 75,08 1,00
MATERIAL 3 1 15,45 1,00

Total partida 09.08 ............................................................ 449,66 ...... 29,52 ...... 13.273,96

09.09 m2 SOL.GRES PEI 5 KEROS EVEREST 33x33 cm S/ROD
Solado de baldosa de gres esmaltado, modelo Everest de Keros o equivalente
aprobado por la D.T., en formato 33x33 cm. o equivalente, clasificado PEI 5, en
tonos, texturas y colocación a elegir por la  D.F, recibido con adhesivo mejorado
tipo C2 s/norma EN-12004, Keraflex de Mapei o equivalente aprobado por la
D.T., aplicado mediante simple encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo
CG2 s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T..
Eliminación de restos y limpieza. Según normas NTE y CTE. Incluso p.p. de cam-
bio de pavimento según documentación gráfica y reglamento de accesibilidad.

BAJA
AREA ADMINISTRACION
C. INST. 1 1 2,32 1,00
C. INST. 2 1 1,12 1,00
AREAS GENERALES
ALMACEN E2 1 3,15 1,00
C. INSTAL. RACK 2 1 3,36 1,00
ZONA DE PERSONAL
ALMACEN VIVERES 1 14,10 1,00
ALMACEN E1 1 8,93 1,00
INSTALACIONES
DISTRIBUIDOR INSTALACIONES 1 7,67 1,00
VESTIBULO 1 2,47 1,00
CALDERAS 1 28,51 1,00
C. INST. AGUA POTABLE 1 4,78 1,00
C. INCENDIOS 1 5,74 1,00
ALMACEN GENERAL 1 20,12 1,00
C. INST. ELECTRICA 1 6,88 1,00
G. ELECTROGENO 1 12,64 1,00
RESIDUOS 1 20,37 1,00
PRIMERA
ZONA E2
VESTIBULO AA 1 3,53 1,00
ARMARIO AA 1 3,10 1,00
ALMACEN ROPA CAMA 1 7,30 1,00
ALMACEN OTROS USOS 1 19,84 1,00

Total partida 09.09 ............................................................ 175,93 ...... 21,21 ........ 3.731,48

09.10 m RODAPIÉ GRES KEROS EVEREST 8x33
Rodapie de gres esmaltado Keros Everest o equivalente aprobado por la D.T., de
dimensiones nominales 33x8 cm, en tonos, texturas y colocación a elegir por la
D.F, recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, Keraflex de Ma-
pei o equivalente aprobado por la D.T., aplicado mediante simple encolado, re-
juntado con mortero para juntas tipo CG2 s/norma EN-13888, de la casa Mapei o
equivalente aprobado por la D.T.. Eliminación de restos y limpieza, listo para su
uso. Según normas NTE y CTE.

BAJA
AREA ADMINISTRACION
C. INST. 1 1 8,29
C. INST. 2 1 4,55
AREAS GENERALES
C. INSTAL. RACK 2 1 7,58
INSTALACIONES
DISTRIBUIDOR INSTALACIONES 1 13,43
PRIMERA
ZONA E2
VESTIBULO AA 1 7,61
ARMARIO AA 1 7,10

Total partida 09.10 .............................................................. 48,56 ........ 6,91 ........... 335,55

09.11 m RODAPIÉ AUTOADHESIVO ALUMINIO ANOD. PLATA 60 MM COVI
Rodapié autoadhesivo de aluminio anodizado 20 micras en color plata, Covi o
equivalente aprobado por la D.T., de 60 mm de altura. Colocado.  Medido en su
longitud.
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BAJA
AREA ADMINISTRACION
ARCHIVO 1 15,40
SALA DE RECURSOS 1 1 22,95
SALA DE RECURSOS 2 1 24,20
ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
TELECOMUNICACIONES 1 9,56

Total partida 09.11 .............................................................. 72,11 ...... 10,21 ........... 736,24

09.12 m RODAPIÉ AUTOADHESIVO INOX. CEPILLADO 80 MM COVI
Rodapié autoadhesivo de acero inoxidable AISI 304 con acabado cepillado mate,
Covi o equivalente aprobado por la D.T., de 80 mm de altura. Colocado.  Medido
en su longitud.

BAJA
CONSERJERIA -REPROGRAFIA 1 27,66
AREA ADMINISTRACION
SECRETARIA 1 22,20
DESPACHO DIRECCION 1 17,90
DESPACHO JEFE DE ESTUDIOS 1 17,14
SALA DE PROFESORES 1 22,72
BIBILIOTECA 1 22,70
DESP. JEFE DE RESIDENCIA 1 17,14
ZONA DE PERSONAL
SALA ESTANCIA - COMEDOR 1 26,29
ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
C. PERSONAL AUXILIAR Y EDUCATIVO 1 28,70
PRIMERA
MODULO 1
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 24,20
DORMITORIO 1 1 18,50
DORMITORIO 2 1 18,50
MODULO 2
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 24,20
DORMITORIO 1 1 18,50
DORMITORIO 2 1 18,50
MODULO 3
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 24,20
DORMITORIO 1 1 18,50
DORMITORIO 2 1 18,50
MODULO 4
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 21,40
DORMITORIO 1 1 15,70
DORMITORIO 2 1 15,70
MODULO 5
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 21,40
DORMITORIO 1 1 15,70
DORMITORIO 2 1 15,70
MODULO 6
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 21,40
DORMITORIO 1 1 15,70
DORMITORIO 2 1 15,70
ZONA E1
DESPACHO C.C 1 20,61
DORMITORIO C.C 1 13,09
DORMITORIOS
DORMITORIO 1F2 1 20,72
DORMITORIO 1F1 1 15,35
DORMITORIO 2F1 1 15,35
DORMITORIO 2F2 1 19,00

Total partida 09.12 ............................................................ 648,57 ...... 24,91 ...... 16.155,88

09.13 m2 CHAPADO LAM. PORC. 3 MM TECHLAM BASIC G3
Chapado con lámina de gres porcelánico  de 3 mm de espesor, Techlam Basic
Collection (grupos 1,2 y 3) o equivalente aprobado por la D.T., de dimensiones
hasta 3000x1000 mm según despiece y color a elegir por la D.T., recibido con
adhesivo mejorado tipo C2 E s/norma EN-12004 Kerakoll H 40 Flex o equivalen-
te aprobado por la D.T., aplicado mediante doble encolado, rejuntado con morte-
ro para juntas tipo CG2 s/norma EN-13888 Kerakoll Fugabella Porcelana 0-4 o
equivalente aprobado por la D.T., incluso p.p. perfiles de remate de todos los
cantos vistos de cada paño con perfil de aluminio Profilpas Cerfix Proangle
ZG/30 o equivalente aprobado por la D.T., pequeño material, cajeado para meca-
nismos y varios, nivelación, eliminación de restos, limpieza y medios auxiliares,
listo para su uso. Según diseño. Incluso emisión de D.I.T. acreditativo de la ido-
neidad de aplicación del conjunto porcelánico-adhesivo-soporte de yeso lamina-
do. Según NTE y CTE.

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL EN P.P. COVARESA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO p.75

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

zócalo 150-1650 mm
BAJA
CORTAVIENTO 1-A1 1 19,90 1,50
S1 -1 7,45 1,50
S2 -1 7,45 1,50
VESTIBULO ACCESO 1 58,50 1,50
S2 -2 7,45 1,50
CORTAVIENTO 2-A7 1 19,90 1,50
S1 -1 7,45 1,50
S2 -1 7,45 1,50
AREA ADMINISTRACION
VESTIBULO A 1 8,70 1,50
DISTRIBUIDOR ADMINISTRACION 1 86,25 1,50
SALA VISITAS PADRES 1 1 17,26 1,50
SALA VISITAS PADRES 2 1 18,65 1,50
VEST. ASEO VISITAS 1 8,60 1,50
VESTIBULO ASEO D.A. 1 10,53 1,50
BOTIQUIN Y SALA CURAS 1 23,74 1,50
AREAS GENERALES
VESTÍBULO S.U.M. 1 11,50 1,50
DISTRIBUIDOR S.U.M. 1 92,23 1,50
COMEDOR 1 63,16 1,50
VEST. ASEOS S.U.M. 1 10,56 1,50
VESTÍBULO L 1 8,45 1,50
VESTÍBULO E2 1 9,92 1,50
DISTRIBUIDOR Y ESCALERA 2 - h=1,65 m 1 24,00 2,00
ZONA DE PERSONAL 1 24,00 1,50
DISTRIBUIDOR L 1 69,32 1,50
VEST. VESTUARIOS PERSONAL 1 12,45 1,50
VESTIBULO A3 1 18,00 1,50
VESTIBULO LV 1 14,73 1,50
VESTIBULO C 1 14,18 1,50
VESTIBULO A4 1 14,22 1,50
VESTÍBULO A4 1 18,26 1,50
VEST. ASCENSOR E1 1 11,88 1,50
VESTIBULO Y ESCALERA 1 1 62,20 2,00
ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
DISTRIBUIDOR Z.A 1 198,45 1,50
TALLER 1 1 39,28 1,50
TALLER 2 1 39,28 1,50
TALLER 3 1 39,28 1,50
GAB. LOGOPEDIA 2 1 17,18 1,50
GAB. ORIENTACION 2 1 16,42 1,50
GAB. ORIENTACION 1 1 16,42 1,50
GAB. LOGOPEDIA 1 1 17,40 1,50
VESTIBULO A8 1 10,26 1,50
AULA 1 1 22,64 1,50
AULA 2 1 22,66 1,50
AULA 3 1 22,66 1,50
AULA 4 1 22,66 1,50
AULA 5 1 22,66 1,50
AULA 6 1 22,64 1,50
AULA 8 1 31,16 1,50
AULA 9 1 31,39 1,50
AULA 10 1 23,28 1,50
AULA 11 1 22,94 1,50
AULA 12 1 22,94 1,50
AULA 13 1 22,94 1,50
AULA 14 1 23,52 1,50
VEST. ASEOS 1 12,49 1,50
VEST. ASEOS 1 12,49 1,50
VESTÍBULO A12 1 11,06 1,50
VESTÍBULO A11 1 11,36 1,50
AREA TRATAMIENTO Y AULAS
ESPECIFICAS
VESTIBULO A9 1 9,95 1,50
DISTRIBUIDOR A9 1 25,03 1,50
SALA DE OCIO-DESCANSO-JUEGO 1 1 34,35 1,50
VEST. ASEO D.A10 1 8,46 1,50
VESTIBULO A10 1 16,67 1,50
DISTRIBUIDOR A10 1 18,33 1,50
SALA OCIO-DESCANSO-JUEGO 2 1 33,19 1,50
DISTRIBUIDOR Z.A.E. 1 30,91 1,50
AULA AUDIOVISUALES 1 35,56 1,50
AULA VIVIENDA 1 36,31 1,50
AULA SUPERMERCADO 1 30,99 1,50
AULA INFORMATICA 1 26,59 1,50
DISTRIBUIDOR S.T. 1 31,45 1,50
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GAB. FISIOTERAPIA 1 40,41 1,50
VESTIBULO GIMNASIO 1 24,60 1,50
PRIMERA
ZONA E2
DISTRIBUIDOR E2 Y ESCALERA 1 85,87 2,00
DISTRIBUIDOR A2 1 17,12 1,50
DISTRIBUIDOR P1D 1 42,76 1,50
VESTÍBULO P1C 1 17,92 1,50
ZONA E1
DISTRIBUIDOR E1 1 44,08 1,50
VESTIBULO AC 1 11,47 1,50
ESCALERA 1 1 19,90 2,00
DORMITORIOS
DISTRIBUIDOR F 1 28,12 1,50

Total partida 09.13 ......................................................... 3.293,92 ...... 47,33 .... 155.901,23

09.14 m REMATE ESQUINA ACERO INOX 3 MM
Suministro y colocación de perfiles para esquinero de arista redondeada con ra-
dio de 10 mm, de acero inoxidable mate, con un espesor de 3 mm y un desarrollo
de 100 mm, incluso recibido con adhesivo, con p.p. de replanteo y de piezas es-
peciales.

zonas comunes
BAJA

94 2,80
PRIMERA

9 2,80
Total partida 09.14 ............................................................ 288,40 ...... 17,79 ........ 5.130,64

09.15 m2 CHAPADO LAM. PORC. 3+3 MM TECHLAM BASIC G3
Chapado con lámina doble de gres porcelánico de 3+3 mm de espesor, Techlam
Basic Collection (grupos 1, 2 y 3) o equivalente aprobado por la D.T., de dimen-
siones hasta 3000x1000 mm según despiece y color a elegir por la D.T., recibido
con adhesivo mejorado con deslizamiento vertical nulo, tipo C2 TE s/norma
EN-12004 Kerakoll H 40 Tenaflex o equivalente aprobado por la D.T., aplicado
mediante doble encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2 s/norma
EN-13888 Kerakoll Fugabella Porcelana 0-4 o equivalente aprobado por la D.T.,
incluso p.p. de apoyo y remate del canto inferior con perfil de acero inoxidable
Profilpas Cerfix Proangle AI/45 o equivalente aprobado por la D.T., fijado mecáni-
camente al soporte, pequeño material, cajeado para mecanismos y varios, nive-
lación, eliminación de restos, limpieza y medios auxiliares, listo para su uso. Se-
gún NTE y CTE.

BAJA
fachada a C/ J.M. Pemán

1 103,15 1,90
4 1,60 1,90

V2 -11 2,00 1,90
V4 -2 1,50 0,75
V5 -5 1,90 0,55
V12 -4 2,50 1,90
V14 -1 4,00 1,90
C3 -2 1,10 1,90
fachada a C/ Antonio Machado

1 75,05 1,90
S1 -1 7,45 1,90
V2 -15 2,00 1,90
V7 -2 1,70 1,90
fachada a C/ Pío Baroja

1 75,35 1,90
4 2,00 1,90
1 0,20 1,90
2 2,20 1,90

V9 -1 2,00 1,35
V13 -1 2,00 1,35
V17 -4 2,00 1,35
V17m -2 2,00 1,35
V18m -2 2,50 1,35
V8m -1 0,90 1,35
C1 -2 1,10 1,90
C4 -1 0,95 1,90
C5 -1 2,20 1,90
R1 -1 1,35 1,90
fachada a C/ Julio Camba

1 17,00 1,90
C2 -4 1,15 1,90
V23 -1 0,55 1,90
fachadas a patio

1 37,10 1,90
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2 2,00 1,90
A2a -2 2,20 1,90
V3 -4 2,50 1,90
C4 -1 0,95 1,90

1 13,75 1,90
A2a -1 2,20 1,90

1 16,40 1,90
V3 -4 2,50 1,90

1 9,91 1,90
S1 -1 7,45 1,90

1 24,10 1,90
2 2,55 1,90

V6 -4 1,90 0,65
V12 -1 2,50 1,90
A2a -1 2,20 1,90

1 12,95 1,90
V3 -3 2,50 1,90

1 57,30 1,90
1 3,85 1,90
1 3,30 1,90
2 4,65 1,90

A1a -1 4,32 1,90
A2a -1 2,20 1,90
V2 -9 2,00 1,90
V3 -1 2,50 1,90
V4 -2 1,50 0,75
V11 -1 11,20 1,90

1 20,85 1,90
V10 -3 2,80 1,90
C6 -1 1,70 1,90
PRIMERA
fachada a C/ J.M. Pemán

1 60,60 4,05
1 23,55 0,70

V1 -12 2,00 1,70
V15 -1 2,00 1,70
V16 -1 2,80 2,00
fachada a C/ Antonio Machado

1 17,00 4,05
1 16,20 0,70

V1 -3 2,00 1,70
fachada a C/ Pío Baroja

1 60,60 4,05
V1 -11 2,00 1,70
V19 -1 2,00 1,70
V20 -1 2,00 1,70
fachada a C/ Julio Camba

1 17,00 4,05
V1 -4 2,00 1,70
V22 -2 0,55 1,70

Total partida 09.15 ......................................................... 1.102,46 ...... 97,15 .... 107.103,99

09.16 m2 CHAPADO LAM. PORC. 3+3 MM TECHLAM BASIC G4
Chapado con lámina doble de gres porcelánico de 3+3 mm de espesor, Techlam
Basic Collection (grupo 4) o equivalente aprobado por la D.T., de dimensiones
hasta 3000x1000 mm según despiece y color a elegir por la D.T., recibido con
adhesivo mejorado con deslizamiento vertical nulo, tipo C2 TE s/norma
EN-12004 Kerakoll H 40 Tenaflex o equivalente aprobado por la D.T., aplicado
mediante doble encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2 s/norma
EN-13888 Kerakoll Fugabella Porcelana 0-4 o equivalente aprobado por la D.T.,
incluso p.p. de apoyo y remate del canto inferior con perfil de acero inoxidable
Profilpas Cerfix Proangle AI/45 o equivalente aprobado por la D.T., fijado mecáni-
camente al soporte, pequeño material, cajeado para mecanismos y varios, nive-
lación, eliminación de restos, limpieza y medios auxiliares, listo para su uso. Se-
gún NTE y CTE.

BAJA
fachada a C/ J.M. Pemán

1 103,15 0,35
4 1,60 0,35

V2 -11 2,00 0,35
V12 -4 2,50 0,35
V14 -1 4,00 0,35
C3 -2 1,10 0,35
fachada a C/ Antonio Machado

1 75,05 0,35
S1 -1 7,45 0,35
V2 -15 2,00 0,35
V7 -2 1,70 0,35
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fachada a C/ Pío Baroja
1 75,35 0,35
4 2,00 0,35
1 0,20 0,35
2 2,20 0,35

C1 -2 1,10 0,35
C4 -1 0,95 0,35
C5 -1 2,20 0,35
R1 -1 1,35 0,35
fachada a C/ Julio Camba

1 17,00 0,35
C2 -4 1,15 0,35
V23 -1 0,55 0,35
fachadas a patio

1 37,10 0,35
2 2,00 0,35

A2a -2 2,20 0,35
V3 -4 2,50 0,35
C4 -1 0,95 0,35

1 13,75 0,35
A2a -1 2,20 0,35

1 16,40 0,35
V3 -4 2,50 0,35

1 9,91 0,35
S1 -1 7,45 0,35

1 24,10 0,35
2 2,55 0,35

V12 -1 2,50 0,35
A2a -1 2,20 0,35

1 12,95 0,35
V3 -3 2,50 0,35

1 57,30 0,35
1 3,85 0,35
1 3,30 0,35
2 4,65 0,35

A1a -1 4,32 0,35
A2a -1 2,20 0,35
V2 -9 2,00 0,35
V3 -1 2,50 0,35
V11 -1 11,20 0,35

1 20,85 0,35
V10 -3 2,80 0,35
C6 -1 1,70 0,35

Total partida 09.16 ............................................................ 112,38 .... 205,70 ...... 23.116,57

09.17 m2 ALIC.GRES ESMALTADO 20X20 COLOR PAVIGRES 21
Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 20x20 cm Pavigres Serie 21 o equi-
valente aprobado por la D.T., en tonos, texturas y colocación a elegir por la Di-
rección Facultativa dentro de todos los grupos de color, recibido con adhesivo
mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, de la casa Mapei tipo Keraflex o equivalen-
te aprobado por la D.T., aplicado mediante simple encolado, rejuntado con mor-
tero para juntas tipo CG2 s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equivalente
aprobado por la D.T., pequeño material, nivelación, eliminación de restos, limpie-
za y medios auxiliares, listo para su uso. Incluso parte proporcional de piezas es-
peciales de remate de alicatados y solados tipo escocia con perfiles de aluminio
anodizado natural tipo Schlüter Dilex AHK AE o equivalente aprobado por la
D.T., y en aristas con perfiles de aluminio anodizado natural tipo Schlüter Jolly
AC o equivalente aprobado por la D.T., recibidos simultáneamente al revesti-
miento con su propio adhesivo, con p.p. de piezas especiales de unión en ángulo
internas y externas. Según diseño. Según NTE y CTE.

BAJA
AREA ADMINISTRACION
ASEO VISITAS MASC 1 8,05 2,80
ASEO VISITAS FEM 1 7,91 2,80
ASEO D.A. 1 1 8,57 2,80
ASEO D.A. 2 1 8,37 2,80
ASEO D.A. 3 1 8,37 2,80
ASEO D.A. 4 1 8,57 2,80
AREAS GENERALES
ASEO M 1 14,90 2,80
ASEO M ADAPTADO 1 8,41 2,80
ASEO F 1 15,68 2,80
ASEO F ADAPTADO 1 8,41 2,80
ASEO M 1 14,90 2,80
ZONA DE PERSONAL
ASEO M 1 16,73 2,80
ASEO M ADAPTADO 1 8,24 2,80
ASEO F 1 16,73 2,80
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ASEO F ADAPTADO 1 8,24 2,80
LAVANDERIA 1 49,00 2,80
LAVADO VAJILLAS 1 17,70 2,80
COCINA 1 28,36 2,80
ARC. FRIGORIFICOS 1 18,09 2,80
ASEOS PERSONAL COCINA 1 19,98 2,80
ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
ASEO M 1 16,90 2,80
ASEO M ADAPTADO 1 8,71 2,80
ASEO F 1 16,71 2,80
ASEO F ADAPTADO 1 8,71 2,80
ASEO M 1 16,90 2,80
ASEO M ADAPTADO 1 8,71 2,80
ASEO F 1 16,71 2,80
ASEO F ADAPTADO 1 8,71 2,80
AREA TRATAMIENTO Y AULAS
ESPECIFICAS
ASEO F 1 8,90 2,80
ASEO M 1 10,34 2,80
SALA HIDROTERAPIA 1 36,49 2,80
VESTUARIO GIMNASIO M 1 35,06 2,80
VESTUARIO GIMNASIO F 1 33,48 2,80
CABINA DISC. F 1 9,24 2,80
VESTUARIO GIMNASIO M 1 35,06 2,80
VESTUARIO GIMNASIO M 1 9,58 2,80
PRIMERA
MODULO 1
BAÑO 1 1 11,10 2,80
BAÑO 2 1 11,10 2,80
MODULO 2
BAÑO 1 1 11,10 2,80
BAÑO 2 1 11,10 2,80
MODULO 3
BAÑO 1 1 11,10 2,80
BAÑO 2 1 11,10 2,80
MODULO 4
BAÑO 1 1 11,10 2,80
BAÑO 2 1 11,10 2,80
MODULO 5
BAÑO 1 1 11,10 2,80
BAÑO 2 1 11,10 2,80
MODULO 6
BAÑO 1 1 11,10 2,80
BAÑO 2 1 11,10 2,80
ZONA E1
BAÑO C.C. 1 10,59 2,80
ASEO CAMILLA 1 15,68 2,80
DORMITORIOS
BAÑO 1 1 11,51 2,80
BAÑO 2 1 11,60 2,80

Total partida 09.17 ......................................................... 2.122,40 ...... 40,32 ...... 85.575,17

09.18 m2 ALIC.AZULEJO 20X20 BLANCO KERAMEX MATE
Alicatado con plaqueta cerámica de pasta blanca de 20x20 cm Keramex mate o
equivalente aprobado por la D.T., en tonos, texturas y colocación a elegir por la
Dirección Facultativa, recibido con adhesivo tipo C1 s/norma EN-12004, de la ca-
sa Mapei o equivalente aprobado por la D.T., aplicado mediante simple encola-
do, rejuntado con lechada para juntas tipo CG2 s/norma EN-13888, de la casa
Mapei o equivalente aprobado por la D.T., pequeño material, nivelación, elimina-
ción de restos, limpieza y medios auxiliares, listo para su uso. Según diseño. In-
cluso parte proporcional de piezas especiales de remate de alicatados y solados
tipo escocia con perfiles de aluminio anodizado natural tipo Schlüter Dilex AHK
AE o equivalente aprobado por la D.T., y en aristas con perfiles de aluminio ano-
dizado natural tipo Schlüter Jolly AC o equivalente aprobado por la D.T., recibi-
dos simultáneamente al revestimiento con su propio adhesivo, con p.p. de piezas
especiales de unión en ángulo internas y externas. Según NTE y CTE.

BAJA
AREA ADMINISTRACION
C. LIMPIEZA 1 6,03 2,80
ZONA DE PERSONAL
ALMACEN LAVANDERIA 1 14,08 2,80
ALMACEN ROPA LIMPIA 1 13,62 2,80
BASURAS 1 12,18 2,80
ALMACEN MENAJE 1 16,96 2,80
ALMACEN VIVERES 1 17,13 2,80
ALMACEN E1 1 15,04 2,80
INSTALACIONES
VESTIBULO 1 6,28 2,80
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CALDERAS 1 22,48 2,80
C. INST. AGUA POTABLE 1 8,88 2,80
C. INCENDIOS 1 9,62 2,80
ALMACEN GENERAL 1 18,98 2,80
C. INST. ELECTRICA 1 10,50 2,80
G. ELECTROGENO 1 14,70 2,80
RESIDUOS 1 20,16 2,80
AREA TRATAMIENTO Y AULAS
ESPECIFICAS
C. LIMPIEZA 1 8,20 2,80
ALMACEN G 1 11,10 2,80
AREAS GENERALES
ALMACEN LENCERIA 1 12,51 2,80
ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
MATERIAL 1 1 15,98 2,80
MATERIAL 2 1 15,98 2,80
MATERIAL 3 1 16,64 2,80
PRIMERA
ZONA E1
C. LIMPIEZA 1 7,89 2,80
ZONA E2
ALMACEN ROPA CAMA 1 12,00 2,80
ALMACEN OTROS USOS 1 18,00 2,80

Total partida 09.18 ............................................................ 909,80 ...... 26,66 ...... 24.255,27

09.19 m2 SOLADO GRES EXTRUSIONADO 31x31 ROSA GRES MARFIL
Solado de baldosa de gres extrusionado Natural Marfil de Rosa Gres o equiva-
lente aprobado por la D.T., de dimensiones nominales 31x31 cm, en tonos, textu-
ras y colocación a elegir por la  D.F, recibido con adhesivo mejorado tipo C2
s/norma EN-12004, Keraflex de Mapei o equivalente aprobado por la D.T., aplica-
do mediante simple encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2
s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T.. Elimi-
nación de restos y limpieza, listo para su uso. Según normas NTE y CTE. Incluso
p.p. de cambio de pavimento según documentación gráfica y reglamento de ac-
cesibilidad.

tendedero 1 150,15 1,00
Total partida 09.19 ............................................................ 150,15 ...... 28,08 ........ 4.216,21

09.20 m RODAPIÉ GRES EXTRUSIONADO 8x31 ROSAGRES MARFIL
Rodapie de gres extrusionado Marfil de Rosa Gres o equivalente aprobado por la
D.T., de dimensiones nominales 31x8 cm, en tonos, texturas y colocación a ele-
gir por la  D.F, recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, Kera-
flex de Mapei o equivalente aprobado por la D.T., aplicado mediante simple en-
colado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2 s/norma EN-13888, de la ca-
sa Mapei o equivalente aprobado por la D.T.. Eliminación de restos y limpieza,
listo para su uso. Medido sin deducir huecos. Según normas NTE y CTE.

tendedero
1 0,65
1 3,50

Total partida 09.20 ................................................................ 4,15 ........ 7,62 ............. 31,62

09.21 m PELDAÑO H. CALIZA CAPRI 30 MM T. GRES PORC.
Forrado de peldaño formado por huella de piedra caliza Capri pulida de 30 mm
de espesor, con banda antideslizante, incluso tratamiento de aristas y cantos, y
tabica con plaqueta de gres porcelánico pulido con bordes rectificados en fábrica,
todo recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, de la casa Ma-
pei tipo Keraflex o equivalente aprobado por la D.T., aplicado mediante simple
encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2 s/norma EN-13888, de la
casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T., incluso p.p. de preparación y re-
gularización de soporte con enfoscado maestreado de mortero de cemento 1:5,
pequeño material, nivelación y medios auxiliares. Eliminación de restos y limpie-
za, listo para su uso. Según diseño. Según normas NTE y CTE.

ESCALERA 1
27 1,52

ESCALERA 2
27 1,52

ESCALERA 2
Total partida 09.21 .............................................................. 82,08 ...... 28,92 ........ 2.373,75
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09.22 m2 SOLADO CALIZA CAPRI PULIDA
Solado de piedra caliza Capri pulida, con piezas de 3 cm de espesor, en tonos y
colocación a elegir por la  D.F, recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma
EN-12004, Keraflex de Mapei o equivalente aprobado por la D.T., aplicado me-
diante simple encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2 s/norma
EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T.. Eliminación de
restos y limpieza, listo para su uso. Según normas NTE y CTE. Incluso p.p. de
cambio de pavimento según documentación gráfica y reglamento de accesibili-
dad.

descansillos
ESCALERA 1

2 2,65 1,00
ESCALERA 2

2 2,65 1,00
Total partida 09.22 .............................................................. 10,60 ...... 39,10 ........... 414,46

09.23 m2 SOLADO GRANITO GRIS CORTE SIERRA
Solado de granito gris o equivalente aprobado por la D.T., con piezas de 2 cm de
espesor acabadas en corte de sierra, en tonos y colocación a elegir por la  D.F,
recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, Keraflex de Mapei o
equivalente aprobado por la D.T., aplicado mediante doble encolado, rejuntado
con mortero para juntas tipo CG2 s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equiva-
lente aprobado por la D.T.. Eliminación de restos y limpieza, listo para su uso.
Según normas NTE y CTE.

umbrales
1-A1 1 7,45 0,30
2-A8 1 7,45 0,30
A11 1 1,10 0,30
A12 1 1,10 0,30
A2 1 2,15 0,30
A3 1 1,10 0,30
A4 1 1,10 0,30
INST 4 1,15 0,30
A5 1 2,15 0,30
ALMACEN E1 1 0,95 0,30
COMEDOR 1 2,15 0,30
DIST. S.U.M 1 2,15 0,30
A8 1 2,15 0,30
A9 1 2,15 0,30
A10 1 2,15 0,30
GIMNASIO 1 1,60 0,30

Total partida 09.23 .............................................................. 12,50 ...... 32,43 ........... 405,38

09.24 m JUNTA DILATACIÓN SOLADO CERÁMICO
Suministro y colocación de perfiles para junta de dilatación en solado cerámico,
tipo Schlüter Dilex AEBT o equivalente aprobado por la D.T., recibido simultánea-
mente al pavimento con su propio adhesivo, con p.p. de replanteo y de piezas
especiales.

BAJA
vestuarios gimnasio

1 5,50
1 6,40

vestuarios personal
1 3,90

almacén menaje
1 5,90

Total partida 09.24 .............................................................. 21,70 ...... 25,34 ........... 549,88

09.25 m JUNTA DILATACIÓN SOLADO CAUCHO
Suministro y colocación de perfiles de acero inoxidable de 10 cm de ancho y ra-
dio de curvatura en arista de 1 cm, para remate de esquinas de revestimiento ce-
rámico, para un espesor de pieza de 3 mm, recibido simultáneamente al revesti-
miento con su propio adhesivo, con p.p. de replanteo y de piezas especiales.

BAJA
vest. gimnasio 1 2,60
almacen 1 2,70
dist. A9 1 2,60
sala ocio 1 1 9,35
secretaría 1 5,65
vest. acceso 1 2,20

1 3,50
botiquin y sala curas 1 5,70
almacen usos múltiples 1 2,10
sala recursos 2 1 2,45
sala recursos 1 1 4,35
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dist. L 1 2,20
vest. vesturarios personal 1 1,90
distribuidor SUM 1 23,00
comedor 1 6,90
vest. LV 1 2,20
PRIMERA
vest. P1C 1 2,20

Total partida 09.25 .............................................................. 81,60 ........ 9,74 ........... 794,78

09.26 m JUNTA SOLADO COVIMOV PERIFERICO
Suministro y colocación de perfiles para junta de remate entre solados, tipo Covi-
mov Periférico o equivalente aprobado por la D.T., recibido simultáneamente al
pavimento con su propio adhesivo, con p.p. de replanteo y de piezas especiales.

BAJA
caucho - gres 36 1,10
PRIMERA
caucho - gres 2 1,10
caucho - resina 15 1,10

Total partida 09.26 .............................................................. 58,30 ...... 10,36 ........... 603,99

09.27 m PEFIL TRAVIESA TOPE INFERIOR PUERTA
Suministro y colocación de perfil metálico con junta elástica para traviesa inferior
de cerco de puerta, recibido simultáneamente al pavimento con su propio adhesi-
vo, con p.p. de replanteo y de piezas especiales.

umbrales
A11 1 1,10
A12 1 1,10
A2 1 2,15
A3 1 1,10
A4 1 1,10
INST 4 1,15
A5 1 2,15
ALMACEN E1 1 0,95
COMEDOR 1 2,15
DIST. S.U.M 1 2,15
A8 1 2,15
A9 1 2,15
A10 1 2,15
GIMNASIO 1 1,60

Total partida 09.27 .............................................................. 26,60 ...... 13,57 ........... 360,96

09.28 m2 FELPUDO COVI ARAVIS MOQUETA LISA COLOR
Suministro y colocación de felpudo Covi AravisTapisoft lisa o equivalente aproba-
do por la D.T., de 13 mm de altura, con bastidor perimetral de aluminio anodiza-
do plata y escuadras de acero inoxidable en ángulos, totalmente colocado con
p.p. de preparación de soporte, rebaje de la capa de nivelación hasta la cota de
enrasado con el pavimento y remates.

ACCESOS
A1 1 3,60 1,20
A8 1 3,60 1,20
A11 1 1,60 1,20
A12 1 1,60 1,20
A10 1 2,30 1,20
A9 1 1,70 1,20
A8 1 1,75 1,20
A2 1 1,75 1,75
A3 1 1,80 1,45
A4 1 1,95 1,45
A5 1 1,95 1,35
dist. SUM 1 1,90 1,30

Total partida 09.28 .............................................................. 32,98 .... 304,06 ...... 10.027,90

09.29 m2 REVESTIMIENTO ACOLCHADO PAREDES CONDÉS 3 CM
Revestimiento acolchado de paredes Condés o equivalente aprobado por la D.T.,
de 3 cm de grosor, compuesto por gomaespuma de poliuretano de 150 Kg de
densidad y forrado con lona plastificada de PVC de 2 mm de grosor, especial an-
tifiltrado, lavable y antibacterias, en color a elegir por la D.T., montado sobre ta-
blero. Incluso instalación en pared recibido con silicona de poliuretano. Termina-
do.

BAJA
AULA 7 1 24,21 1,65
AULA ESTIMULACION SENSORIAL 1 34,46 1,65
PSICOMOTRICIDAD Y GIMNASIO 1 65,80 1,65
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Total partida 09.29 ............................................................ 205,38 ...... 50,71 ...... 10.414,82

Total capítulo 09 .................................................................................................. 694.776,94
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10 APARATOS SANITARIOS

10.01 ud BASTIDOR AUTOPORTANTE GEBERIT DUOFIX P/BARRAS APOYO
Bastidor autoportante para barras de apoyo y asimilables, Geberit Duofix o equi-
valente aprobado por la D.T., altura 112 cm, con perfil en C 4x4 cm, con patas de
apoyo galvanizadas,  imprimación antioxidante , fijación a suelo, placa de fijación
para barras de apoyo en madera chapada, laminada y resistente al agua, altura y
anchura ajustables, patas autobloqueantes, para la alineación del elemento sin
herramientas. Incluso material de fijación. Instalado y funcionando.

prestobar 170 32
lavabo empotrar 50
lavabo semiempotrar 14
pila - vertedero 2
pila aulas 25
pila talleres 12
fregadero 1

Total partida 10.01 ............................................................ 136,00 ...... 99,87 ...... 13.582,32

10.02 ud ASIDERO FIJO PRESTOBAR 430 COLOR
Suministro y colocación de asidero fijo a pared, de aluminio forrado en nylon en
color a elegir por la D.T., modelo Prestobar 430 de Presto o equivalente aproba-
do por la D.T., con fijaciones antivandalicas. Completamente montado, según
normativa vigente.

INODORO
baja 7
primera 1
URITO
baja 2

Total partida 10.02 .............................................................. 10,00 ...... 46,10 ........... 461,00

10.03 ud ASIDERO INODORO FIJO PRESTOBAR 145 COLOR
Suministro y colocación de asidero fijo para inodoro, fijado a suelo y a pared, de
aluminio forrado en nylon en color a elegir por la D.T., modelo Prestobar 145 de
Presto o equivalente aprobado por la D.T., con fijaciones antivandalicas. Comple-
tamente montado, según normativa vigente.

baja 9
primera 15

Total partida 10.03 .............................................................. 24,00 .... 150,87 ........ 3.620,88

10.04 ud ASIDERO INODORO ABATIBLE PRESTOBAR 170 COLOR
Suministro y colocación de asidero abatible para inodoro, fijado a pared, de alu-
minio forrado en nylon en color a elegir por la D.T., modelo Prestobar 170 de
Presto o equivalente aprobado por la D.T., con fijaciones antivandalicas. Comple-
tamente montado, según normativa vigente.

baja 16
primera 16

Total partida 10.04 .............................................................. 32,00 .... 202,06 ........ 6.465,92

10.05 ud ASIDERO FIJO PRESTOBAR 165 COLOR
Suministro y colocación de asidero fijo a pared, de aluminio forrado en nylon en
color a elegir por la D.T., modelo Prestobar 165 de Presto o equivalente aproba-
do por la D.T., con fijaciones antivandalicas. Completamente montado, según
normativa vigente.

DUCHA
baja 10
primera 13

Total partida 10.05 .............................................................. 23,00 .... 141,40 ........ 3.252,20

10.06 ud ASIDERO FIJO PRESTOBAR 160 COLOR
Suministro y colocación de asidero fijo a pared, de aluminio forrado en nylon en
color a elegir por la D.T., modelo Prestobar 160 de Presto o equivalente aproba-
do por la D.T., con fijaciones antivandalicas. Completamente montado, según
normativa vigente.

DUCHA
baja - aseos aulas 4

Total partida 10.06 ................................................................ 4,00 ...... 93,03 ........... 372,12
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10.07 ud SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. SCHLUTER KD10AS
S u m i d e r o  s i f ó n i c o  f o r m a d o  p o r  d e s a g ü e  d e  a c e r o  i n o x i d a b l e
Schlüter-KERDI-DRAIN KD 10 AS o equivalente aprobado por la D.T., y bote si-
fónico Schluter KD10H50 o equivalente aprobado por la D.T., para recogida de
aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general
de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares,
s/ CTE-HS-5.

BAJA
vestuarios gimnasio 2
sala hidroterapia 2
aseo DA10 2
aseos aulas 4
aseos SUM 2
aseos personal 2
lavandería 2
lavado vajillas 1
estimulación multisensorial 2
taller 1 1
taller 2 1
taller 3 1
PRIMERA
baños 13
aseo camilla 1
aseo 2F2 1
SUMIDERO REBOSADERO
PRIMERA
baños 12

Total partida 10.07 .............................................................. 49,00 .... 110,71 ........ 5.424,79

10.08 ud MONOMANDO DUCHA HANSGROHE-FOCUS E CROMA 100 BARRA
Suministro y colocación de conjunto de grifería monomando para ducha empotra-
do Hansgrohe-Focus E, y barra Hangsgrohe Unica´Classic de 0,90 m, teleducha
Hansgrohe Croma 100 Classic Multi y flexo Sensoflex de 2,00 m de longitud. Se
considerarán las referencias especificadas o sus equivalentes aprobadas por la
D.T. Incluso accesorios de montaje. Instalado y funcionando.

BAJA
vestuarios gimnasio 2
aseo DA10 2
aseos aulas 4
aseos SUM 2
aseos personal 4
PRIMERA
baños 13
aseo 2F2 1

Total partida 10.08 .............................................................. 28,00 .... 128,53 ........ 3.598,84

10.09 ud MONOMANDO BAÑERA HANSGROHE-FOCUS E CROMA 100 BARRA
Suministro y colocación de conjunto de grifería monomando para bañera empo-
trado Hansgrohe-Focus E, y barra Hangsgrohe Unica´Classic de 0,90 m, teledu-
cha Hansgrohe Croma 100 Classic Multi y flexo Sensoflex de 2,00 m de longitud.
Se considerarán las referencias especificadas o sus equivalentes aprobadas por
la D.T. Incluso accesorios de montaje. Instalado y funcionando.

BAJA
sala hidroterapia 2
aula vivienda 1
estimulación multisensorial 2
taller 1 1
taller 2 1
taller 3 1
PRIMERA
baños 2
aseo camilla 1

Total partida 10.09 .............................................................. 11,00 .... 143,03 ........ 1.573,33

10.10 ud BAÑERA ACERO 160x70 BLA.GALA FEDRA
Bañera de chapa de acero esmaltado, de 160x70 cm. modelo Fedra de Cerámi-
cas Gala o equivalente aprobado por la D.T., blanca, con fondo antideslizante in-
sonorizado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, instalada y
funcionando.

BAJA
aula vivienda 1

Total partida 10.10 ................................................................ 1,00 ...... 74,15 ............. 74,15
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10.11 ud BAÑERA ACERO 180x80 BLA.GALA ISOLA
Bañera acrílica de 180x80 cm. modelo Fedra de Cerámicas Gala o equivalente
aprobado por la D.T., blanca, con fondo antideslizante, incluso desagüe con re-
bosadero, de salida horizontal, instalada y funcionando.

PRIMERA
baños 2

Total partida 10.11 ................................................................ 2,00 .... 301,72 ........... 603,44

10.12 ud PLATO DUCHA ACRILICO 160X80X3 GALA ATOS PLUS
Plato de ducha acrílico, rectangular, de 160x80 cm., modelo Gala Atos Plus o
equivalente aprobado por la D.T., incluso válvula de desagüe con salida horizon-
tal, instalada y funcionando.

BAJA
aseos personal 2

Total partida 10.12 ................................................................ 2,00 .... 178,60 ........... 357,20

10.13 ud BASTIDOR AUTOPORTANTE P/INODORO PRESTO + FLUXOR 1000A INOX
Bastidor autoportante para soporte de inodoro con fluxor, modelo Presto o equi-
valente aprobado por la D.T., con fluxor 1000A o equivalente aprobado por la
D.T.. Soporte de acero con tratamiento superficial anticorrosión, fijación a suelo,
altura regulable, con tubo de conexión al fluxor y tubo de desagüe del inodoro,
llave de paso incorporada. Pulsador en acero inoxidable. Carga soportada 400
kg. Instalado con todos sus accesorios y funcionando.

BAJA
vestuarios gimnasio 8
aula vivienda 1
aseo DA10 2
aseos aulas 14
aseos DA 4
aseos SUM 7
aseos personal 4
aseos visitas 2
aseos cocina 2
PRIMERA
baños 15
aseo camilla 1
aseo 2F2 1

Total partida 10.13 .............................................................. 61,00 .... 279,47 ...... 17.047,67

10.14 ud INODORO SUSPENDIDO DURAVIT DURAPLUS COLOMBA
Inodoro suspendido Duravit Duraplus modelo Colomba (nº art. 254709..00) o
equivalente aprobado por la D.T., de cerámica sanitaria con fondo hondo para 6
litros de agua de descarga, con canal de lavado cerrado y repartidores de agua
con acabado cerámico. Incluso asiento y tapa de inodoro mod. Duraplus (nº art.
006420..00) o equivalente aprobado por la D.T., y bisagras acero inoxidable. In-
cluso llave de corte en tubo de carga de 3/4", escuadra, accesorios de sujeción,
transporte y mano de obra. Totalmente instalado y funcionando.

BAJA
vestuarios gimnasio 8
aula vivienda 1
aseo DA10 2
aseos aulas 14
aseos DA 4
aseos SUM 7
aseos personal 4
aseos visitas 2
aseos cocina 2
PRIMERA
baños 15
aseo camilla 1
aseo 2F2 1

Total partida 10.14 .............................................................. 61,00 .... 233,58 ...... 14.248,38

10.15 ud BASTIDOR AUTOPORTANTE GEBERIT DUOFIX P/BIDÉ
Bastidor autoportante para bidé Geberit Duofix o equivalente aprobado por la
D.T., altura 82 cm, con perfil en C 4x4 cm,  con patas de apoyo galvanizadas,
imprimación antioxidante , fijación a suelo, altura regulable, 2 conexiones R 1/2",
codo de desagüe ø 50 mm, junta ø 44/40 mm, 2 varillas roscadas M12 para fija-
ción de la cerámica y material de fijación . Instalado y funcionando.
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BAJA
aula vivienda 1

Total partida 10.15 ................................................................ 1,00 .... 127,44 ........... 127,44

10.16 ud BIDÉ SUSPENDIDO DURAVIT DURAPLUS COLOMBA
Bidé DURAVIT Duraplus Colomba (nº art. 253210..00) o equivalente aprobado
por la D.T., suspendido a pared, de cerámica sanitaria con rebosadero con ban-
cada para grifería monomando. Forma lisa y cerrada. Incluso llaves, accesorios
de fijación, transporte y mano de obra. Totalmente instalado y funcionando.

BAJA
aula vivienda 1

Total partida 10.16 ................................................................ 1,00 .... 133,65 ........... 133,65

10.17 ud MONOMANDO BIDE HANSGROHE FOCUS E
Suministro y colocación de conjunto de grifería monomando para bidé
Hansgrohe-Focus E o sus equivalente aprobado por la D.T., incluso válvula de
desagüe con vaciador automático de 1 1/4", limitador de caudal EcoSmart y ai-
reador con sistema antical QuickClean o equivalentes aprobados por la D.T.. In-
cluso accesorios de montaje. Instalado y funcionando.

BAJA
aula vivienda 1

Total partida 10.17 ................................................................ 1,00 ...... 57,52 ............. 57,52

10.18 ud LAVABO EMPOTRAR GALA FAMA BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, Gala modelo Fama o equivalente aproba-
do por la D.T., de 56x47 cm. o equivalente, para colocar empotrado en encimera,
con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula automática
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexi-
bles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

BAJA
vestuarios gimnasio 5
aula vivienda 1
aseos aulas 12
aseos SUM 6
aseos personal 8
aseos cocina 2
PRIMERA
baños 15
aseo camilla 1

Total partida 10.18 .............................................................. 50,00 ...... 60,44 ........ 3.022,00

10.19 ud LAVABO SEMIEMPOTRAR GALA ELIA BLANCO
Pileta de porcelana vitrificada blanco, Roca modelo Beverly-85 E o equivalente
aprobado por la D.T., para colocar semiempotrado en encimera, con rompecho-
rros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula automática de desagüe
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm.
y de 1/2", instalado y funcionando.

BAJA
vestuarios gimnasio 2
aseo DA10 2
aseos aulas 4
aseos DA 4
aseos SUM 2

Total partida 10.19 .............................................................. 14,00 ...... 51,47 ........... 720,58

10.20 ud BASTIDOR AUTOPORTANTE GEBERIT DUOFIX P/LAVABO
Bastidor autoportante para lavabo Geberit Duofix o equivalente aprobado por la
D.T., altura 82/98 cm, con perfil en C 4x4 cm, con patas de apoyo galvanizadas,
imprimación antioxidante , fijación a suelo, altura regulable, placa de montaje pa-
ra grifos con altura y anchura ajustable, abrazadera para codo de desagüe ajus-
table en altura, 2 conexiones R 1/2", codo de desagüe ø 50 mm, junta ø 44/32
mm, 2 varillas roscadas M10 para fijación de la cerámica y material de fijación .
Instalado y funcionando.

BAJA
aseos visitas 2
PRIMERA
aseo 2F2 1

Total partida 10.20 ................................................................ 3,00 ...... 92,29 ........... 276,87
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10.21 ud LAVABO SEMIPEDESTAL GALA BLUE BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada blanco con semipedestal, Gala modelo Blue o
equivalente aprobado por la D.T., con rompechorros y enlaces de alimentación
flexibles, incluso válvula automática de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-
nando.

BAJA
aseos visitas 2
PRIMERA
aseo 2F2 1

Total partida 10.21 ................................................................ 3,00 ...... 66,65 ........... 199,95

10.22 ud MONOMANDO LAVABO HANSGROHE FOCUS E
Suministro y colocación de conjunto de grifería monomando para lavabo
Hansgrohe-Focus E o sus equivalente aprobado por la D.T., incluso válvula de
desagüe con vaciador automático de 1 1/4", limitador de caudal EcoSmart y ai-
reador con sistema antical QuickClean o equivalentes aprobados por la D.T.,. In-
cluso accesorios de montaje. Instalado y funcionando.

lavabo empotrar
BAJA
aula vivienda 1
aseos personal 6
aseos cocina 2
PRIMERA
baño CC 1
lavabo semiempotrar
BAJA
aseos DA 2

Total partida 10.22 .............................................................. 12,00 ...... 57,52 ........... 690,24

10.23 ud PILA-VERTEDERO ROCA BEVERLY-85 E
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, Gala modelo Fama o equivalente aproba-
do por la D.T., de 56x47 cm. o equivalente, para colocar empotrado en encimera,
con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula automática
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexi-
bles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

BAJA
limpieza - aseos cocina 1
PRIMERA
limpieza - zona E1 1

Total partida 10.23 ................................................................ 2,00 .... 134,24 ........... 268,48

10.24 ud MONOMANDO RS AQUANOVA 5566-PLUS
Suministro y colocación de conjunto de grifería monomando Ramón Soler mode-
lo Aquanova 5566 Plus o su equivalente aprobado por la D.T., con dos jets de
salida. Incluso accesorios de montaje. Instalado y funcionando.

pila - vertedero
BAJA
limpieza - aseos cocina 1
PRIMERA
limpieza - zona E1 1
pila - talleres
BAJA
talleres 12

Total partida 10.24 .............................................................. 14,00 .... 174,07 ........ 2.436,98

10.25 ud VERTEDERO PORCELANA ROCA GARDA
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, Roca modelo Garda o equivalente
aprobado por la D.T., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con
grifería mezcladora de pared, incluso válvula de desagüe de 40 mm., totalmente
instalado y funcionando.

BAJA
vestuarios gimnasio 1
aseos DA 1

Total partida 10.25 ................................................................ 2,00 .... 166,33 ........... 332,66
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10.26 ud BASTIDOR AUTOPORTANTE GEBERIT DUOFIX P/URINARIO
Bastidor autoportante para urinario con sistema de descarga empotrado, Geberit
Duofix o equivalente aprobado por la D.T., altura 112/130 cm, con perfil en C 4x4
cm, con patas de apoyo galvanizadas,  imprimación antioxidante , fijación a sue-
lo, altura regulable, conexión flexible al suministro, fijación para urinario con vari-
lla roscada M8, altura y distancia ajustables, abrazadera para codo de desagüe,
altura ajustable e isofónica, tubo de descarga ø 32 mm, altura ajustable, acceso-
rios para fijación adicional para urinario cerámico, accesorios para adaptación
para urinarios con cabezal pulverizador, patas autobloqueantes, para la alinea-
ción del elemento sin herramientas. Incluso caja para sistema de descarga de
urinario empotrado con llave de paso, cajetín premontaje, conexión R 1/2", tubo
de conexión entre tubo de descarga Ø 32 mm y urinario, incl. junta para urinario,
codo de desagüe, reduce Ø 63/57 mm a Ø 50/44 mm, incl. junta para sifón, sifón
ø 50 mm, incl. junta para urinario, 2 varillas roscadas M8 para fijación de urinario
y material de fijación para urinario. Instalado y funcionando.

BAJA
vestuarios gimnasio 3
aseos aulas 6
aseos SUM 3

Total partida 10.26 .............................................................. 12,00 .... 164,69 ........ 1.976,28

10.27 ud SISTEMA DESCARGA URINARIO GEBERIT HYTOUCH SAMBA CROMO SAT.
Sistema de descarga neumático para urinario Geberit HyTouch o equivalente
aprobado por la D.T., de accionamiento manual, diseño Samba cromado satina-
do, accionamiento de la descarga mediante pulsador en plástico, atornillable, con
tiempo de descarga ajustable.
Incluso válvula neumática, conducto neumático 20 cm, filtro, marco de sujeción y
4 tornillos de sujeción. Instalado y funcionando.

BAJA
vestuarios gimnasio 3
aseos aulas 6
aseos SUM 3

Total partida 10.27 .............................................................. 12,00 .... 102,62 ........ 1.231,44

10.28 ud URINARIO DURAVIT DURAPLUS nº art. 083060000
Urinario de cerámica sanitaria Duravit modelo Duraplus (nº art. 083060000) o
equivalente aprobado por la D.T., versión sin tapa y sin mosca, con alimentación
posterior y desagüe horizontal. Para salida de desagüe horizontal. Formas exte-
riores lisas y cerradas. Incluso llaves, accesorios de fijación, transporte y mano
de obra. Totalmente instalado y funcionando.

BAJA
vestuarios gimnasio 3
aseos aulas 6
aseos SUM 3

Total partida 10.28 .............................................................. 12,00 .... 278,21 ........ 3.338,52

10.29 ud PILA VALADARES SILVES 510x400 mm
Pila de gres vitrificado blanco, Valadares modelo Silves o equivalente aprobado
por la D.T., de 56x47 cm. o equivalente, para colocar empotrado en encimera, in-
cluso desagüe automático y accesorios, instalado y funcionando.

BAJA
estimulación multisensorial 1
fisioterapia 1
sala ocio 2 1
sala ocio 1 1
aulas 14
sala curas 1
comedor 6

Total partida 10.29 .............................................................. 25,00 ...... 78,25 ........ 1.956,25

10.30 ud PILA VALADARES GORBEA 900x450x200 mm
Pila de gres vitrificado blanco, Valadares modelo Gorbea o equivalente aprobado
por la D.T., de 56x47 cm. o equivalente, para colocar empotrado en encimera, in-
cluso desagüe automático y accesorios, instalado y funcionando.

BAJA
talleres 12

Total partida 10.30 .............................................................. 12,00 .... 169,26 ........ 2.031,12
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10.31 ud FREGADERO EMPOTRAR 120x49 2 SEN+ESC.G.MZ.
Fregadero de acero inoxidable, de 120x49 cm., de 2 senos y escurridor, para co-
locar encastrado en encimera o equivalente, con grifería mezcladora repisa, con
caño giratorio superior y aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble, instalado y funcionan-
do.

BAJA
sala estancia personal 1

Total partida 10.31 ................................................................ 1,00 .... 168,69 ........... 168,69

10.32 ud DESAGÜE C/SIFÓN BOTELLA LATÓN CROMADO
Suministro y colocación de sifón botella extensible para lavabo, piletas, fregade-
ros y asimilables, Imtersa modelo 101 o equivalente aprobado por la D.T., en la-
tón DIN 17660 pulido y cromado, con cabezal telescópico, i/p.p. de accesorios.
Totalmente instalado y funcionando.

lavabo empotrar 50
lavabo semiempotrar 14
lavabo semipedestal 3
pila-vertedero 2
pila aulas 25
pila talleres 12

Total partida 10.32 ............................................................ 106,00 ...... 15,88 ........ 1.683,28

10.33 ud MONOMANDO RS AQUAMANDO 2201-MED-VA
Suministro y colocación de conjunto de grifería monomando con maneta médica,
Ramón Soler modelo Aquamando 2201-MED-VA o equivalente aprobado por la
D.T., acabado cromado. Incluso accesorios de montaje. Instalado y funcionando.

lavabo empotrar
BAJA
vestuarios gimnasio 5
aseos aulas 12
aseos SUM 6
aseos personal 2
PRIMERA
baños 14
aseo camilla 1
lavabo semiempotrar
BAJA
vestuarios gimnasio 2
aseo DA10 2
aseos aulas 4
aseos DA 2
aseos SUM 2
lavabo semipedestal
BAJA
aseos visitas 2
PRIMERA
aseo 2F2 1
pila aulas
BAJA
estimulación multisensorial 1
fisioterapia 1
sala ocio 2 1
sala ocio 1 1
aulas 14
sala curas 1
comedor 6

Total partida 10.33 .............................................................. 80,00 ...... 66,48 ........ 5.318,40

10.34 ud CANAL DRENAJE DUCHA INOX FULMA 800x125x25 mm
Canal de drenaje para ducha FULMA o equivalente aprobado por la D.T., de ace-
ro inoxidable, de 125 mm de ancho, 800 mm de longitud y 25 mm de altura, con
rejilla perforada con corte por láser y sumidero sifónico con salida de 40 mm. Co-
locada y funcionando en condiciones de estanqueidad.

PLANTA BAJA
aseos discapacitados 12

Total partida 10.34 .............................................................. 12,00 .... 182,17 ........ 2.186,04

Total capítulo 10 .................................................................................................... 98.838,63
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11 CARPINTERIA INTERIOR

11.01 m2 CARPINTERIA ACRIST. ACERO INOX.
Carpintería de acero inoxidable Economy 60 Inox de Jansen o equivalente apro-
bado por la D.T., en ventanas, puertas y módulos combinados, con paños fijos,
abatibles, acristalados, ciegos y con lamas, todo construido con perfiles confor-
mados por laminación en frío de 1,5 mm de espesor, cerrando el tubular con sol-
dadura eléctrica protegida mediante decapado posterior, con acero calidad
1.4401 (AISI 316, X5CrNiMo 17-12-2), herrajes de colgar y seguridad en acero
inoxidable. Estanqueidad del sistema mediante doble junta EPDM en marco y
hoja así como burlete automático inferior con junta planetaria. Marco y hoja enra-
sados dejando una ranura negativa de 5mm. Junquillos clipados sobre tornillos
ocultos autorroscantes. Elaborado en taller, ajuste y montaje en obra. Incluso
mecanizado necesario para la colocación del herraje prescrito. Totalmente colo-
cada. Según diseño.

S2 2 7,45 3,30
S3 1 2,20 2,60
S4 1 5,02 1,60

Total partida 11.01 .............................................................. 62,92 .... 320,04 ...... 20.136,92

11.02 m2 CARP AL LAC CL RPT FIJO/PRACT.  KL MACRO 52 PUERTA
Suministro y colocación de carpintería formada por paños para acristalar, ciegos,
fijos y practicables. Todo construido con la serie KLMacro52-Puerta, de Metales
Extruidos - Sistemas de Arquitectura o equivalente aprobado por la D.T., incluido
solape perimetral a la puerta de 40 mm, manilla, cerradura de un punto de cierre,
muelle, tirador y parteluz en la hoja formando un zócalo de unos 300 mm.
TODAS LAS HOJAS PRACTICABLES SERÁN ACTIVAS, DE FORMA QUE NO
EXISTIRÁ SOLAPE ENTRE ELLAS. Una hoja de cada puerta doble dispondrá de
pasador por canto.
Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación
6063ME conforme a la norma UNE EN 573-3, con características mínimas de los
perfiles tratamiento-T5 según la norma UNE-755-2,  las caras vistas o significati-
vas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos que impidan su correcta
y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN
12020-1 y las tolerancias dimensionales y de forma deberán cumplir con lo esta-
blecido en la norma UNE-EN 12020-2. Fabricado por Metales Extruidos o equiva-
lente aprobado por la D.T., conforme a las exigencias de la Norma Española
UNE-EN ISO 9001:2000.
Lacado en color a definir por la Dirección Facultativa, como mínimo de 60 micras
de espesor con sello de calidad Quailicoat.
Sección de marco de 45 mm y sección de hoja de 45 mm. Alineación tanto inte-
rior como exterior de marco y hoja. Con juntas de estanqueidad interior, exterior y
de acristalamiento interior y exterior en EPDM, pegadas en todas sus uniones.
Posibilidad de acristalamiento de hasta 29 mm de espesor de vidrio o panel.
Cámara europea para el herraje, de aluminio y con maneta de aluminio, el cual
será el que se ofrece como homologado y probado. Tanto la mecanización, como
el ensamble de perfiles, cumplirán con los criterios establecidos en el diseño de
los sistemas (escuadras, salidas de agua, sellado de ingletes, topes, etc…), se-
llado de cortes a inglete y uniones de la perfilería en taller, con todos sus ele-
mentos de montaje, escuadras, junquillos, etc. Tornillería de acero inoxidable.
Premarco realizado con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado,
aleación 6063-T5, acabado en bruto. Sección de 38 mm. Con rastreles y elemen-
tos de sujeción, preparado para recibir directamente a obra. Tanto la mecaniza-
ción, como el ensamble de perfiles, cumplirán con los criterios establecidos en el
diseño de los sistemas .
Montada sobre premarco en obra, y sellado de la carpintería, y de ésta con la fá-
brica con silicona neutra con un cordón de 5 mm ó inferior, y limpieza completa.
Incluso p.p. de mecanizado necesario para la instalación del herraje prescrito.
Según diseño. Medido el alzado de la carpintería vista desde el exterior.

A1b 1 4,32 2,60
A2b 4 2,20 2,60

Total partida 11.02 .............................................................. 34,11 ...... 91,99 ........ 3.137,78
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11.03 m2 FORRO PARED TABL. HAYA BLANCA
Suministro e instalación de forro de pared liso Woodsound o equivalente aproba-
do por la D.T., fabricado con tablero de fibras de dimensiones 800x600 mm, igní-
fugo M1, de 12 mm rechapado con haya, por la cara de acabado, barnizada na-
tural con barniz ignífugo y con chapa de compensación por la cara oculta. Meca-
nizado perimetral machihembrado para montaje. Montado sobre estructura metá-
lica con sistema telescópico para absorber irregularidades de la pared hasta 118
mm, formada por estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir,
calidad según norma europea EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metá-
licos vistos de remate superior a modo de albardilla y formación de rodapié infe-
rior, con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo
poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de
pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Elementos para
encuentros con ventanas, puertas, esquinas, forro de columnas o bajantes. Aisla-
miento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 40 Kg/m3 de densidad. In-
cluidos todos los elementos necesarios para su instalación. Suministrado e insta-
lado por distribuidor autorizado por el fabricante. Todos los elementos según las
referencias especificadas o equivalente aprobado por la D.T.

SALA USOS MÚLTIPLES 1 72,38 0,70
Total partida 11.03 .............................................................. 50,67 ...... 67,45 ........ 3.417,69

11.04 m2 FORRO PARED TABL. ABSORB. ACUST. HAYA BLANCA
Suministro e instalación de forro de pared perforado Woodsound modelo Barberá
o equivalente aprobado por la D.T., fabricado con tablero de fibras de dimensio-
nes 800x600 mm, ignífugo M1, de 12 mm rechapado con haya, por la cara de
acabado, barnizada natural con barniz ignífugo y con chapa de compensación
por la cara oculta. Los paneles irán perforados con perforaciones pasantes de 8
mm de diámetro con distancia entre ejes de 32 mm  con una franja perimetral sin
perforar de 60 mm aproximadamente. En la cara oculta se colocará un velo acús-
tico que realiza la función de plumun resonador. Mecanizado perimetral machi-
hembrado para montaje. Montado sobre estructura metálica con sistema telescó-
pico para absorber irregularidades de la pared hasta 118mm, formada por estruc-
tura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma eu-
ropea EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos de remate su-
perior a modo de albardilla y formación de rodapié inferior, con tratamiento previo
de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado
en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/60 micras y tole-
rancias en color según DIN 5033. Elementos para encuentros con ventanas,
puertas, esquinas, forro de columnas o bajantes. Aislamiento interior de lana mi-
neral de 50 mm de espesor y 40 Kg/m3 de densidad. Incluidos todos los elemen-
tos necesarios para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor auto-
rizado por el fabricante. Todos los elementos según las referencias especificadas
o equivalente aprobado por la D.T.

SALA USOS MÚLTIPLES 1 72,38 2,10
RF3 -2 1,80 2,10
V3 -4 2,50 1,90

Total partida 11.04 ............................................................ 125,44 ...... 75,73 ........ 9.499,57

11.05 ud PUERTA 2200x1000/FIJO/2600 CHAPA ACERO - C8/C11
Puerta metálica de una hoja de dimensiones 2200x1000 mm con montante supe-
rior fijo y altura total 2600 mm, tipo Cimesa o equivalente aprobado por la D.T.,
de 58 mm de espesor, formada con  dos chapas de acero de 1,2  mm. de espe-
sor. Colgada sobre marco perfilado CM55P-A de Cimesa o equivalente aprobado
por la D.T., de chapa de acero y bisagras de acero con muelle CB8/25 o equiva-
lente aprobado por la D.T. Incluso acabado en pintura de imprimación antioxidan-
te. Según diseño.

C8 3
C11 1

Total partida 11.05 ................................................................ 4,00 .... 287,08 ........ 1.148,32

11.06 ud PUERTA 2200x800/FIJO/2600 CHAPA ACERO - C9
Puerta metálica de una hoja de dimensiones 2200x800 mm con montante supe-
rior fijo y altura total 2600 mm, tipo Cimesa o equivalente aprobado por la D.T.,
de 58 mm de espesor, formada con  dos chapas de acero de 1,2  mm. de espe-
sor. Colgada sobre marco perfilado CM55P-A de Cimesa o equivalente aprobado
por la D.T., de chapa de acero y bisagras de acero con muelle CB8/25 o equiva-
lente aprobado por la D.T. Incluso acabado en pintura de imprimación antioxidan-
te. Según diseño.

C9 1
Total partida 11.06 ................................................................ 1,00 .... 259,50 ........... 259,50

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL EN P.P. COVARESA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO p.93

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

11.07 ud PUERTA 500x500 CHAPA ACERO - C10
Puerta metálica de una hoja de dimensiones 500x500 mm, tipo Cimesa o equiva-
lente aprobado por la D.T., de 58 mm de espesor, formada con  dos chapas de
acero de 1,2  mm. de espesor. Colgada sobre marco perfilado CM55P-A de Ci-
mesa o equivalente aprobado por la D.T., de chapa de acero y bisagras de acero
con muelle CB8/25 o equivalente aprobado por la D.T. Incluso acabado en pintu-
ra de imprimación antioxidante. Según diseño.

C10 1
Total partida 11.07 ................................................................ 1,00 ...... 94,00 ............. 94,00

11.08 ud PUERTA EI2 60 C5 2050x1050 CHAPA ACERO - RF1/RF7/RF10
Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 2050x1050 mm o equi-
valentes, homologada EI2 60 C5, tipo CH58BA5-A de Cimesa o equivalente
aprobado por la D.T., de 58 mm de espesor, formada con  dos chapas de acero
de 1,2  mm. de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo
rígido. Colgada sobre marco perfilado CM55P-A de Cimesa o equivalente apro-
bado por la D.T., de chapa de acero y bisagras de acero con muelle CB8/25 o
equivalente aprobado por la D.T. Incluso acabado en pintura de imprimación an-
tioxidante. Según diseño.

RF1 1
RF7 4
RF10 1

Total partida 11.08 ................................................................ 6,00 .... 204,32 ........ 1.225,92

11.09 ud PUERTA EI2 60 C5 2050x1050+1050 CHAPA ACERO - RF2
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas de dimensiones 2050x1050+1050 mm,
homologada EI2 60 C5, tipo CH58BA5-A de Cimesa o equivalente aprobado por
la D.T., de 58 mm de espesor, formada con  dos chapas de acero de 1,2  mm. de
espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo rígido. Colgada
sobre marco perfilado CM55P-A de Cimesa o equivalente aprobado por la D.T.,
de chapa de acero y bisagras de acero con muelle CB8/25 o equivalente aproba-
do por la D.T. Incluso acabado en pintura de imprimación antioxidante. Según di-
seño.

RF2 12
Total partida 11.09 .............................................................. 12,00 .... 424,85 ........ 5.098,20

11.10 ud PUERTA EI2 60 C5 2050x850+850 CHAPA ACERO - RF3
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas de dimensiones 2050x850+850 mm,
homologada EI2 60 C5, tipo CH58BA5-A de Cimesa o equivalente aprobado por
la D.T., de 58 mm de espesor, formada con  dos chapas de acero de 1,2  mm. de
espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo rígido. Colgada
sobre marco perfilado CM55P-A de Cimesa o equivalente aprobado por la D.T.,
de chapa de acero y bisagras de acero con muelle CB8/25 o equivalente aproba-
do por la D.T. Incluso acabado en pintura de imprimación antioxidante. Según di-
seño.

RF3 1
Total partida 11.10 ................................................................ 1,00 .... 362,79 ........... 362,79

11.11 ud PUERTA EI2 60 C5 / 42dBA 2050x850+850 CHAPA ACERO - AC1
Puerta metál ica cortafuegos-acúst ica de dos hojas de d imensiones
2050x850+850 mm, homologada EI2 60 C5, con un índice de reducción acústica
igual o superior a 42 dBA, de Cimesa o equivalente aprobado por la D.T., forma-
da con  dos chapas de acero de 1,2  mm. de espesor y cámara intermedia relle-
na de material aislante ignífugo rígido. Colgada sobre marco perfilado CM55P-A
de Cimesa o equivalente aprobado por la D.T., de chapa de acero y bisagras de
acero con muelle CB8/25 o equivalente aprobado por la D.T. Incluso acabado en
pintura de imprimación antioxidante. Según diseño.

AC1 3
Total partida 11.11 ................................................................ 3,00 .... 400,72 ........ 1.202,16

11.12 ud PUERTA EI2 60 C5 2050x900+900 CHAPA ACERO - RF8
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas de dimensiones 2050x900+900 mm,
homologada EI2 60 C5, tipo CH58BA5-A de Cimesa o equivalente aprobado por
la D.T., de 58 mm de espesor, formada con  dos chapas de acero de 1,2  mm. de
espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo rígido. Colgada
sobre marco perfilado CM55P-A de Cimesa o equivalente aprobado por la D.T.,
de chapa de acero y bisagras de acero con muelle CB8/25 o equivalente aproba-
do por la D.T. Incluso acabado en pintura de imprimación antioxidante. Según di-
seño.

RF8 1
Total partida 11.12 ................................................................ 1,00 .... 397,26 ........... 397,26
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11.13 ud PUERTA EI2 60 C5 2050x850 CHAPA ACERO - RF4/RF9
Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 2050x850 mm o equi-
valentes, homologada EI2 60 C5, tipo CH58BA5-A de Cimesa o equivalente
aprobado por la D.T., de 58 mm de espesor, formada con  dos chapas de acero
de 1,2  mm. de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo
rígido. Colgada sobre marco perfilado CM55P-A de Cimesa o equivalente apro-
bado por la D.T., de chapa de acero y bisagras de acero con muelle CB8/25 o
equivalente aprobado por la D.T. Incluso acabado en pintura de imprimación an-
tioxidante. Según diseño.

RF4 2
RF9 1

Total partida 11.13 ................................................................ 3,00 .... 152,62 ........... 457,86

11.14 ud PUERTA EI2 60 C5 2050x1000 CHAPA ACERO - RF5/RF6
Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 2050x1000 mm o equi-
valentes, homologada EI2 60 C5, tipo CH58BA5-A de Cimesa o equivalente
aprobado por la D.T., de 58 mm de espesor, formada con  dos chapas de acero
de 1,2  mm. de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo
rígido. Colgada sobre marco perfilado CM55P-A de Cimesa o equivalente apro-
bado por la D.T., de chapa de acero y bisagras de acero con muelle CB8/25 o
equivalente aprobado por la D.T. Incluso acabado en pintura de imprimación an-
tioxidante. Según diseño.

RF5 5
RF6 4

Total partida 11.14 ................................................................ 9,00 .... 193,99 ........ 1.745,91

11.15 ud INCREMENTO VISOR CORTAFUEGOS EW60/17
Incremento por suministro y colocación de visor en puerta metálica, de alzado
circular, cuadrado o rectangular a elegir por la D.T. en cada caso, incluso acrista-
lamiento con vidrio Vitro Cristalglass o equivalente aprobado por la D.T., com-
puesto por vidrio Pyroglass Monolítico de 17 mm de espesor, referencia
EW60/17, colocado sobre carpintería con calzos especiales y sellado a dos caras
con cordón de silicona cortafuego, y fijado a hoja mediante soldado interior por
una cara y 4 remaches de acero inoxidable por la otra. Según diseño.

RF2 24
RF3 2
AC1 6
RF5 5
RF6 4
RF8 2
RF10 1

Total partida 11.15 .............................................................. 44,00 ...... 88,07 ........ 3.875,08

11.16 ud PUERTA DURALUM 2200x1050x46 MM VENT. LATERAL + SUP - P1/P2
Puerta Duralum de Mobiprecios o equivalente aprobado por la D.T., compuesta
por
- hoja de dimensiones 2200x1050x46 mm o equivalente, compuesta por dos ta-
bleros compactos fenólicos de 2 mm de grosor sobre base de aglomerado, termi-
nados en estratificado tipo Formica o equivalente aprobado por la D.T., en color
a elegir por la D.T.
- relleno con aislamiento de lana mineral
- canteado-recercado de la hoja con perfil de aluminio
- cerco de acero de 1,5 mm de espesor, lacado al horno en resina de poliester en
color a elegir por la D.T.
- goma perimetral para ajuste de la puerta
- mecanizado necesario para la colocación de todo el herraje prescrito
- montante superior fijo y ciego, con superficie de hoja 1500x300 mm, construido
con los mismos elementos que la hoja de puerta.
- ventana lateral de acero lacada en color con superficie a acristalar de 2150x400
mm
Completamente colocada y ajustada en obra. Herrajes según memoria de plan
de cierre. Según diseño.

P1 16
P2 17

Total partida 11.16 .............................................................. 33,00 .... 844,56 ...... 27.870,48
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11.17 ud PUERTA DURALUM 2200x1050x46 MM + FIJO SUPERIOR - P3/P4
Puerta Duralum de Mobiprecios o equivalente aprobado por la D.T., compuesta
por
- hoja de dimensiones 2200x1050x46 mm o equivalente, compuesta por dos ta-
bleros compactos fenólicos de 2 mm de grosor sobre base de aglomerado, termi-
nados en estratificado tipo Formica o equivalente aprobado por la D.T., en color
a elegir por la D.T.
- relleno con aislamiento de lana mineral
- canteado-recercado de la hoja con perfil de aluminio
- cerco de acero de 1,5 mm de espesor, lacado al horno en resina de poliester en
color a elegir por la D.T.
- goma perimetral para ajuste de la puerta
- mecanizado necesario para la colocación de todo el herraje prescrito
- montante superior fijo y ciego, con superficie de hoja 1050x300 mm, construido
con los mismos elementos que la hoja de puerta.
Completamente colocada y ajustada en obra. Herrajes según memoria de plan
de cierre. Según diseño.

P3 12
P4 12

Total partida 11.17 .............................................................. 24,00 .... 637,66 ...... 15.303,84

11.18 ud PUERTA ACUSTICA 42 dBA 2200x1050 MM + FIJO SUPERIOR - AC3/AC4
Puerta acústica con un índice de reducción igual o superior a 42 dBA, de Mobi-
precios o equivalente aprobado por la D.T., compuesta por
- hoja de dimensiones 2200x1050 mm o equivalente, compuesta por dos tableros
compactos fenólicos de 2 mm de grosor sobre base de aglomerado, terminados
en estratificado tipo Formica o equivalente aprobado por la D.T., en color a elegir
por la D.T.
- relleno con aislamiento de lana mineral
- canteado-recercado de la hoja con perfil de aluminio
- cerco de acero de 1,5 mm de espesor, lacado al horno en resina de poliester en
color a elegir por la D.T.
- goma perimetral para ajuste de la puerta
- mecanizado necesario para la colocación de todo el herraje prescrito
- montante superior fijo y ciego, con superficie de hoja 1050x300 mm, construido
con los mismos elementos que la hoja de puerta.
Completamente colocada y ajustada en obra. Herrajes según memoria de plan
de cierre. Según diseño.

AC3 3
AC4 3

Total partida 11.18 ................................................................ 6,00 .... 682,51 ........ 4.095,06

11.19 ud PUERTA DURALUM 2200x900x46 MM VENT. LATERAL + SUP - P5/P6
Puerta Duralum de Mobiprecios o equivalente aprobado por la D.T., compuesta
por
- hoja de dimensiones 2200x900x46 mm o equivalente, compuesta por dos table-
ros compactos fenólicos de 2 mm de grosor sobre base de aglomerado, termina-
dos en estratificado tipo Formica o equivalente aprobado por la D.T., en color a
elegir por la D.T.
- relleno con aislamiento de lana mineral
- canteado-recercado de la hoja con perfil de aluminio
- cerco de acero de 1,5 mm de espesor, lacado al horno en resina de poliester en
color a elegir por la D.T.
- goma perimetral para ajuste de la puerta
- mecanizado necesario para la colocación de todo el herraje prescrito
- montante superior fijo y ciego, con superficie de hoja 1400x300 mm, construido
con los mismos elementos que la hoja de puerta.
- ventana lateral de acero lacada en color con superficie a acristalar de 2150x450
mm
Completamente colocada y ajustada en obra. Herrajes según memoria de plan
de cierre. Según diseño.

P5 4
P6 2

Total partida 11.19 ................................................................ 6,00 .... 775,59 ........ 4.653,54
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11.20 ud PUERTA DURALUM 2050x850x46 MM COMPACTO - P7/P8
Puerta Duralum de Mobiprecios o equivalente aprobado por la D.T., compuesta
por
- hoja de dimensiones 2050x850x46 mm o equivalente, compuesta por dos table-
ros compactos fenólicos de 2 mm de grosor sobre base de aglomerado, termina-
dos en estratificado tipo Formica o equivalente aprobado por la D.T., en color a
elegir por la D.T.
- relleno con aislamiento de lana mineral
- canteado-recercado de la hoja con perfil de aluminio
- cerco de acero de 1,5 mm de espesor, lacado al horno en resina de poliester en
color a elegir por la D.T.
- goma perimetral para ajuste de la puerta
- mecanizado necesario para la colocación de todo el herraje prescrito
Completamente colocada y ajustada en obra. Herrajes según memoria de plan
de cierre. Según diseño.

P7 31
P8 25

Total partida 11.20 .............................................................. 56,00 .... 292,88 ...... 16.401,28

11.21 ud PUERTA DURALUM 2200x1000x46 MM + FIJO SUPERIOR - P9/P10/P11
Puerta Duralum de Mobiprecios o equivalente aprobado por la D.T., compuesta
por
- hoja de dimensiones 2200x1000x46 mm o equivalente, compuesta por dos ta-
bleros compactos fenólicos de 2 mm de grosor sobre base de aglomerado, termi-
nados en estratificado tipo Formica o equivalente aprobado por la D.T., en color
a elegir por la D.T.
- relleno con aislamiento de lana mineral
- canteado-recercado de la hoja con perfil de aluminio
- cerco de acero de 1,5 mm de espesor, lacado al horno en resina de poliester en
color a elegir por la D.T.
- goma perimetral para ajuste de la puerta
- mecanizado necesario para la colocación de todo el herraje prescrito
- montante superior fijo y ciego, con superficie de hoja 1000x300 mm, construido
con los mismos elementos que la hoja de puerta.
Completamente colocada y ajustada en obra. Herrajes según memoria de plan
de cierre. Según diseño.

P9 2
P10 1
P11 3

Total partida 11.21 ................................................................ 6,00 .... 610,09 ........ 3.660,54

11.22 ud PUERTA DURALUM 2200x950x46 MM + FIJO SUPERIOR - P12
Puerta Duralum de Mobiprecios o equivalente aprobado por la D.T., compuesta
por
- hoja de dimensiones 2200x900x46 mm o equivalente, compuesta por dos table-
ros compactos fenólicos de 2 mm de grosor sobre base de aglomerado, termina-
dos en estratificado tipo Formica o equivalente aprobado por la D.T., en color a
elegir por la D.T.
- relleno con aislamiento de lana mineral
- canteado-recercado de la hoja con perfil de aluminio
- cerco de acero de 1,5 mm de espesor, lacado al horno en resina de poliester en
color a elegir por la D.T.
- goma perimetral para ajuste de la puerta
- mecanizado necesario para la colocación de todo el herraje prescrito
- montante superior fijo y ciego, con superficie de hoja 950x300 mm, construido
con los mismos elementos que la hoja de puerta.
Completamente colocada y ajustada en obra. Herrajes según memoria de plan
de cierre. Según diseño.

P12 4
Total partida 11.22 ................................................................ 4,00 .... 585,97 ........ 2.343,88
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11.23 ud PUERTA ACUSTICA 42 dBA 2200x1050 MM VENT. LATERAL + SUP - P13
Puerta Acústica con un índice de reducción igual o superior a 42 dBA, de Mobi-
precios o equivalente aprobado por la D.T., compuesta por
- hoja de dimensiones 2200x1050 mm o equivalente, compuesta por dos tableros
compactos fenólicos de 2 mm de grosor sobre base de aglomerado, terminados
en estratificado tipo Formica o equivalente aprobado por la D.T., en color a elegir
por la D.T.
- relleno con aislamiento de lana mineral
- canteado-recercado de la hoja con perfil de aluminio
- cerco de acero de 1,5 mm de espesor, lacado al horno en resina de poliester en
color a elegir por la D.T.
- goma perimetral para ajuste de la puerta
- mecanizado necesario para la colocación de todo el herraje prescrito
- 2 montantes superiores fijos y ciegos, con superficie de hoja 1050x300 mm y
2300x300 mm , construido con los mismos elementos que la hoja de puerta.
- ventana lateral de acero lacada en color con superficie a acristalar de
2300x1400 mm
Completamente colocada y ajustada en obra. Herrajes según memoria de plan
de cierre. Según diseño.

P13 1
Total partida 11.23 ................................................................ 1,00 . 1.120,38 ........ 1.120,38

11.24 ud PUERTA DURALUM 2200x1050+1050x46 MM + FIJO SUPERIOR - P14/P15
Puerta Duralum de Mobiprecios o equivalente aprobado por la D.T., compuesta
por
- 2 hojas de dimensiones 2200x1050x46 mm o equivalente, compuesta por dos
tableros compactos fenólicos de 2 mm de grosor sobre base de aglomerado, ter-
minados en estratificado tipo Formica o equivalente aprobado por la D.T., en co-
lor a elegir por la D.T.
- relleno con aislamiento de lana mineral
- canteado-recercado de la hoja con perfil de aluminio
- cerco de acero de 1,5 mm de espesor, lacado al horno en resina de poliester en
color a elegir por la D.T.
- goma perimetral para ajuste de la puerta
- mecanizado necesario para la colocación de todo el herraje prescrito
- montante superior fijo y ciego, con superficie de hoja 2100x300 mm, construido
con los mismos elementos que la hoja de puerta.
Completamente colocada y ajustada en obra. Herrajes según memoria de plan
de cierre. Según diseño.

P14 1
P15 5

Total partida 11.24 ................................................................ 6,00 .... 947,98 ........ 5.687,88

11.25 ud PUERTA ACUST. 42 dBA 2200x1050+1050 MM + FIJO SUPERIOR - AC2
Puerta Acústica con un índice de reducción igual o superior a 42 dBA, de Mobi-
precios o equivalente aprobado por la D.T., compuesta por
- 2 hojas de dimensiones 2200x1050 mm o equivalente, compuesta por dos ta-
bleros compactos fenólicos de 2 mm de grosor sobre base de aglomerado, termi-
nados en estratificado tipo Formica o equivalente aprobado por la D.T., en color
a elegir por la D.T.
- relleno con aislamiento de lana mineral
- canteado-recercado de la hoja con perfil de aluminio
- cerco de acero de 1,5 mm de espesor, lacado al horno en resina de poliester en
color a elegir por la D.T.
- goma perimetral para ajuste de la puerta
- mecanizado necesario para la colocación de todo el herraje prescrito
- montante superior fijo y ciego, con superficie de hoja 2100x300 mm, construido
con los mismos elementos que la hoja de puerta.
Completamente colocada y ajustada en obra. Herrajes según memoria de plan
de cierre. Según diseño.

AC2 2
Total partida 11.25 ................................................................ 2,00 .... 999,71 ........ 1.999,42

11.26 ud VENTANA DURALUM 1000x1750 MM + ACRIST. + FIJO - P17
Ventana Duralum de Mobiprecios o equivalente aprobado por la D.T., compuesta
por
- hoja fija de dimensiones 1000x1750 mm o equivalente, compuesta por parte
acristalada y montante superior fijo ejecutado con dos tableros compactos fenóli-
cos de 2 mm de grosor sobre base de aglomerado, terminados en estratificado ti-
po Formica o equivalente aprobado por la D.T., en color a elegir por la D.T.
- relleno con aislamiento de lana mineral
- cerco de acero de 1,5 mm de espesor, lacado al horno en resina de poliester en
color a elegir por la D.T.
Completamente colocada y ajustada en obra. Herrajes según memoria de plan
de cierre. Según diseño.
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P17 1
Total partida 11.26 ................................................................ 1,00 .... 427,35 ........... 427,35

11.27 m2 INCREMENTO VISOR PUERTA MADERA MULTIPACT 4+4
Incremento por suministro y colocación de visor rectangular en puerta de made-
ra, incluso acristalamiento formado por vidrio laminar tipo Multipact o equivalente
aprobado por la D.T., de 4+4 mm de espesor, colocado sobre carpintería con cal-
zos y sellado a dos caras con cordón de silicona. Según diseño.

P11 3 0,80 0,90
P12 4 0,75 1,43
P14 2 0,85 0,90
P15 10 0,85 0,90

Total partida 11.27 .............................................................. 15,63 .... 574,46 ........ 8.978,81

11.28 m2 INCREMENTO VISOR PUERTA MADERA 42 dBA L9/20/6
Incremento por suministro y colocación de visor rectangular en puerta de made-
ra, incluso acristalamiento tipo Isolar Akustex L 34/42 (42dB) o equivalente apro-
bado por la D.T., conjunto formado por un vidrio laminado acústico de 9 mm. de
espesor (L9) y una luna float incolora de 6 mm. y cámara de aire deshidratado de
20 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, colocado so-
bre carpintería con calzos y sellado a dos caras con cordón de silicona. Según
diseño.

P15
4 0,76 1,00

P13
1 2,50 1,00
1 1,01 1,00

Total partida 11.28 ................................................................ 6,55 .... 582,02 ........ 3.812,23

11.29 m2 CABINA SANITARIA COMPACTO 3 / INOX 13
Cabina sanitaria Vimsa Compacto-3 / Inox-13 o equivalente aprobada por la D.T.,
fabricada con tablero compacto fenólico de 13 mm. de espesor, altura de 200 cm
y levantada 15 cm del suelo, acabado en estratificado tipo Formica o equivalente
aprobado por la D.T., en color a elegir por la D.T., puertas con cantos rectos y
galce, herrajes, bisagras, pomos, cierre, escuadras a pared, patas, barra superior
e s t a b i l i z a d o r a  s o b r e  p a n e l e s  e n  a c e r o  i n o x i d a b l e ,  b a r r a
estabilizadora-rigidizadora ortogonal a los paneles en acero inoxidable y pinzas
en acero inoxidable. Según documentación gráfica. Instalada.

MP1
4 1,60 2,00

MP2
1 0,70 2,00

MP3
2 0,80 2,00

MP4
10 1,65 2,00

MP5
2 1,25 2,00

MP6
1 2,77 2,00
2 1,17 2,00

MP7
1 2,77 2,00
2 1,18 2,00

MP8
1 1,90 2,00

MP9 1 3,75 2,00
1 2,53 2,00

Total partida 11.29 .............................................................. 92,24 ...... 90,55 ........ 8.352,33
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11.30 m2 ARMARIO CORREDERO FORMICA E
Frente de armario Dayfor canteado en "E" o equivalente aprobado por la D.T.,
formada por hojas correderas con alma macizo de aglomerado de partículas de
30 mm de espesor recubierto en estratificado tipo Formica o equivalente aproba-
do por la D.T.. Bastidor en pino melix o equivalente aprobado por la D.T., con lar-
gueros y cabecero de 25x40 mm; y zócalo de 45x40 mm.
Engargolado perimetral.
Pieza maciza de madera para alojamiento de la cerradura.
Cerco base aglomerado de partículas de 30 mm de espesor en la parte del ba-
tiente y fibra de 20 mm de espesor en la parte del rebajo; rechapado en pino me-
lix o equivalente aprobado por la D.T.
Tapajuntas base aglomerado de partículas de 16 mm de espesor; rechapado en
pino melix o equivalente aprobado por la D.T.
Completamente colocada y ajustada en obra. Herrajes según memoria de plan
de cierre. Según diseño.

F4 2 1,94 2,10
F11 1 0,94 2,10

Total partida 11.30 .............................................................. 10,12 .... 131,39 ........ 1.329,67

11.31 m2 ARMARIO ABATIBLE FORMICA E
Frente de armario Dayfor canteado en "E" o equivalente aprobado por la D.T.,
formada por hojas con alma macizo de aglomerado de partículas de 30 mm de
espesor recubierto en estratificado tipo Formica o equivalente aprobado por la
D.T.. Bastidor en pino melix o equivalente aprobado por la D.T., con largueros y
cabecero de 25x40 mm; y zócalo de 45x40 mm.
Engargolado perimetral.
Pieza maciza de madera para alojamiento de la cerradura.
Permitirá el cuelgue de la hoja con dos bisagras, garantizando el fabricante que
no presentará en el futuro ninguna deformación debido a este sistema de instala-
ción.
Cerco base aglomerado de partículas de 30 mm de espesor en la parte del ba-
tiente y fibra de 20 mm de espesor en la parte del rebajo; rechapado en pino me-
lix o equivalente aprobado por la D.T.
Tapajuntas base aglomerado de partículas de 16 mm de espesor; rechapado en
pino melix o equivalente aprobado por la D.T.
Completamente colocada y ajustada en obra. Herrajes según memoria de plan
de cierre. Según diseño.

F1 26 1,00 2,20
F2 2 0,82 2,20
F3 2 0,70 2,20
F5 1 2,36 2,20
F6 2 2,60 2,20
F7 1 1,20 2,20
F8 1 0,58 2,20
F9 1 1,23 2,20
F10 1 1,23 2,20
F12 1 1,20 2,20
patinillos 1 0,80 2,20

1 1,60 2,20
Total partida 11.31 .............................................................. 97,78 .... 112,53 ...... 11.003,18

11.32 m2 PUERTA DESLIZANTE  SIMPLE COMPACTO 13 ASK SYSTEMS MEDIUM
Puerta deslizante simple formada por tablero compacto fenólico de 13 mm. de
espesor, acabado en estratificado tipo Formica o equivalente aprobado por la
D.T., en color a elegir por la D.T.. Sistema de deslizamiento en acero inoxidable
ASK Systems o equivalente aprobado por la D.T. compuesto por: perchas Me-
dium F28 8-12mm, apoyos de rail a pared, tope de fin carrera, guia de suelo, rail
corredera y uñero doble ciego. Según documentación gráfica. Instalada.

P20 1 1,31 2,60
P21 1 1,30 2,60
P22 2 1,70 2,60
P24 1 2,15 2,10

Total partida 11.32 .............................................................. 20,15 .... 131,70 ........ 2.653,76

11.33 m2 PUERTA DESLIZANTE  DOBLE COMPACTO 13 ASK SYSTEMS MEDIUM
Puerta deslizante doble formada por tablero compacto fenólico de 13 mm. de es-
pesor, acabado en estratificado tipo Formica o equivalente aprobado por la D.T.,
en color a elegir por la D.T.. Sistema de deslizamiento en acero inoxidable ASK
Systems o equivalente aprobado por la D.T. compuesto por: perchas Medium
F28 8-12mm, apoyos de rail a pared, topes de fin carrera, guias de suelo, rail co-
rredera y uñeros dobles ciegos. Según documentación gráfica. Instalada.
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P18 1 2,12 2,60
P19 1 2,80 2,60
P23 1 3,36 2,60

Total partida 11.33 .............................................................. 21,53 .... 131,87 ........ 2.839,16

11.34 m2 PUERTA DESLIZANTE  SIMPLE COMPACTO 13 ASK SYSTEMS MEDIUM
Puerta deslizante simple formada por vidrio templado Securit o equivalente apro-
bado por la D.T., incolor, de 12 mm de espesor, incluso taladros. Sistema de
deslizamiento en acero inoxidable ASK Systems o equivalente aprobado por la
D.T. compuesto por: perchas Medium F28 8-12mm, apoyos de rail a pared, tope
de fin carrera, guia de suelo, rail corredera y uñero doble ciego. Según documen-
tación gráfica. Instalada.

P25 1 3,70 1,75
Total partida 11.34 ................................................................ 6,48 .... 137,54 ........... 891,26

11.35 m2 CHAPADO ACERO INOXIDABLE
Chapado de acero inoxidable 18/8 de 0,7 mm. de espesor en superficies planas,
con acabado mate-satinado, i/corte, montaje recibido con adhesivo y remates.
Terminado.

P1/P2 66 1,05 0,30
P3/P4 60 1,05 0,30
P5/P6 12 0,90 0,30
P7/P8 110 0,85 0,30
P9/P10P/11 12 1,00 0,30
P12 8 0,95 0,30
P13 2 1,05 0,30
P14/P15 16 1,05 0,30

Total partida 11.35 .............................................................. 82,53 ...... 29,56 ........ 2.439,59

11.36 m2 FORRADO INTERIOR ARMARIO
Forrado interior de armario empotrado, con tableros chapados en melamina en
color a elegir por la D.T., de 10 mm de espesor, en las paredes y en la separa-
ción entre el armario y el maletero, con cajoneras, baldas y zapateros montados
con el mismo tipo de tablero, incluso perchas barras niqueladas con soportes en
el interior, montado y con p.p. de medios auxiliares. Medido en alzado de puer-
tas. Según diseño y criterio de la dirección del centro.

armario corredero
F4 2 1,94 2,10
F11 1 0,94 2,10
armario abatible
F1 26 1,00 2,20
F2 2 0,82 2,20
F3 2 0,70 2,20
F5 1 2,36 2,20
F6 2 2,60 2,20
F7 1 1,20 2,20
F8 1 0,58 2,20
F9 1 1,23 2,20
F10 1 1,23 2,20
F12 1 1,20 2,20

Total partida 11.36 ............................................................ 102,62 ...... 99,82 ...... 10.243,53

Total capítulo 11 .................................................................................................. 188.166,13
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12 CARPINTERIA EXTERIOR

12.01 m2 CARPINTERIA ACRIST. ACERO INOX.
Carpintería de acero inoxidable Economy 60 Inox de Jansen o equivalente apro-
bado por la D.T., en ventanas, puertas y módulos combinados, con paños fijos,
abatibles, acristalados, ciegos y con lamas, todo construido con perfiles confor-
mados por laminación en frío de 1,5 mm de espesor, cerrando el tubular con sol-
dadura eléctrica protegida mediante decapado posterior, con acero calidad
1.4401 (AISI 316, X5CrNiMo 17-12-2), herrajes de colgar y seguridad en acero
inoxidable. Estanqueidad del sistema mediante doble junta EPDM en marco y
hoja así como burlete automático inferior con junta planetaria. Marco y hoja enra-
sados dejando una ranura negativa de 5mm. Junquillos clipados sobre tornillos
ocultos autorroscantes. Elaborado en taller, ajuste y montaje en obra. Incluso
mecanizado necesario para la colocación del herraje prescrito. Totalmente colo-
cada. Según diseño.

S1 2 7,45 3,30
Total partida 12.01 .............................................................. 49,17 .... 320,04 ...... 15.736,37

12.02 m2 CARP AL LAC CL RPT MB OSCILOBAT KL MACRO 58 HOJA OCULTA
Suministro y colocación de carpintería exterior formada por paños para acristalar,
ciegos, fijos y abatibles-oscilobatientes. Todo construido con la serie KLMacro 58
de hoja oculta, con rotura de puente térmico, de Metales Extruidos - Sistemas de
Arquitectura o equivalente aprobado por la D.T., incluido solape perimetral a la
ventana de 40 mm, y perfil de alargadera en las mochetas y dinteles. Realizada
con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063ME con-
forme a la norma UNE EN 573-3, con características mínimas de los perfiles
tratamiento-T5 según la norma UNE-755-2,  las caras vistas o significativas de
los perfiles extruidos estarán exentos de defectos que impidan su correcta y ade-
cuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN 12020-1
y las tolerancias dimensionales y de forma deberán cumplir con lo establecido en
la norma UNE-EN 12020-2. Fabricado por Metales Extruidos o equivalente apro-
bado por la D.T., conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO
9001:2000.
Lacado en color a definir por la Dirección Facultativa como mínimo de 60 micras
de espesor con sello de calidad Quailicoat.
Rotura de puente térmico en el marco con poliamida de 24 mm en forma de U.
Sección de marco de 66 mm y sección de hoja de 63.9 mm. Homologada con
clasificación Clase 4 (según norma UNE-EN 12207:2000), clase E900 (según
UNE-EN 12208:2000) y clase C5 (según UNE-EN 12210:2000).
Posibilidad de desagües ocultos. Diseño innovador. Con juntas de estanqueidad
interior, central y de acristalamiento interior en EPDM, pegadas en todas sus
uniones, y juquillo exterior de PVC co-extrusionado con TPV y preparado para
acristalamiento de 24 mm. de espesor.
Cámara europea para el herraje, de aluminio y con maneta de aluminio, el cual
será el que se ofrece como homologado y probado. Tanto la mecanización, como
el ensamble de perfiles, cumplirán con los criterios establecidos en el diseño de
los sistemas (escuadras, salidas de agua, sellado de ingletes, topes, etc…), se-
llado de cortes a inglete y uniones de la perfilería en taller, con todos sus ele-
mentos de montaje, escuadras, junquillos, etc. Tornillería de acero inoxidable.
Herraje con cremona especial de apertura oscilo-lógica en algunas de las venta-
nas. Incluido herraje con cremonas de manivela con llave maestreada .
Incluido guía de persiana de sección de 120 mm con rotura de puente térmico
poliamida de 24 mm en forma de U y cajón monoblock con cajón de persiana de
PVC y  lamas de aluminio. Color a definir por la Dirección Facultativa.
Premarco realizado con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado,
aleación 6063-T5, acabado en bruto. Sección de 120 mm. Con rastreles y ele-
mentos de sujeción, preparado para recibir directamente a obra. Tanto la mecani-
zación, como el ensamble de perfiles, cumplirán con los criterios establecidos en
el diseño de los sistemas .
Montada sobre premarco en obra, y sellado de la carpintería, y de ésta con la fá-
brica con silicona neutra con un cordón de 5 mm ó inferior, y limpieza completa.
Según diseño. Medido el alzado de la carpintería vista desde el exterior.

V1 30 2,00 1,70
V2 35 2,00 1,90
V3 19 2,50 1,90
V4 4 1,50 0,75
V5 5 1,90 0,55
V6 4 1,90 0,65
V7 2 1,70 1,90
V8m 1 0,90 1,35
V9 1 2,00 1,35
V12 11 2,50 1,90
V13 11 2,00 1,35
V14 1 4,00 1,90
V15 1 2,00 1,70
V16 1 2,80 2,00
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V17 4 2,00 1,35
V17m 2 2,00 1,35
V18m 2 2,50 1,35
V19 1 2,00 1,70
V20 1 2,00 1,70
V21 4 0,55 1,10
V22 2 0,55 1,70
V23 1 0,55 1,90
INVERNADERO

2 6,10 4,10
2 4,90 4,10
1 6,10 4,90

Total partida 12.02 ............................................................ 604,03 .... 156,75 ...... 94.681,70

12.03 m2 CARP AL LAC CL RPT MB OSCILOBAT KL MACRO 58 HOJA OCULTA
I/MANDO
Suministro y colocación de carpintería exterior formada por paños para acristalar,
ciegos, fijos y abatibles-oscilobatientes. Todo construido con la serie KLMacro 58
de hoja oculta, con rotura de puente térmico, de Metales Extruidos - Sistemas de
Arquitectura o equivalente aprobado por la D.T., incluido solape perimetral a la
ventana de 40 mm, y perfil de alargadera en las mochetas y dinteles. Realizada
con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063ME con-
forme a la norma UNE EN 573-3, con características mínimas de los perfiles
tratamiento-T5 según la norma UNE-755-2,  las caras vistas o significativas de
los perfiles extruidos estarán exentos de defectos que impidan su correcta y ade-
cuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN 12020-1
y las tolerancias dimensionales y de forma deberán cumplir con lo establecido en
la norma UNE-EN 12020-2. Fabricado por Metales Extruidos o equivalente apro-
bado por la D.T., conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO
9001:2000.
Lacado en color a definir por la Dirección Facultativa como mínimo de 60 micras
de espesor con sello de calidad Quailicoat.
Rotura de puente térmico en el marco con poliamida de 24 mm en forma de U.
Sección de marco de 66 mm y sección de hoja de 63.9 mm. Homologada con
clasificación Clase 4 (según norma UNE-EN 12207:2000), clase E900 (según
UNE-EN 12208:2000) y clase C5 (según UNE-EN 12210:2000).
Posibilidad de desagües ocultos. Diseño innovador. Con juntas de estanqueidad
interior, central y de acristalamiento interior en EPDM, pegadas en todas sus
uniones, y juquillo exterior de PVC co-extrusionado con TPV y preparado para
acristalamiento de 24 mm. de espesor.
Cámara europea para el herraje, de aluminio y con maneta de aluminio, el cual
será el que se ofrece como homologado y probado. Tanto la mecanización, como
el ensamble de perfiles, cumplirán con los criterios establecidos en el diseño de
los sistemas (escuadras, salidas de agua, sellado de ingletes, topes, etc…), se-
llado de cortes a inglete y uniones de la perfilería en taller, con todos sus ele-
mentos de montaje, escuadras, junquillos, etc. Tornillería de acero inoxidable. In-
cluido herraje con mando a distancia, Tipo Ventus F200 o equivalente aprobado
por la D.T., para la apertura de las ventanas abatible, en su versión standard con
mecanismo vertical con palanca de mano.
Incluido guía de persiana de sección de 120 mm con rotura de puente térmico
poliamida de 24 mm en forma de U y cajón monoblock con cajón de persiana de
PVC y  lamas de aluminio. Color a definir por la Dirección Facultativa.
Premarco realizado con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado,
aleación 6063-T5, acabado en bruto. Sección de 120 mm. Con rastreles y ele-
mentos de sujeción, preparado para recibir directamente a obra. Tanto la mecani-
zación, como el ensamble de perfiles, cumplirán con los criterios establecidos en
el diseño de los sistemas .
Montada sobre premarco en obra, y sellado de la carpintería, y de ésta con la fá-
brica con silicona neutra con un cordón de 5 mm ó inferior, y limpieza completa.
Según diseño. Medido el alzado de la carpintería vista desde el exterior.

V10 3 2,80 2,85
V11 1 11,20 2,85

Total partida 12.03 .............................................................. 55,86 ...... 57,68 ........ 3.222,00
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12.04 m2 CARP AL LAC CL RPT FIJO/PRACT.  KL MACRO 52 PUERTA
Suministro y colocación de carpintería formada por paños para acristalar, ciegos,
fijos y practicables. Todo construido con la serie KLMacro52-Puerta, de Metales
Extruidos - Sistemas de Arquitectura o equivalente aprobado por la D.T., incluido
solape perimetral a la puerta de 40 mm, manilla, cerradura de un punto de cierre,
muelle, tirador y parteluz en la hoja formando un zócalo de unos 300 mm.
TODAS LAS HOJAS PRACTICABLES SERÁN ACTIVAS, DE FORMA QUE NO
EXISTIRÁ SOLAPE ENTRE ELLAS. Una hoja de cada puerta doble dispondrá de
pasador por canto.
Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación
6063ME conforme a la norma UNE EN 573-3, con características mínimas de los
perfiles tratamiento-T5 según la norma UNE-755-2,  las caras vistas o significati-
vas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos que impidan su correcta
y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN
12020-1 y las tolerancias dimensionales y de forma deberán cumplir con lo esta-
blecido en la norma UNE-EN 12020-2. Fabricado por Metales Extruidos o equiva-
lente aprobado por la D.T., conforme a las exigencias de la Norma Española
UNE-EN ISO 9001:2000.
Lacado en color a definir por la Dirección Facultativa, como mínimo de 60 micras
de espesor con sello de calidad Quailicoat.
Sección de marco de 45 mm y sección de hoja de 45 mm. Alineación tanto inte-
rior como exterior de marco y hoja. Con juntas de estanqueidad interior, exterior y
de acristalamiento interior y exterior en EPDM, pegadas en todas sus uniones.
Posibilidad de acristalamiento de hasta 29 mm de espesor de vidrio o panel.
Cámara europea para el herraje, de aluminio y con maneta de aluminio, el cual
será el que se ofrece como homologado y probado. Tanto la mecanización, como
el ensamble de perfiles, cumplirán con los criterios establecidos en el diseño de
los sistemas (escuadras, salidas de agua, sellado de ingletes, topes, etc…), se-
llado de cortes a inglete y uniones de la perfilería en taller, con todos sus ele-
mentos de montaje, escuadras, junquillos, etc. Tornillería de acero inoxidable.
Premarco realizado con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado,
aleación 6063-T5, acabado en bruto. Sección de 38 mm. Con rastreles y elemen-
tos de sujeción, preparado para recibir directamente a obra. Tanto la mecaniza-
ción, como el ensamble de perfiles, cumplirán con los criterios establecidos en el
diseño de los sistemas .
Montada sobre premarco en obra, y sellado de la carpintería, y de ésta con la fá-
brica con silicona neutra con un cordón de 5 mm ó inferior, y limpieza completa.
Incluso p.p. de mecanizado necesario para la instalación del herraje prescrito.
Según diseño. Medido el alzado de la carpintería vista desde el exterior.

A1a 1 4,32 2,60
A2a 5 2,20 2,60
V24 1 2,80 2,65
V25 1 4,95 2,60
V26 1 1,15 2,05

Total partida 12.04 .............................................................. 62,48 ...... 91,99 ........ 5.747,54

12.05 ud PUERTA 2050x1000/FIJO/2550 CHAPA ACERO - C3/C1
Puerta metálica de una hoja de dimensiones 2050x1000 mm con montante supe-
rior fijo y altura total 2550 mm, tipo Cimesa o equivalente aprobado por la D.T.,
de 58 mm de espesor, formada con  dos chapas de acero de 1,2  mm. de espe-
sor. Colgada sobre marco perfilado CM55P-A de Cimesa o equivalente aprobado
por la D.T., de chapa de acero y bisagras de acero con muelle CB8/25 o equiva-
lente aprobado por la D.T. Incluso acabado en pintura de imprimación antioxidan-
te. Según diseño.

C3 2
C1 2

Total partida 12.05 ................................................................ 4,00 .... 280,18 ........ 1.120,72

12.06 ud PUERTA 2050x1050/FIJO/2550/VENT. CHAPA ACERO - C2
Puerta metálica de una hoja de dimensiones 2050x1050 mm con montante supe-
rior fijo y altura total 2550 mm, incluso rejillas de ventilación superior e inferior, ti-
po Cimesa o equivalente aprobado por la D.T., de 58 mm de espesor, formada
con  dos chapas de acero de 1,2  mm. de espesor. Colgada sobre marco perfila-
do CM55P-A de Cimesa o equivalente aprobado por la D.T., de chapa de acero y
bisagras de acero con muelle CB8/25 o equivalente aprobado por la D.T. Incluso
acabado en pintura de imprimación antioxidante. Según diseño.

C2 4
Total partida 12.06 ................................................................ 4,00 .... 300,88 ........ 1.203,52
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12.07 ud PUERTA 2050x850/FIJO/2550/VENT. CHAPA ACERO - C4
Puerta metálica de una hoja de dimensiones 2050x850 mm con montante supe-
rior fijo y altura total 2550 mm, incluso rejillas de ventilación superior e inferior, ti-
po Cimesa o equivalente aprobado por la D.T., de 58 mm de espesor, formada
con  dos chapas de acero de 1,2  mm. de espesor. Colgada sobre marco perfila-
do CM55P-A de Cimesa o equivalente aprobado por la D.T., de chapa de acero y
bisagras de acero con muelle CB8/25 o equivalente aprobado por la D.T. Incluso
acabado en pintura de imprimación antioxidante. Según diseño.

C4 2
Total partida 12.07 ................................................................ 2,00 .... 256,06 ........... 512,12

12.08 ud PUERTA 2050x(1050+1050)/FIJO/ 2550 CHAPA ACERO - C5
Puerta metálica de dos hojas de dimensiones 2050x1050+1050 mm con montan-
te superior fijo y altura total 2550 mm, tipo Cimesa o equivalente aprobado por la
D.T., de 58 mm de espesor, formada con  dos chapas de acero de 1,2  mm. de
espesor. Colgada sobre marco perfilado CM55P-A de Cimesa o equivalente
aprobado por la D.T., de chapa de acero y bisagras de acero con muelle CB8/25
o equivalente aprobado por la D.T. Incluso acabado en pintura de imprimación
antioxidante. Según diseño.

C5 1
Total partida 12.08 ................................................................ 1,00 .... 459,33 ........... 459,33

12.09 ud PUERTA 2050x(825+825)/FIJO/2550 CHAPA ACERO - C6
Puerta metálica de dos hojas de dimensiones 2050x825+825 mm con montante
superior fijo y altura total 2550 mm, tipo Cimesa o equivalente aprobado por la
D.T., de 58 mm de espesor, formada con  dos chapas de acero de 1,2  mm. de
espesor. Colgada sobre marco perfilado CM55P-A de Cimesa o equivalente
aprobado por la D.T., de chapa de acero y bisagras de acero con muelle CB8/25
o equivalente aprobado por la D.T. Incluso acabado en pintura de imprimación
antioxidante. Según diseño.

C6 1
Total partida 12.09 ................................................................ 1,00 .... 424,85 ........... 424,85

12.10 ud INCREMENTO MIRILLA GRAN ANGULAR
Incremento por suministro y colocación de mirilla tipo gran angular en puerta me-
tálica, en acabado a elegir por la D.T. Según diseño.

C1 2
C5 1

Total partida 12.10 ................................................................ 3,00 ...... 10,63 ............. 31,89

12.11 m2 MOSQUITERA ENROLL.ALUM.LAC.COLOR
Mosquitera enrollable vertical equipada con todos sus accesorios, cajón recoge-
dor y carriles de aluminio lacado en color a elegir por la D.T., eje, poleas, burle-
tes y tiradores, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

BAJA
V8m 1 0,90 1,35
V17m 2 2,00 1,35
V18m 2 2,50 1,35

Total partida 12.11 .............................................................. 13,37 ...... 63,14 ........... 844,18

12.12 m2 PERFILERÍA ALUMINIO ESTRUCTURAL INVERNADERO
Estructura portante para invernadero compuesta por montantes y travesaños en
aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Montante se sección 111x104 mm. con es-
pesores de 2 mm y travesaños de 111x104 mm de e=2 mm., a una distancia en-
tre montantes según modulación de carpintería acristalada, unión de marco a es-
tructura portante de montante y travesaño con accesorios de fijación, mantenien-
do la estanqueidad entre marco y estructura por medio de una doble línea de jun-
tas EPDM. Anclajes de fijación en acero bicromatado con regulación tridimensio-
nal, compuestos por placa unida a soporte y angular para fijación de montantes.
Incluso remates, canalones y encuentros realizados en chapa de aluminio de
e=1,5 mm, lacada igual que la retícula de aluminio. Instalado en condiciones de
estanqueidad. Según diseño.

INVERNADERO
2 6,10 4,10
2 4,90 4,10
1 6,10 4,90

Total partida 12.12 ............................................................ 120,09 .... 198,79 ...... 23.872,69
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12.13 m2 CELOSÍA FIJA LAMAS ALUMINIO LACADO
Celosía fija de lamas fijas se Sistemas KL o equivalente aprobado por la D.T.,
realizadas con perfil de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación
6063-T5, lacado en color a elegir por la D.T. con un espesor de 80 micras, con el
sello de calidad Qualicoat. Lama tipo ala de avión de sección nominal 186 mm.
Incluso p.p. de bastidor con perfiles de aluminio de las mismas características,
elaborada en taller, montaje y recibido a paramentos. Según diseño.

V10 - R2 3 2,80 2,85
V11 - R3 1 11,20 2,85

Total partida 12.13 .............................................................. 55,86 ...... 59,00 ........ 3.295,74

12.14 ud EQUIPO MOTORIZACIÓN VENTANAS QMT
Equipo monofásico trinario QMT o equivalente aprobado por la D.T., para
apertura/cierre de ventana, accionable mediante emisor Trinode 422/TT 2-S o
equivalente aprobado por la D.T., de hasta 100 m de alcance. Fuerza de empuje
160 N. Fuerza de tracción 300 N. Velocidad de tracción 40 mm/seg. Grado de
protección IP 20. Tensión de funcionamiento 230 V / 24 VCC. Incluso cableado,
conexionado, protecciones, instalación con todos sus accesorios y puesta en fun-
cionamiento.

PLANTA PRIMERA
V15 - escalera 1 1

Total partida 12.14 ................................................................ 1,00 .... 339,13 ........... 339,13

Total capítulo 12 .................................................................................................. 151.491,78
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13 CERRAJERIA Y EQUIPAMIENTO

13.01 m B.ESCALERA INOX. 1,20 M TUBO Y VIDRIO DOBLE PASAMANOS
Barandilla de escalera de 120 cm. de altura con los siguientes elementos: plata-
banda de acero 120x20 mm fijada al canto de la zanca, zócalo, montantes de
acero 60x20 mm, doble pasamanos de  d=50 mm., perfiles de remate L 30 mm y
#20x20 mm, y vidrio stadip 4+4 mm con butiral transparente recibido interponien-
do junta EPDM. Todos los perfiles en acero inoxidable pulido semimate. Elabora-
da en taller y montaje en obra, según diseño.

escalera 1
1,14 3,85
1,14 0,65
1,14 3,15

1 2,25
escalera 2

1,14 3,30
1,14 0,65
1,14 3,15

1 2,25
Total partida 13.01 .............................................................. 21,31 .... 142,26 ........ 3.031,56

13.02 m PASAMANOS TUBO AC. INOX ASK SYSTEMS 42.4 AISI 304
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero inoxidable mode-
lo ASK Systems 42.4 AISI 304 o equivalente aprobado por la D.T., incluso p.p.
de sujeción a paramento con soporte a pared con fijación oculta ASK Systems 42
304 o equivalente aprobado por la D.T., i/p.p. de accesorios, tapones moletea-
dos, curvado de prefiles, piezas especiales, pulido de encuentros, etc. y montaje
en obra. Según diseño.

pasillos
BAJA
aulas - talleres

1 1,75
1 4,90
1 4,55
1 0,60
1 5,25
1 5,35
1 3,90
1 6,10
1 1,30
1 4,00
1 3,90
1 6,50
1 4,60
1 2,00
1 4,15
1 3,60
1 1,05
1 2,20
1 3,90
1 5,90
1 0,70
1 4,95
1 8,95
1 4,95
1 7,50
1 7,80
1 2,50
1 0,75
1 2,00
1 2,90
1 1,90
1 4,60
1 0,75
1 3,90
1 8,90
1 26,00
1 8,90
1 10,35
1 7,45
1 10,30
1 8,80
1 7,50

administración
1 2,20
1 5,10
1 4,45
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1 3,10
1 4,30
1 1,65
1 1,80
1 0,90
1 2,20
1 3,70

usos múltiples
1 3,00
1 10,85
1 3,60
1 2,05
1 3,55

zona servicios
1 4,25
1 3,50
1 3,90
1 7,45
1 13,45
1 7,10
1 1,70
1 6,20
1 5,20
1 9,00
1 4,65
1 2,30

PRIMERA
2 16,30
2 2,00
2 1,50
2 4,30
4 4,30
4 10,80
4 1,20
4 5,60
4 1,20
2 5,40
2 9,05
2 0,95
2 1,90
2 0,70
2 2,40
2 0,55
2 1,50
2 0,45
2 1,45
2 0,45
2 1,50

escalera 1
4,56 5,10

4 3,55
4,56 5,10

escalera 2
4,56 4,85

4,4 3,55
4,56 4,70

4 1,30
Total partida 13.02 ............................................................ 657,29 ...... 43,00 ...... 28.263,47

13.03 m ESCALERA VERTICAL PELDAÑOS D=20 mm. AROS
Conjunto de escalera vertical formada por peldaños y aros de protección cons-
truida en acero galvanizado, de dimensiones según detalle de planos, incluso re-
planteo, nivelación y recibido a obra. Según diseño.

1 5,50
Total partida 13.03 ................................................................ 5,50 ...... 29,65 ........... 163,08

13.04 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE
Acero en placas de anclaje sobre fábrica, hormigón, mampostería o asimilables,
en palastro  de acero laminado en caliente estructural A-42b según UNE
36.080.-85, trabajado y colocado, incluso aporte de material de soldadura según
UNE 14003 1ª R, pernos de acero B 500 S roscadas con doble tuerca para nive-
lación, relleno con mortero autonivelante sin retracción tipo Sika Top 111 o equi-
valente aprobado por la D.F., cartelas y rigidizadores, aplomado, recibido sobre
el soporte, limpieza y pintado de minio. Medición teórica según secciones tipo
Ensidesa. Según detalle.

anclaje grúa asistencial
BAJA
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vestuarios gimnasiio
#200x200x10 12 12,00
gabinete fisioterapia
#200x200x10 10 12,00
estimulación multisensorial
#200x200x10 6 12,00
aseos Z.A.
#200x200x10 16 12,00
PRIMERA
aseo camilla
#200x200x10 4 12,00

Total partida 13.04 ............................................................ 576,00 ........ 2,02 ........ 1.163,52

13.05 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-
chos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plo-
mo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. Medición teó-
rica según secciones tipo Ensidesa.

anclaje grúa asistencial
BAJA
vestuarios gimnasiio
HEA-120 12 0,60 19,90
HEA-160 2 5,40 30,40

2 4,80 30,40
gabinete fisioterapia
HEA-120 10 0,60 19,90
HEA-160 2 11,40 30,40
estimulación multisensorial
HEA-120 6 0,60 19,90
HEA-160 2 8,40 30,40
aseos Z.A.
HEA-120 16 0,60 19,90
HEA-160 8 3,00 30,40
PRIMERA
aseo camilla
HEA-120 4 0,60 19,90
HEA-160 2 3,00 30,40
varios 1 800,00 1,00

Total partida 13.05 ......................................................... 4.109,12 ........ 1,29 ........ 5.300,76

13.06 kg ACERO GALVANIZADO ESTRUCTURA
Acero galvanizado en perfiles laminados en caliente para placas de anclaje, vi-
gas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, según detalles y normativa vigente.

SOPORTE PLATAFORMA TRAMEX
soportes 80.40.4 16 0,40 6,60

8 1,70 6,60
vigas  80.40.4 16 1,81 6,60

20 3,32 6,60
16 6,00 6,60

tendedero cubierta
1 360,00 1,00

Total partida 13.06 ......................................................... 1.754,98 ........ 1,77 ........ 3.106,31

13.07 m2 ENREJADO TRAMEX S/BASTIDOR
Plataforma pisable formada por celosía metálica galvanizada tipo Tramex o equi-
valente aprobado por la D.T., con pletina de acero 40x3 mm. formando cuadrícu-
la de 40x40 mm., y bastidor de tubo de acero galvanizado con uniones electro-
soldadas, incluso parte proporcional de anclaje a paramentos, soldadura y rema-
tes. Según detalle de documentación gráfica.

pasos sobre conductos cubierta 4 2,10 3,10
escalera 1 1,10 1,10

Total partida 13.07 .............................................................. 27,25 ...... 70,78 ........ 1.928,76

13.08 m BARANDILLA TUBO D=50 mm
Barandilla metálica formada por tubo hueco circular de acero laminado en frío de
diámetro 50 mm., incluso p.p.casquillo sobre de placa de anclaje recibida a ele-
mento resistente, i/montaje en obra. Según diseño.

tendedero
2 9,90
1 15,00
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Total partida 13.08 .............................................................. 34,80 ...... 20,94 ........... 728,71

13.09 m2 REJA FIJA LAMAS ACERO LACADA+MOSQ
Rejilla fija de ventilación de chapa de acero lacada, construida con bastidor de
tubo de acero lacado y lamas fijas plegadas de 0,8 mm de espesor y del mismo
material, con malla mosquitera, patillas de fijación, i/recibido de albañilería, sella-
do exterior e interiormente y medios auxiliares.

R1 1 1,35 1,90
R4 2 0,45 0,35
R5 1 0,20 0,15
varios 1 14,00 1,00

Total partida 13.09 .............................................................. 16,92 ...... 30,02 ........... 507,94

13.10 ud SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, ad-
vertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1
mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

200
Total partida 13.10 ............................................................ 200,00 ........ 6,77 ........ 1.354,00

13.11 ud RÓTULO METACRILATO 400x200 mm S/DISEÑO
Suministro y colocación de rótulo de metacrilato, de 400x200 mm de dimensión
nominal o equivalente, y de 10 mm de espesor, en paramentos verticales, ancla-
do con tacos y tornillos, y provisto de embellecedores. Letras, números y símbo-
los  cajeados y pintados en  tonos vivos, así como su equivalente en sistema
Braille. Incluso nivelación y repaso de pintura. Según diseño.

240
Total partida 13.11 ............................................................ 240,00 ...... 67,31 ...... 16.154,40

13.12 ud TAPA REGISTRO FUNDICIÓN 150X100 CM I/PATES P.P.
Tapa de registro de fundición con dimensiones 1,50x100 m, incluso marco, dota-
da de elementos de bisagra para su abatimiento y mecanismo de cierre. Incluso
p.p. de pates de polipropileno recibidos a paramento. Terminado y con p.p. de
medios auxiliares.

aljibes 2
Total partida 13.12 ................................................................ 2,00 .... 205,12 ........... 410,24

13.13 ud SECAMANOS ELÉCT. SENSOR EPOXI OPTIMA M99A
Suministro y colocación de secamanos de accionamiento por sensor electrónico,
modelo Optima M99A de Mediclinics o equivalente aprobado por la D.T., con car-
casa de acero inoxidable AISI 304 de 1,9 mm de espesor, acabado epoxi blanco,
potencia 1.640 W, colocado mediante anclajes de fijación a la pared. Instalado y
funcionando.

vest. gimnasio 4
aseos DA 2
aseos aulas 8
aseo DA 4
aseo visitas 2
vest. personal 4
aseos SUM 4
aseo cocina 2

Total partida 13.13 .............................................................. 30,00 ...... 99,34 ........ 2.980,20

13.14 ud DOSIFICADOR JABON INOX
Suministro y colocación de dosificador de jabón vertical, modelo DJ0030CS de
Mediclinics o equivalente aprobado por la D.T., con carcasa de acero inoxidable
AISI 304 acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijación a
la pared. Instalado y funcionando.

vest. gimnasio 4
aseos DA 2
aseos aulas 8
aseo DA 4
aseo visitas 2
vest. personal 4
aseos SUM 4
aseo cocina 2

Total partida 13.14 .............................................................. 30,00 ...... 39,35 ........ 1.180,50
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13.15 ud DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INOX
Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico de 250 mm de diáme-
tro, modelo PR0783CS de Mediclinics o equivalente aprobado por la D.T., con
carcasa de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado o brillante, colocado me-
diante anclajes de fijación a la pared. Instalado y funcionando.

62
Total partida 13.15 .............................................................. 62,00 ...... 27,26 ........ 1.690,12

13.16 ud PERCHA SIMPLE ACERO INOX.
Percha simple de acero inoxidable 18x10 en acabado satinado o brillante. Insta-
lado con tacos a la pared.

62
Total partida 13.16 .............................................................. 62,00 ...... 12,32 ........... 763,84

13.17 ud PROTECTOR SIFONES LAVABOS
Protector de sifones de lavabos formado por pletina de acero galvanizado de 50
mm de anchura y 1,5 mm de grosor, recibida a paramento mediante tacos, inclu-
so imprimación y pintura al esmalte graso en color a elegir. Según diseño.

101
Total partida 13.17 ............................................................ 101,00 ...... 13,34 ........ 1.347,34

Total capítulo 13 .................................................................................................... 70.074,75
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14 HERRAJES

14.01 ud JUEGO HERRAJES TIPO TSA-1A
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo TSA-1A, formado por:
- Cerradura DST 63RR 24/245 - 30 - W - IM
- Cierrapuertas Automático DST/TSA-2R-2H-PGC
- Cilindro PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-DZ-BS-LE-VdSB
- 2 Topes de Suelo DST MTP121 IM
- 2 Bocallaves DST-DK1146
- DCU1 Programador Display
- Pulsador de Codo 180x90 Plata
- Teclado Numérico TOPLOCK CTI
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

BAJA
1 1

Total partida 14.01 ................................................................ 1,00 . 2.757,47 ........ 2.757,47

14.02 ud JUEGO HERRAJES TIPO TSA-2
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo TSA-2, formado por:
- Cierrapuertas Automático DST/TSA-2R-2H-PGC
- 2 Topes de Suelo DST MTP121 IM
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T.
Terminado y funcionando.

BAJA
2 1
156 1

Total partida 14.02 ................................................................ 2,00 . 2.289,15 ........ 4.578,30

14.03 ud JUEGO HERRAJES TIPO W-1
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo W -1, formado por:
- 6 Bisagras Regulables DST3908/3D-120-IM
- Cerradura DST DIN 18251 BB-SR 60-IM
- Cilindro PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-HZ-BS-LE-VdSB
- Bocallave DST-DK1145
- 2 Pasadores por Canto IM200
- Manillon DSTDK1512/14125
- Set de Fijación para DK1512
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

puertas armario 2 hojas
F1 26
F2 2
F3 2
F5 1
F6 2
F7 1
F8 1
F9 1
F10 1
F12 1
patinillos 2

Total partida 14.03 .............................................................. 40,00 .... 281,60 ...... 11.264,00

14.04 ud JUEGO HERRAJES TIPO W-2
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo W-2, formado por:
- 3 Bisagras Regulables DST3908/3D-120-IM
- Cerradura DST DIN 18251 BB-PZ 60 - W - L/R-4-IM
- Juego Manivelas diseño en "U" DST - DK1041IM C/R 52/4- DIN 18257 IM
- Cilindro PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-HZ-BS-LE-VdSB
- Cierrapuertas Aéreo DST- GE11F- DIN EN 1154A
- Bocallave DST-DK1145
- Tope de Suelo DST MTP121 IM
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

accesos aseos
BAJA
9 1
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41 1
43 1
47 1
70 1
71 1
116 1
143 1
144 1
149 1
150 1

Total partida 14.04 .............................................................. 11,00 .... 301,79 ........ 3.319,69

14.05 ud JUEGO HERRAJES TIPO W-3
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo W-3, formado por:
- Cerradura DST24235RFIM, DIN18250 y 18082/I–E-PZ–65–W
- Manivela diseño en "U"/Pomo DST - DK1041/1082 C/R - DIN 18257 IM
- Cilindro PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-KDZ-BS-LE-VdSB
- Cierrapuertas Aéreo DST- GE61F- DIN EN 1154A
- Tope de Suelo DST MTP121 IM
- 2 Bocallaves DST-DK1145
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

accesos vestuarios RF
BAJA
23 1
24 1

Total partida 14.05 ................................................................ 2,00 .... 364,65 ........... 729,30

14.06 ud JUEGO HERRAJES TIPO W-4
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo W-4, formado por:
- 3 Bisagras Regulables DST3908/3D-120-IM
- Cerradura DST DIN 18251 BB-PZ 60 - W - L/R-4-IM
- Manivela diseño en "U"/Pomo DST - DK1041/1082 C/R - DIN 18257 IM
- Cilindro PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-KDZ-BS-LE-VdSB
- Cierrapuertas Aéreo DST- GE11F- DIN EN 1154A
- Tope de Suelo DST MTP121 IM
- 2 Bocallaves DST-DK1145
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

accesos vestuarios
BAJA
107 1
112 1
PRIMERA
203 1
224 1
253 1

Total partida 14.06 ................................................................ 5,00 .... 343,18 ........ 1.715,90

14.07 ud JUEGO HERRAJES TIPO W-5
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo W-5, formado por:
- 3 Bisagras Regulables DST3908/3D-120-IM
- Cerradura DST DIN 18251 BB-BAD 60 L/R-4-IM
- Juego Manivelas diseño en "U" DST - DK1041IM C/R 52/4- DIN 18257 IM
- Set Condena/Desbloqueo DST-DK1146
- Tope de Suelo DST MTP121 IM
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T.
Terminado y funcionando.

cabinas aseos
BAJA
20 1
21 1
22 1
25 1
69 1
72 1
79 1
80 1
82 1
83 1
108 1
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111 1
126 1
127 1
142 1
145 1
148 1
151 1
PRIMERA
206 1
208 1
211 1
213 1
216 1
218 1
223 1
227 1
228 1
234 1
236 1
238 1
241 1
243 1
246 1
248 1
204 1

Total partida 14.07 .............................................................. 35,00 .... 249,10 ........ 8.718,50

14.08 ud JUEGO HERRAJES TIPO W-6
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo W-6, formado por:
- 3 Bisagras Doble Acción 10R/180
- 2 Placas de Empuje DSTDK1581
- 2 Topes de Suelo DST MTP121 IM
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T.
Terminado y funcionando.

cocina
BAJA
36/II 1
38 1
40/II 1
42 1

Total partida 14.08 ................................................................ 4,00 .... 209,36 ........... 837,44

14.09 ud JUEGO HERRAJES TIPO W-7
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo W-7, formado por:
- 3 Bisagras Regulables DST3908/3D-120-IM
- Cerradura DST DIN 18251 BB-PZ 60 - W - L/R-4-IM
- Juego Manivelas diseño en "U" DST - DK1041IM C/R 52/4- DIN 18257 IM
- Cilindro PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-HZ-BS-LE-VdSB
- Tope de Suelo DST MTP121 IM
- Bocallave DST-DK1145
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

aulas, dormitorios y despachos
BAJA
6 1
7 1
8 1
10 1
11 1
12 1
13 1
15 1
17 1
18 1
27 1
86 1
91 1
92 1
93 1
94 1
95 1
98 1
99 1
102 1
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103 1
106 1
117 1
119 1
121 1
122 1
124 1
125 1
128 1
131 1
132 1
133 1
134 1
135 1
136 1
137 1
141 1
147 1
153 1
154 1
156bis 1
157 1
158 1
159 1
PRIMERA
205 1
207 1
209 1
210 1
212 1
214 1
215 1
217 1
219 1
221 1
222 1
225 1
226 1
229 1
230 1
231 1
233 1
235 1
237 1
239 1
240 1
242 1
244 1
245 1
247 1
249 1

Total partida 14.09 .............................................................. 70,00 .... 250,24 ...... 17.516,80

14.10 ud JUEGO HERRAJES TIPO W-8
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo W-8, formado por:
- 3 Bisagras Regulables DST3908/3D-120-IM
- Cerradura DST DIN 18251 BB-PZ 60 - W - L/R-4-IM
- Manivela diseño en "U"/Pomo DST - DK1041/1082 C/R - DIN 18257 IM
- Cilindro PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-HZ-BS-LE-VdSB
- Cierrapuertas Aéreo DST- GE11F- DIN EN 1154A
- Tope de Suelo DST MTP121 IM
- Bocallave DST-DK1145
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

cuartos técnicos
BAJA
14 1
30 1
31 1
44 1
68 1
74 1
81 1
113 1
140 1
146 1
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152 1
155 1

Total partida 14.10 .............................................................. 12,00 .... 322,82 ........ 3.873,84

14.11 ud JUEGO HERRAJES TIPO W-9
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo W-9, formado por:
- 6 Bisagras Doble Acción 10R/180
- 4 Placas de Empuje DSTDK1581
- 4 Topes de Suelo DST MTP121 IM
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T.
Terminado y funcionando.

estratificado 2 hojas
PRIMERA
251 1

Total partida 14.11 ................................................................ 1,00 .... 407,47 ........... 407,47

14.12 ud JUEGO HERRAJES TIPO MT-1
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo MT-1, formado por:
- Cerradura DST24235RFIM, DIN18250 y 18082/I–E-PZ–65–W
- Juego Manivelas diseño en "U" DST - DK1041IM C/R 52/4- DIN 18257 IM
- Cilindro PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-DZ-BS-LE-VdSB
- Tope de Suelo DST MTP121 IM
- 2 Bocallaves DST-DK1145
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

RF usos varios
BAJA
3 1
28 1
29 1
34 1
109 1
114 1

Total partida 14.12 ................................................................ 6,00 .... 184,72 ........ 1.108,32

14.13 ud JUEGO HERRAJES TIPO MT-2
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo MT-2, formado por:
- Cerradura DST24235RFIM, DIN18250 y 18082/I–E-PZ–65–W
- Manivela diseño en "U"/Pomo DST - DK1041/1082 C/R - DIN 18257 IM
- Cilindro PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-HZ-BS-LE-VdSB
- Cierrapuertas Aéreo DST- GE11F- DIN EN 1154A
- Tope de Suelo DST MTP121 IM
- Bocallave DST-DK1145
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

cuartos técnicos
BAJA
32 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
60 1
75 1
110 1

Total partida 14.13 .............................................................. 10,00 .... 240,43 ........ 2.404,30

14.14 ud JUEGO HERRAJES TIPO MT-3
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo MT-3, formado por:
- 2 Cierrapuertas DST-MTG-PG-R DIN 18263 EN1154A
- 2 Placas de Empuje DSTDK1581
- 2 Retenciones Regulable para Guía
- 2 Topes de Suelo DST MTP121 IM
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T.
Terminado y funcionando.
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estratificado no solapadas pasillos
BAJA
118 1
120 1
123 1

Total partida 14.14 ................................................................ 3,00 .... 454,66 ........ 1.363,98

14.15 ud JUEGO HERRAJES TIPO MT-4
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo MT-4, formado por:
- Cerradura DST24235RFIM, DIN18250/I y 18082/I–E-PZ–65–W
- Juego Manivelas diseño en "U" DST - DK1041IM C/R 52/4- DIN 18257 IM
- Cierrapuertas Aéreo DST- GE31F- DIN EN 1154A
- Tope de Suelo DST MTP121 IM
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T.
Terminado y funcionando.

RF paso libre 1 hoja
BAJA
59 1
67 1

Total partida 14.15 ................................................................ 2,00 .... 221,50 ........... 443,00

14.16 ud JUEGO HERRAJES TIPO MT-5
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo MT-5, formado por:
- Cerradura DST 63RR 24/245 - 30 - W - IM
- 2 Cierrapuertas DST-MTG-PG DIN 18263 EN1154A
- 2 Topes de Suelo DST MTP121 IM
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T.
Terminado y funcionando.

2 hojas no solapadas
BAJA
16 1
90 1
97 1
101 1
105 1
130 1
139 1

Total partida 14.16 ................................................................ 7,00 .... 352,04 ........ 2.464,28

14.17 ud JUEGO HERRAJES TIPO MT-6
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo MT-6, formado por:
- Cerradura DSTRFPKIM DIN18250/I y 18082/I-E-PZ/PK–65–W
- Manivela diseño en "U"/Pomo DST - DK1020/1082 C/R - DIN 18257 IM
- Cilindro PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-HZ-BS-LE-VdSB
- Cierrapuertas Aéreo DST- GE61F- DIN EN 1154A
- Tope de Suelo DST MTP121 IM
- Bocallave DST-DK1145
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

cuartos técnicos riesgo
BAJA
51 1
58 1
PRIMERA
252 1

Total partida 14.17 ................................................................ 3,00 .... 361,48 ........ 1.084,44

14.18 ud JUEGO HERRAJES TIPO MT-7
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo MT-7, formado por:
- Manivela diseño en "U" DST - DK1041IM C/R 52/4- DIN 18257 IM
- Cierrapuertas Aéreo DST- GE61F- DIN EN 1154A
- Barra antipánico DST-PAF82100GN-1PT-EN1125
- Cerradura DSTRFPKIM DIN18250/I y 18082/I-E-PZ/PK–65–W
- Cilindro PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-HZ-BS-LE-VdSB
- Bocallave DST-DK1145
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.
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RF 1 hoja retenida
BAJA
35 1
50 1
66 1
PRIMERA
232 1

Total partida 14.18 ................................................................ 4,00 .... 539,86 ........ 2.159,44

14.19 ud JUEGO HERRAJES TIPO MT-7A
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo MT-7A, formado por:
- Manivela diseño en "U" DST - DK1041IM C/R 52/4- DIN 18257 IM
- Cierrapuertas DST-MTG-PGF DIN 18263 EN1154A
- Barra antipánico DST-PAF82100GN-1PT-EN1125
- Cerradura DSTRFPKIM DIN18250/I y 18082/I-E-PZ/PK–65–W
- 2 Cilindros PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-HZ-BS-LE-VdSB
- Ventosa AP 5500 N 12/24 V CC.
- Teclado Autónomo IP66 250 COD
- Fuente de alimentación Establz. Rail DIN 12V/3,75A
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

RF 1 hoja retenida perímetro
BAJA
33 1
129 1
138 1

Total partida 14.19 ................................................................ 3,00 . 1.102,86 ........ 3.308,58

14.20 ud JUEGO HERRAJES TIPO MT-8A
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo MT-8A, formado por:
- Pomo Fijo DST - DK1082.085 C/R - DIN 18257 IM
- Cierrapuertas DST-MTG-PGF DIN 18263 EN1154A
- Barra antipánico DST-PAF82100GN-1PT-EN1125
- Cerradura DSTRFPKIM DIN18250/I y 18082/I-E-PZ/PK–65–W
- Retención Regulable para Guía
- 2 Cilindros PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-HZ-BS-LE-VdSB
- Ventosa AP 5500 N 12/24 V CC.
- Teclado Autónomo IP66 250 COD
- Fuente de alimentación Establz. Rail DIN 12V/3,75A
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

RF 2 hojas con retención perímetro
BAJA
46 1

Total partida 14.20 ................................................................ 1,00 . 1.124,08 ........ 1.124,08

14.21 ud JUEGO HERRAJES TIPO MT-9
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo MT-9, formado por:
- Manivela diseño en "U" DST - DK1041IM C/R 52/4- DIN 18257 IM
- Cierrapuertas DST-GE61F-PGC EN 1158-DIN 18263 EN1154A
- Barra antipánico DST-PAF82100GN-1PT-EN1125
- Barra antipánico DST-PAF82200GN-2PT-EN1125
- Cerradura DSTRFPKB/CBIM DIN18250/I-18082/I-B/CB–65–W
- Cilindro PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-HZ-BS-LE-VdSB
- Bocallave DST-DK1145
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

RF 2 hojas sin retención
BAJA
64 1
76 1
254 1
255 1
256 1

Total partida 14.21 ................................................................ 5,00 . 1.222,92 ........ 6.114,60
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14.22 ud JUEGO HERRAJES TIPO MT-9A
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo MT-9A, formado por:
- Manivela diseño en "U" DST - DK1041IM C/R 52/4- DIN 18257 IM
- Cierrapuertas DST-MTG-PGCF DIN 18263 EN1154A
- Barra antipánico DST-PAF82100GN-1PT-EN1125
- Barra antipánico DST-PAF82200GN-2PT-EN1125
- Cerradura DSTRFPKB/CBIM DIN18250/I-18082/I-B/CB–65–W
- 2 Cilindros PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-HZ-BS-LE-VdSB
- 2 Ventosas AP 5500 N 12/24 V CC.
- 2 Teclados Autónomos IP66 250 COD
- Fuente de alimentación Establz. Rail DIN 12V/3,75A
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

RF 2 hojas con retención perímetro
BAJA
89 1

Total partida 14.22 ................................................................ 1,00 . 2.163,99 ........ 2.163,99

14.23 ud JUEGO HERRAJES TIPO MT-10A
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo MT-10A, formado por:
- Pomo Fijo DST - DK1082.085 C/R - DIN 18257 IM
- Cierrapuertas DST-MTG-PGCF DIN 18263 EN1154A
- Barra antipánico DST-PAF82100GN-1PT-EN1125
- Barra antipánico DST-PAF82200GN-2PT-EN1125
- Cerradura DSTRFPKB/CBIM DIN18250/I-18082/I-B/CB–65–W
- 2 Retenciónes Regulables para Guía
- 2 Cilindros PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-HZ-BS-LE-VdSB
- 2 Ventosas AP 5500 N 12/24 V CC.
- 2 Teclados Autónomos IP66 250 COD
- Fuente de alimentación Establz. Rail DIN 12V/3,75A
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

RF 2 hojas retenidas perímetro
BAJA
19 1

Total partida 14.23 ................................................................ 1,00 . 2.200,57 ........ 2.200,57

14.24 ud JUEGO HERRAJES TIPO MT-11A
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo MT-11A, formado por:
- Cierrapuertas DST-MTG-PGCF DIN 18263 EN1154A
- Barra antipánico DST-PAF82100GN-1PT-EN1125
- Barra antipánico DST-PAF82200GN-2PT-EN1125
- Cerradura DSTRFPKB/CBIM DIN18250/I-18082/I-B/CB–65–W
- 2 Cilindros PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-HZ-BS-LE-VdSB
- 2 Ventosas AP 5500 N 12/24 V CC.
- 2 Teclados Autónomos IP66 250 COD
- Fuente de alimentación Establz. Rail DIN 12V/3,75A
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

aluminio 2 hojas sin retención
BAJA
61 1
63 1
96 1
100 1
104 1
40 1
36 1

Total partida 14.24 ................................................................ 7,00 . 2.118,46 ...... 14.829,22

14.25 ud JUEGO HERRAJES TIPO MT-12
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo MT-12, formado por:
- Manivela diseño en "U" DST - DK1041IM C/R 52/4- DIN 18257 IM
- Cierrapuertas Aéreo DST- GE61EF- DIN EN 1154A
- Barra antipánico DST-PAF82100GN-1PT-EN1125
- Cerradura DSTRFPKIM DIN18250/I y 18082/I-E-PZ/PK–65–W
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T.
Terminado y funcionando.
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RF 1 hoja retenida
BAJA
36/I 1
37 1
39 1
40/I 1
45 1
48 1

Total partida 14.25 ................................................................ 6,00 .... 626,30 ........ 3.757,80

14.26 ud JUEGO HERRAJES TIPO MT-13
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo MT-13, formado por:
- Cierrapuertas DST-GE61EF-PGC EN 1158-DIN 18263 EN1154A
- Barra antipánico DST-PAF82100GN-1PT-EN1125
- Barra antipánico DST-PAF82200GN-2PT-EN1125
- Cerradura DSTRFPKB/CBIM DIN18250/I-18082/I-B/CB–65–W
- Manivela diseño en "U" DST - DK1041IM C/R 52/4- DIN 18257 IM
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T.
Terminado y funcionando.

RF 2 hojas retenidas
BAJA
4 1
5 1
49 1
77 1
87 1
PRIMERA
202 1
220 1
250 1

Total partida 14.26 ................................................................ 8,00 . 1.421,03 ...... 11.368,24

14.27 ud JUEGO HERRAJES TIPO MT-14
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo MT-14, formado por:
- Cierrapuertas DST-GE61EF-PGC EN 1158-DIN 18263 EN1154A
- Barra antipánico DST-PAF82100GN-1PT-EN1125
- Barra antipánico DST-PAF82200GN-2PT-EN1125
- Cerradura DSTRFPKB/CBIM DIN18250/I-18082/I-B/CB–65–W
- Manivela diseño en "U" DST - DK1041IM C/R 52/4- DIN 18257 IM
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T.
Terminado y funcionando.

RF 2 hojas retenidas
BAJA
65 1
78 1
85 1
88 1
115 1

Total partida 14.27 ................................................................ 5,00 . 1.452,62 ........ 7.263,10

14.28 ud JUEGO HERRAJES TIPO MT-15
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo MT-15, formado por:
- Cerradura DST 63RR 24/245 - 30 - W - IM
- 2 Topes de Suelo DST MTP121 IM
- Juego Manivelas DST - DK1041IM C/R 52/4- DIN 18257 IM
- Cilindro PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-HZ-BS-LE-VdSB
- Bocallave DST-DK1146
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

aluminio 1 hoja solapada
BAJA
62 1
84 1
160 1

Total partida 14.28 ................................................................ 3,00 .... 208,55 ........... 625,65
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14.29 ud JUEGO HERRAJES TIPO MT-16
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo MT-16, formado por:
- Cerradura DST DIN 18251 BB-SR 60-IM
- Juego Manivelas diseño en "U" DST - DK1041IM C/R 52/4- DIN 18257 IM
- Cilindro PE, EVVA DPI, DIN 18254-PZ 3-GHS-DZ-BS-LE-VdSB
-Tope de Suelo DST MTP121 IM
-2 Bocallaves DST-DK1146
Cierrapuertas DST-MTG-PG DIN 18263 EN1154A
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

BAJA
invernadero 1
PRIMERA
201 1

Total partida 14.29 ................................................................ 2,00 .... 364,61 ........... 729,22

14.30 ud JUEGO HERRAJES TIPO CL
Suministro y colocación de juego de herrajes tipo CL, formado por:
- Desmontaje del cilindro existente en la puerta
- Cilindro DPI doble 30/30 N.M. DIN18254 maestreado en GHS
Todos los elementos según las referencias especificadas o equivalente aprobado
por la D.T. El amaestramiento GHS (de máximo nivel) estará dotado de una llave
por cada uno de los usuarios de cada posición del plan de cierre.
Terminado y funcionando.

puertas de vallado
5

Total partida 14.30 ................................................................ 5,00 ...... 75,66 ........... 378,30

Total capítulo 14 .................................................................................................. 120.609,82
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15 VIDRIOS

15.01 m2 D. ACRIST. MULTIPACT NEUTRALUX S 4+4/6/MULTIPACT 5+5
Doble acristalamiento Isolar Vitro Cristalglass, conjunto formado por vidrio exte-
rior  de seguridad y baja emisividad  Multipact Neutralux  "S"  de 4+4 mm de es-
pesor, cámara de aire deshidratada de 6 mm, con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral de butilo y silicona estructural Sikasil IG25, y vidrio inte-
rior de seguridad Multipact  incoloro de 5+5 mm de espesor. Todos los vídrios lle-
varán perimetralmente canto pulido. Incluso fijación sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na SIKA Elastosil 605/305 o equivalente aprobado por la D.T., incluso cortes de
vidrio y colocación de junquillos. Se considerarán las referencias especificadas o
sus equivalentes aprobadas por la D.T.

V10
6 1,33 2,30
6 1,25 0,32

V11
8 1,33 2,30
8 1,25 0,32

V25
2 1,44 2,15
1 0,40 2,15
1 0,85 1,60
1 0,95 0,35

Total partida 15.01 .............................................................. 57,16 ...... 94,95 ........ 5.427,34

15.02 m2 D. ACRIST. MULTIPACT NEUTRALUX S 4+4/6/MULTIPACT 4+4
Doble acristalamiento Isolar Vitro Cristalglass, conjunto formado por vidrio exte-
rior  de seguridad y baja emisividad  Multipact Neutralux  "S"  de 4+4 mm de es-
pesor, cámara de aire deshidratada de 6 mm, con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral de butilo y silicona estructural Sikasil IG25, y vidrio inte-
rior de seguridad Multipact  incoloro de 4+4 mm de espesor. Todos los vídrios lle-
varán perimetralmente canto pulido. Incluso fijación sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na SIKA Elastosil 605/305 o equivalente aprobado por la D.T., incluso cortes de
vidrio y colocación de junquillos.  Se considerarán las referencias especificadas o
sus equivalentes aprobadas por la D.T.

S2
4 2,78 1,00
4 0,77 1,00
4 1,31 1,00
4 0,36 1,00
4 0,47 1,00
4 1,57 1,00

S1
4 3,10 1,00
4 1,23 1,00
4 1,45 1,00
4 0,58 1,00
4 0,76 1,00
4 1,75 1,00

S4
2 1,76 1,00
1 3,68 1,00

S3
2 1,44 1,00
1 0,63 1,00

A1a
2 1,76 1,00
2 1,44 1,00
1 0,63 1,00

A1b
2 1,76 1,00
2 1,48 1,00
1 0,63 1,00

A2a
10 1,44 1,00

5 0,63 1,00
A2b

8 1,44 1,00
4 0,63 1,00

V26
1 1,31 1,00
1 0,20 1,00

V15
2 0,62 1,00
1 0,85 1,00
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1 0,39 1,00
V19

1 0,57 1,00
2 0,62 1,00
2 0,32 1,00

V1
29 0,65 1,00
29 0,64 1,00
58 0,62 1,00

V2
35 0,85 1,00
35 1,32 1,00
35 0,66 1,00

V3
19 1,08 1,00
19 0,66 1,00
19 1,92 1,00

V5
5 0,81 1,00

V6
4 0,76 1,00

V7
4 0,81 1,00
2 0,72 1,00

V8m
1 0,80 1,00

V12
11 0,66 1,00
11 1,92 1,00
11 1,08 1,00

V14
2 0,66 1,00
2 1,32 1,00
2 0,85 1,00

V16
4 1,14 1,00

V17
6 0,71 1,00
3 0,51 1,00

V17m
4 0,71 1,00
2 0,51 1,00

V18m
2 1,84 1,00
2 0,63 1,00

V20
1 1,05 1,00
1 0,51 1,00
1 0,67 1,00

V24
1 0,35 1,00
1 1,27 1,00
3 1,19 1,00

Total partida 15.02 ............................................................ 454,42 ...... 86,67 ...... 39.384,58

15.03 m2 D. ACRIST. MULTIPACT NEUTRALUX S TRASLÚCIDO 4+4/6/MULTIPACT 4+4
Doble acristalamiento Isolar Vito Cristalglass, conjunto formado por vidrio exterior
de seguridad y baja emisividad  Multipact Neutralux  "S" 1 pvb translúcido de 4+4
mm de espesor, cámara de aire deshidratada de 6 mm, con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona estructural Sikasil IG25, y
vidrio interior de seguridad Multipact  incoloro de 4+4 mm de espesor. Todos los
vídrios llevarán perimetralmente canto pulido. Incluso fijación sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona SIKA Elastosil 605/305 o equivalente aprobado por la D.T., incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos.  Se considerarán las referencias espe-
cificadas o sus equivalentes aprobadas por la D.T.

V1
1 0,65 1,00
1 0,64 1,00
2 0,62 1,00

V4
8 0,31 1,00

V9
1 0,40 1,00
1 0,64 1,00
1 0,53 1,00

V13
11 0,52 1,00
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11 0,64 1,00
11 0,40 1,00

V17
2 0,71 1,00
1 0,51 1,00

V21
4 0,33 1,00

V22
2 0,35 1,00
2 0,20 1,00

V23
1 0,42 1,00
1 0,20 1,00

Total partida 15.03 .............................................................. 28,71 .... 104,60 ........ 3.003,07

15.04 m2 ACRISTALAMIENTO MULTIPACT INCOLORO 4+4
Acristalamiento Isolar Vito Cristalglass, conjunto formado por vidrio exterior  de
seguridad Multipact Incoloro 4+4 mm de espesor. Incluso fijación sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona SIKA Elastosil 605/305 o equivalente aprobado por la D.T., inclu-
so cortes de vidrio y colocación de junquillos. Se considerarán las referencias es-
pecificadas o sus equivalentes aprobadas por la D.T.

P1
16 0,86 1,00

P2
17 0,86 1,00

P5
4 0,96 1,00

P6
2 0,96 1,00

P11
3 0,71 1,00

P12
4 0,67 1,00

P14
2 0,76 1,00

P15
10 0,76 1,00

R4
1 0,63 1,20

Total partida 15.04 .............................................................. 48,83 ...... 34,48 ........ 1.683,66

15.05 m2 VIDRIO ESPEJO ESPÍA 6+4 MM
Acristalamiento Vitro Cristalglass, conjunto formado por vídrio espejo espía de
6+4 mm de espesor, incluso canto pulido perimetral y recibido con silicona en to-
da la superficie. Incluso fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona SIKA Elastosil
605/305 o equivalente aprobado por la D.T., incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos. Se considerarán las referencias especificadas o sus equivalentes
aprobadas por la D.T.

P17 1 0,70 1,10
Total partida 15.05 ................................................................ 0,77 ...... 89,70 ............. 69,07

15.06 m2 VIDRIO ESPEJO PLATA 5 MM
Acristalamiento Vitro Cristalglass o equivalente aprobado por la D.T., conjunto
formado por vídrio espejo plata de 5 mm de espesor, incluso canto pulido brillo
perimetral y recibido con silicona en toda la superficie.

1 0,80 1,00
Total partida 15.06 ................................................................ 0,80 ...... 26,33 ............. 21,06

15.07 m2 VIDRIO ESPEJO TEMPLEX 6 MM
Acristalamiento Vitro Cristalglass o equivalente aprobado por la D.T., conjunto
formado por vídrio espejo plateado Templex de 6 mm de espesor, incluso canto
pulido brillo perimetral y recibido con silicona en toda la superficie.

BAJA
gimnasio 1 9,00 2,20
gabinete fisioterapia 1 4,80 2,20
vestuario gimnasio M 1 0,85 1,00
vestuario gimansio F 1 0,85 1,00
aseos aulas 4 3,30 1,00
vest. personal 2 2,06 1,00
aseos SUM 2 2,30 1,00
aseos cocina 2 1,05 1,00

1 1,85 1,00
vest. personal 2 0,92 1,00
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aseo D.A. 1 1,95 1,00
1 1,60 1,00

aseos aulas 4 1,10 1,00
aseo D.A. 2 1,55 1,00

1 1,45 1,00
1 1,20 1,00

aseos SUM 2 1,55 1,00
PRIMERA
baños 12 1,05 1,00

2 1,15 1,00
baño CC 1 0,80 1,00
aseo camilla 1 1,20 1,00

Total partida 15.07 .............................................................. 93,47 ...... 74,25 ........ 6.940,15

15.08 m2 ACRIST. NEUTRALUX K S TEMPLEX 6/6/MULTIPACT 1 PVB SW 4+4
Doble acristalamiento Isolar Vitro Cristalglass, conjunto formado por vidrio exte-
rior  de baja emisividad Neutralux K "S"  TEMPLEX de 6 mm de espesor, cámara
de aire deshidratada de 6 mm,con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral de butilo y silicona  estructural Sikasil SG500, y vidrio interior de segu-
ridad Multipact  con 1 pvb soft white de 4+4 mm de espesor. Todos los vídrios lle-
varán perimetralmente canto pulido. Incluso fijación sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na SIKA Elastosil 605/305 o equivalente aprobado por la D.T., incluso cortes de
vidrio y colocación de junquillos.  Se considerarán las referencias especificadas o
sus equivalentes aprobadas por la D.T.

Invernadero - techo
4 2,10 1,00
4 2,58 1,00

Total partida 15.08 .............................................................. 18,72 .... 124,72 ........ 2.334,76

15.09 m2 D. ACRIST. MULTIPACT 4+4/6/MULTIPACT 4+4
Doble acristalamiento Isolar Vitro Cristalglass, conjunto formado por vidrio exte-
rior  de seguridad Multipact incoloro de 4+4 mm de espesor, cámara de aire des-
hidratada de 6 mm,con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de
butilo y silicona Sikasil IG25, y vidrio interior de baja emisividad y  seguridad Mul-
tipact  Neutralux de 4+4  mm de espesor. Todos los vídrios llevarán perimetral-
mente canto pulido. Incluso fijación sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona SIKA Elastosil
605/305 o equivalente aprobado por la D.T., incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos.  Se considerarán las referencias especificadas o sus equivalentes
aprobadas por la D.T.

Invernadero - paredes
24 1,24 1,00
24 1,12 1,00

4 1,08 1,00
1 0,88 1,00
1 0,99 1,00

Total partida 15.09 .............................................................. 62,83 ...... 85,63 ........ 5.380,13

15.10 m2 TAB.VIDR.MOLD. 190x190x80 I/BASTIDOR
Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslúcido doble tipo Nubio de Weck
o equivalente aprobado por la D.T., de 190x190x80 mm., recibido con espesor en
perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y
arena de río 1/3 (M-160) y armadura de redondo B 400 S de 5 mm. de diámetro,
dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación su-
perior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de
neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro, incluso parte proporcional de
bastidor metálico con perfil de acero conformado UF 80.5, soldado, recibido a pa-
ramentos con tacos mecánicos y tornillos de acero inoxidable, incluso dos manos
de protección antioxidante. Totalmente terminado según diseño.

sala curas 1 2,12 2,20
Total partida 15.10 ................................................................ 4,66 .... 122,64 ........... 571,50

15.11 m2 LÁMINA ADHESIVA DECORATIVA
Lámina de vinilo decorativo traslúcido en color para colocar sobre vidrio existen-
te, incluso limpieza de vidrio de soporte y colocación. Según diseño.

S4
2 1,76 1,00
1 3,68 1,00

varios
1 4,00 1,00

Total partida 15.11 .............................................................. 11,20 ...... 54,81 ........... 613,87
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15.12 ud PINZA ACERO INOX. P/VIDRIO ASK
Pinza para vidrio ASK o equivalente aprobado por la D.T., en acero inoxidable,
con aprobación DIN/EN 12600, incluso fijación a paramento.

R4 4 4,00
Total partida 15.12 .............................................................. 16,00 ...... 13,34 ........... 213,44

Total capítulo 15 .................................................................................................... 65.642,63
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16 PINTURA

16.01 m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.COLOR
Pintura plástica lisa semi mate, de 1ª calidad, a base de resinas acrovinílicas, en
colores a elegir por la D.T., lavable, dos manos, incluso imprimación de fondo,
plastecido, mano de acabado y p.p. de medios auxiliares. Según NTE-RPP.

yeso en paredes
BAJA
PSICOMOTRICIDAD Y GIMNASIO 1 65,80 4,00
a deducir zócalo -1 65,80 1,65
ascensores E2 1 13,25 1,15
ascensor E1 1 4,65 1,15
PRIMERA
ascensores E2 1 13,25 1,15
ascensor E1 1 2,25 1,15
ascensor E1 1 2,25 1,15

1 2,55 2,80
1 2,30 2,80

yeso en techos
escalera E1 1,3 23,00 1,00
escalera E2 1,3 18,00 1,00
placofinish
BAJA
CORTAVIENTO 1-A1 1 19,90 2,80
VESTIBULO ACCESO 1 58,50 2,80
CORTAVIENTO 2-A7 1 19,90 2,80
CONSERJERIA -REPROGRAFIA 1 27,66 2,80
AREA ADMINISTRACION
VESTIBULO A 1 8,70 2,80
DISTRIBUIDOR ADMINISTRACION 1 46,25 2,80
SECRETARIA 1 22,20 2,80
DESPACHO DIRECCION 1 17,90 2,80
DESPACHO JEFE DE ESTUDIOS 1 17,14 2,80
SALA DE PROFESORES 1 22,72 2,80
BIBILIOTECA 1 22,70 2,80
ARCHIVO 1 15,40 2,80
DESP. JEFE DE RESIDENCIA 1 17,14 2,80
SALA VISITAS PADRES 1 1 17,26 2,80
SALA VISITAS PADRES 2 1 18,65 2,80
VEST. ASEO VISITAS 1 8,60 2,80
SALA DE RECURSOS 1 1 22,95 2,80
SALA DE RECURSOS 2 1 24,20 2,80
VESTIBULO ASEO D.A. 1 10,53 2,80
BOTIQUIN Y SALA CURAS 1 23,74 2,80
AREAS GENERALES
VESTÍBULO S.U.M. 1 11,50 2,80
DISTRIBUIDOR S.U.M. 1 92,23 2,80
SALA DE USOS MULTIPLES 1 72,38 2,80
COMEDOR 1 63,16 2,80
VEST. ASEOS S.U.M. 1 10,56 2,80
VESTÍBULO L 1 8,45 2,80
VESTÍBULO E2 1 9,92 2,80
DISTRIBUIDOR Y ESCALERA 2 1 24,00 2,80
ZONA DE PERSONAL
DISTRIBUIDOR L 1 69,32 2,80
VEST. VESTUARIOS PERSONAL 1 12,45 2,80
SALA ESTANCIA - COMEDOR 1 26,29 2,80
VESTIBULO A3 1 18,00 2,80
VESTIBULO LV 1 14,73 2,80
VESTIBULO C 1 14,18 2,80
VESTIBULO A4 1 14,22 2,80
VESTÍBULO A4 1 18,26 2,80
VEST. ASCENSOR E1 1 11,88 2,80
VESTIBULO Y ESCALERA 1 1 32,20 2,80
INSTALACIONES
DISTRIBUIDOR INSTALACIONES 1 13,43 2,80
ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
TELECOMUNICACIONES 1 9,56 2,80
DISTRIBUIDOR Z.A 1 198,45 2,80
TALLER 1 1 39,28 2,80
TALLER 2 1 39,28 2,80
TALLER 3 1 39,28 2,80
C. PERSONAL AUXILIAR Y EDUCATIVO 1 28,70 2,80
GAB. LOGOPEDIA 2 1 17,18 2,80
GAB. ORIENTACION 2 1 16,42 2,80
GAB. ORIENTACION 1 1 16,42 2,80
GAB. LOGOPEDIA 1 1 17,40 2,80
VESTIBULO A8 1 10,26 2,80
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AULA 1 1 22,64 2,80
AULA 2 1 22,66 2,80
AULA 3 1 22,66 2,80
AULA 4 1 22,66 2,80
AULA 5 1 22,66 2,80
AULA 6 1 22,64 2,80
AULA 7 1 24,21 2,80
AULA 8 1 31,16 2,80
AULA 9 1 31,39 2,80
AULA 10 1 23,28 2,80
AULA 11 1 22,94 2,80
AULA 12 1 22,94 2,80
AULA 13 1 22,94 2,80
AULA 14 1 23,52 2,80
VEST. ASEOS 1 12,49 2,80
VEST. ASEOS 1 12,49 2,80
VESTÍBULO A12 1 11,06 2,80
VESTÍBULO A11 1 11,36 2,80
AREA TRATAMIENTO Y AULAS
ESPECIFICAS
VESTIBULO A9 1 9,95 2,80
DISTRIBUIDOR A9 1 25,03 2,80
SALA DE OCIO-DESCANSO-JUEGO 1 1 34,35 2,80
VEST. ASEO D.A10 1 8,46 2,80
VESTIBULO A10 1 16,67 2,80
DISTRIBUIDOR A10 1 18,33 2,80
SALA OCIO-DESCANSO-JUEGO 2 1 33,19 2,80
DISTRIBUIDOR Z.A.E. 1 30,91 2,80
AULA AUDIOVISUALES 1 35,56 2,80
AULA VIVIENDA 1 36,31 2,80
AULA SUPERMERCADO 1 30,99 2,80
AULA INFORMATICA 1 26,59 2,80
DISTRIBUIDOR S.T. 1 31,45 2,80
AULA ESTIMULACION SENSORIAL 1 34,46 2,80
GAB. FISIOTERAPIA 1 40,41 2,80
VESTIBULO GIMNASIO 1 24,60 2,80
PSICOMOTRICIDAD Y GIMNASIO 1 65,80 4,00
PRIMERA
ZONA E2
DISTRIBUIDOR E2 Y ESCALERA 1 45,87 2,80
DISTRIBUIDOR A2 1 17,12 2,80
VESTIBULO AA 1 7,61 2,80
ARMARIO AA 1 7,10 2,80
DISTRIBUIDOR P1D 1 42,76 2,80
VESTÍBULO P1C 1 17,92 2,80
MODULO 1
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 24,20 2,80
DORMITORIO 1 1 18,50 2,80
DORMITORIO 2 1 18,50 2,80
MODULO 2
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 24,20 2,80
DORMITORIO 1 1 18,50 2,80
DORMITORIO 2 1 18,50 2,80
MODULO 3
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 24,20 2,80
DORMITORIO 1 1 18,50 2,80
DORMITORIO 2 1 18,50 2,80
MODULO 4
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 21,40 2,80
DORMITORIO 1 1 15,70 2,80
DORMITORIO 2 1 15,70 2,80
MODULO 5
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 21,40 2,80
DORMITORIO 1 1 15,70 2,80
DORMITORIO 2 1 15,70 2,80
MODULO 6
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 21,40 2,80
DORMITORIO 1 1 15,70 2,80
DORMITORIO 2 1 15,70 2,80
ZONA E1
DISTRIBUIDOR E1 1 44,08 2,80
DESPACHO C.C 1 20,61 2,80
DORMITORIO C.C 1 13,09 2,80
VESTIBULO AC 1 11,47 2,80
ESCALERA 1 1 19,90 2,80
DORMITORIOS
DISTRIBUIDOR F 1 28,12 2,80
DORMITORIO 1F2 1 20,72 2,80
DORMITORIO 1F1 1 15,35 2,80
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DORMITORIO 2F1 1 15,35 2,80
DORMITORIO 2F2 1 19,00 2,80
a deducir zócalo h= 1,65 m -1 3.575,65 1,00
techo yeso laminado
BAJA
AREA ADMINISTRACION
ASEO VISITAS MASC 1 3,91 1,00
ASEO VISITAS FEM 1 3,91 1,00
ASEO D.A. 1 1 4,15 1,00
ASEO D.A. 2 1 4,06 1,00
ASEO D.A. 3 1 4,06 1,00
ASEO D.A. 4 1 4,21 1,00
C. LIMPIEZA 1 2,27 1,00
AREAS GENERALES
ASEO M ADAPTADO 1 4,10 1,00
ASEO F ADAPTADO 1 4,10 1,00
ALMACEN LENCERIA 1 7,60 1,00
ZONA DE PERSONAL
ASEO M ADAPTADO 1 3,70 1,00
ASEO F ADAPTADO 1 3,69 1,00
ALMACEN LAVANDERIA 1 10,56 1,00
ALMACEN ROPA LIMPIA 1 9,33 1,00
ALMACEN MENAJE 1 14,09 1,00
LAVADO VAJILLAS 1 16,24 1,00
COCINA 1 44,61 1,00
ARC. FRIGORIFICOS 1 15,53 1,00
ALMACEN VIVERES 1 14,10 1,00
ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
MATERIAL 1 1 14,65 1,00
MATERIAL 2 1 14,62 1,00
MATERIAL 3 1 15,45 1,00
ASEO M ADAPTADO 1 4,39 1,00
ASEO F ADAPTADO 1 4,50 1,00
ASEO M ADAPTADO 1 4,39 1,00
ASEO F ADAPTADO 1 4,50 1,00
AREA TRATAMIENTO Y AULAS
ESPECIFICAS
ASEO F 1 4,86 1,00
ASEO M 1 5,71 1,00
C. LIMPIEZA 1 3,78 1,00
ALMACEN G 1 7,34 1,00
PRIMERA
ZONA E2
VESTIBULO AA 1 3,53 1,00
ARMARIO AA 1 3,10 1,00
ALMACEN ROPA CAMA 1 7,30 1,00
ALMACEN OTROS USOS 1 19,84 1,00
MODULO 1
BAÑO 1 1 6,66 1,00
BAÑO 2 1 6,65 1,00
MODULO 2
BAÑO 1 1 6,66 1,00
BAÑO 2 1 6,65 1,00
MODULO 3
BAÑO 1 1 6,66 1,00
BAÑO 2 1 6,65 1,00
MODULO 4
BAÑO 1 1 6,74 1,00
BAÑO 2 1 6,74 1,00
MODULO 5
BAÑO 1 1 6,74 1,00
BAÑO 2 1 6,74 1,00
MODULO 6
BAÑO 1 1 6,74 1,00
BAÑO 2 1 6,74 1,00
ZONA E1
BAÑO C.C. 1 6,00 1,00
C. LIMPIEZA 1 3,78 1,00
DORMITORIOS
BAÑO 1 1 6,69 1,00
BAÑO 2 1 6,97 1,00
ASEO 2F2 1 2,56 1,00
yeso laminado desmontable
BAJA
SALA DE USOS MULTIPLES 1 206,08 1,00
bandeja techo metálico
BAJA
CORTAVIENTO 1-A1 1 19,90 0,60
CORTAVIENTO 2-A7 1 19,90 0,60
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ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
VESTIBULO A8 1 10,26 0,60
AREA TRATAMIENTO Y AULAS
ESPECIFICAS
VESTIBULO A9 1 9,95 0,60
VESTIBULO A10 1 16,67 0,60
bandeja techo vinílico
BAJA
VESTIBULO ACCESO 1 58,50 0,60
CONSERJERIA -REPROGRAFIA 1 27,66 0,60
AREA ADMINISTRACION
VESTIBULO A 1 8,70 0,60
DISTRIBUIDOR ADMINISTRACION 1 46,25 0,60
SECRETARIA 1 22,20 0,60
DESPACHO DIRECCION 1 17,90 0,60
DESPACHO JEFE DE ESTUDIOS 1 17,14 0,60
SALA DE PROFESORES 1 22,72 0,60
BIBILIOTECA 1 22,70 0,60
ARCHIVO 1 15,40 0,60
DESP. JEFE DE RESIDENCIA 1 17,14 0,60
SALA VISITAS PADRES 1 1 17,26 0,60
SALA VISITAS PADRES 2 1 18,65 0,60
VEST. ASEO VISITAS 1 8,60 0,60
SALA DE RECURSOS 1 1 22,95 0,60
SALA DE RECURSOS 2 1 24,20 0,60
VESTIBULO ASEO D.A. 1 10,53 0,60
BOTIQUIN Y SALA CURAS 1 23,74 0,60
AREAS GENERALES
VESTÍBULO S.U.M. 1 11,50 0,60
DISTRIBUIDOR S.U.M. 1 92,23 0,60
COMEDOR 1 63,16 0,60
VEST. ASEOS S.U.M. 1 10,56 0,60
ASEO M 1 14,90 0,60
ASEO F 1 15,68 0,60
VESTÍBULO L 1 8,45 0,60
VESTÍBULO E2 1 9,92 0,60
DISTRIBUIDOR Y ESCALERA 2 1 24,00 0,60
ZONA DE PERSONAL
DISTRIBUIDOR L 1 69,32 0,60
VEST. VESTUARIOS PERSONAL 1 12,45 0,60
ASEO M 1 16,73 0,60
ASEO F 1 16,73 0,60
SALA ESTANCIA - COMEDOR 1 26,29 0,60
LAVANDERIA 1 49,00 0,60
VESTIBULO A3 1 18,00 0,60
VESTIBULO LV 1 14,73 0,60
VESTIBULO C 1 14,18 0,60
VESTIBULO A4 1 14,22 0,60
VESTÍBULO A4 1 18,26 0,60
ASEOS PERSONAL COCINA 1 19,98 0,60
VEST. ASCENSOR E1 1 11,88 0,60
VESTIBULO Y ESCALERA 1 1 32,20 0,60
ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
DISTRIBUIDOR Z.A 1 198,45 0,60
TALLER 1 1 39,28 0,60
TALLER 2 1 39,28 0,60
TALLER 3 1 39,28 0,60
C. PERSONAL AUXILIAR Y EDUCATIVO 1 28,70 0,60
GAB. LOGOPEDIA 2 1 17,18 0,60
GAB. ORIENTACION 2 1 16,42 0,60
GAB. ORIENTACION 1 1 16,42 0,60
GAB. LOGOPEDIA 1 1 17,40 0,60
AULA 1 1 22,64 0,60
AULA 2 1 22,66 0,60
AULA 3 1 22,66 0,60
AULA 4 1 22,66 0,60
AULA 5 1 22,66 0,60
AULA 6 1 22,64 0,60
AULA 7 1 24,21 0,60
AULA 8 1 31,16 0,60
AULA 9 1 31,39 0,60
AULA 10 1 23,28 0,60
AULA 11 1 22,94 0,60
AULA 12 1 22,94 0,60
AULA 13 1 22,94 0,60
AULA 14 1 23,52 0,60
VEST. ASEOS 1 12,49 0,60
ASEO M 1 16,90 0,60
ASEO F 1 16,71 0,60
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VEST. ASEOS 1 12,49 0,60
ASEO M 1 16,90 0,60
ASEO F 1 16,71 0,60
VESTÍBULO A12 1 11,06 0,60
VESTÍBULO A11 1 11,36 0,60
AREA TRATAMIENTO Y AULAS
ESPECIFICAS
DISTRIBUIDOR A9 1 25,03 0,60
SALA DE OCIO-DESCANSO-JUEGO 1 1 34,35 0,60
VEST. ASEO D.A10 1 8,46 0,60
DISTRIBUIDOR A10 1 18,33 0,60
SALA OCIO-DESCANSO-JUEGO 2 1 33,19 0,60
DISTRIBUIDOR Z.A.E. 1 30,91 0,60
AULA AUDIOVISUALES 1 35,56 0,60
AULA VIVIENDA 1 36,31 0,60
AULA SUPERMERCADO 1 30,99 0,60
AULA INFORMATICA 1 26,59 0,60
DISTRIBUIDOR S.T. 1 31,45 0,60
SALA HIDROTERAPIA 1 36,49 0,60
AULA ESTIMULACION SENSORIAL 1 34,46 0,60
GAB. FISIOTERAPIA 1 40,41 0,60
VESTIBULO GIMNASIO 1 24,60 0,60
VESTUARIO GIMNASIO F 1 33,48 0,60
CABINA DISC. F 1 9,24 0,60
VESTUARIO GIMNASIO M 1 35,06 0,60
VESTUARIO GIMNASIO M 1 9,58 0,60
PSICOMOTRICIDAD Y GIMNASIO 1 65,80 0,60
PRIMERA
ZONA E2
DISTRIBUIDOR E2 Y ESCALERA 1 45,87 0,60
DISTRIBUIDOR A2 1 17,12 0,60
DISTRIBUIDOR P1D 1 42,76 0,60
VESTÍBULO P1C 1 17,92 0,60
MODULO 1
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 24,20 0,60
DORMITORIO 1 1 18,50 0,60
DORMITORIO 2 1 18,50 0,60
MODULO 2
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 24,20 0,60
DORMITORIO 1 1 18,50 0,60
DORMITORIO 2 1 18,50 0,60
MODULO 3
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 24,20 0,60
DORMITORIO 1 1 18,50 0,60
DORMITORIO 2 1 18,50 0,60
MODULO 4
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 21,40 0,60
DORMITORIO 1 1 15,70 0,60
DORMITORIO 2 1 15,70 0,60
MODULO 5
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 21,40 0,60
DORMITORIO 1 1 15,70 0,60
DORMITORIO 2 1 15,70 0,60
MODULO 6
VESTIBULO Y SALA DE ESTAR 1 21,40 0,60
DORMITORIO 1 1 15,70 0,60
DORMITORIO 2 1 15,70 0,60
ZONA E1
DISTRIBUIDOR E1 1 44,08 0,60
DESPACHO C.C 1 20,61 0,60
DORMITORIO C.C 1 13,09 0,60
VESTIBULO AC 1 11,47 0,60
ASEO CAMILLA 1 15,68 0,60
ESCALERA 1 1 19,90 0,60
DORMITORIOS
DISTRIBUIDOR F 1 28,12 0,60
DORMITORIO 1F2 1 20,72 0,60
DORMITORIO 1F1 1 15,35 0,60
DORMITORIO 2F1 1 15,35 0,60
DORMITORIO 2F2 1 19,00 0,60

Total partida 16.01 ......................................................... 7.668,41 ........ 4,47 ...... 34.277,79

16.02 m2 PINTU_TEMPLE LISO COLOR
Pintura al temple liso color en paramentos verticales y horizontales, dos manos,
incluso aparejado, plastecido y lijado dos manos.

mortero
ASCENSOR E2 1 7,80 8,90
MONTACARGAS E2 1 11,07 8,90
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ASCENSOR E1 1 7,80 8,90
tendido de yeso en techo
BAJA
AREA ADMINISTRACION
C. INST. 1 1 2,32 1,00
C. INST. 2 1 1,12 1,00
AREAS GENERALES
ALMACEN E2 1 3,15 1,00
C. INSTAL. RACK 2 1 3,36 1,00
ZONA DE PERSONAL
ALMACEN E1 1 8,93 1,00
ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES
TELECOMUNICACIONES 1 5,16 1,00
PRIMERA
MODULO 1
ARMARIO 1 0,77 1,00
ARMARIO 1 0,81 1,00
ARMARIO 1 0,78 1,00
ARMARIO 1 0,77 1,00
ARMARIO 1 0,81 1,00
ARMARIO 1 0,78 1,00
MODULO 2
ARMARIO 1 0,77 1,00
ARMARIO 1 0,81 1,00
ARMARIO 1 0,78 1,00
ARMARIO 1 0,77 1,00
ARMARIO 1 0,81 1,00
ARMARIO 1 0,78 1,00
MODULO 3
ARMARIO 1 0,77 1,00
ARMARIO 1 0,81 1,00
ARMARIO 1 0,78 1,00
ARMARIO 1 0,77 1,00
ARMARIO 1 0,81 1,00
ARMARIO 1 0,78 1,00
MODULO 4
ARMARIO 1 0,75 1,00
ARMARIO 1 0,80 1,00
ARMARIO 1 0,62 1,00
ARMARIO 1 0,62 1,00
MODULO 5
ARMARIO 1 0,75 1,00
ARMARIO 1 0,80 1,00
ARMARIO 1 0,75 1,00
ARMARIO 1 0,80 1,00
MODULO 6
ARMARIO 1 0,75 1,00
ARMARIO 1 0,80 1,00
ARMARIO 1 0,48 1,00
ARMARIO 1 0,48 1,00
pared
BAJA
AREA ADMINISTRACION
C. INST. 1 1 8,29 3,50
C. INST. 2 1 4,55 3,50
AREAS GENERALES
ALMACEN E2 1 7,28 3,50
C. INSTAL. RACK 2 1 7,58 3,50
PRIMERA
MODULO 1
ARMARIO 1 4,14 3,50
ARMARIO 1 3,90 3,50
ARMARIO 1 3,80 3,50
ARMARIO 1 4,14 3,50
ARMARIO 1 3,90 3,50
ARMARIO 1 3,80 3,50
MODULO 2
ARMARIO 1 4,14 3,50
ARMARIO 1 3,90 3,50
ARMARIO 1 3,80 3,50
ARMARIO 1 4,14 3,50
ARMARIO 1 3,90 3,50
ARMARIO 1 3,80 3,50
MODULO 3
ARMARIO 1 4,14 3,50
ARMARIO 1 3,90 3,50
ARMARIO 1 3,80 3,50
ARMARIO 1 4,14 3,50
ARMARIO 1 3,90 3,50
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ARMARIO 1 3,80 3,50
MODULO 4
ARMARIO 1 3,70 3,50
ARMARIO 1 4,24 3,50
ARMARIO 1 3,26 3,50
ARMARIO 1 3,26 3,50
MODULO 5
ARMARIO 1 3,70 3,50
ARMARIO 1 4,24 3,50
ARMARIO 1 3,70 3,50
ARMARIO 1 4,24 3,50
MODULO 6
ARMARIO 1 3,70 3,50
ARMARIO 1 4,24 3,50
ARMARIO 1 2,80 3,50
ARMARIO 1 2,80 3,50
techo flotante
BAJA
INSTALACIONES
DISTRIBUIDOR INSTALACIONES 1 7,67 1,00
VESTIBULO 1 2,47 1,00
CALDERAS 1 28,51 1,00
C. INST. AGUA POTABLE 1 4,78 1,00
C. INCENDIOS 1 5,74 1,00
ALMACEN GENERAL 1 20,12 1,00
C. INST. ELECTRICA 1 6,88 1,00
G. ELECTROGENO 1 12,64 1,00
RESIDUOS 1 20,37 1,00

Total partida 16.02 ............................................................ 892,32 ........ 1,67 ........ 1.490,17

16.03 m2 PINTURA PLÁSTICA MATE FACHADA
Pintura acrílica plástica mate, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y ho-
rizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado
con dos manos, según NTE-RPP-24.

trasdosado antepecho cubierta
C1 1 100,10 0,75

1 18,30 0,75
C2 1 242,20 0,75

1 50,00 0,75
C3 1 65,75 0,75
C4 1 153,00 0,75

Total partida 16.03 ............................................................ 472,02 ........ 5,45 ........ 2.572,51

16.04 m2 IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS
Imprimación wash primer para galvanizados y metales no férreos, previa limpieza
de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-1.

escalera aros 1 5,50 1,00
soporte plataforma tramex 4 10,00 1,00

Total partida 16.04 .............................................................. 45,50 ........ 1,17 ............. 53,24

16.05 m2 IMPRIMACION ANTIOXID_S/PLOMO
Imprimación antioxidante sin plomo, sobre superficie metálica, i/limpieza según
normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antioxidante. Se-
gún NTE-RPP.

barandilla tubo 1 34,00 0,20
Total partida 16.05 ................................................................ 6,80 ........ 1,96 ............. 13,33

16.06 m2 ESMALTE SINTÉTICO BRILL.S/METAL
Pintura al esmalte sintético de secado rápido sobre carpintería metálica o cerra-
jería, dos manos, acabado brillante en color a elegir por la D.T., previa aplicación
de imprimación antioxidante, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

bancada antivibratoria 1 4,00 0,30
base para equipos 10 0,50 0,50
perfilería encimeras 1 10,00 1,00
vidrio moldeado 1 8,80 0,20
anclaje grúa 8 3,00 0,20

2 11,40 0,20
2 8,40 0,20
2 5,40 0,20
2 4,80 0,20
2 3,00 0,20

Total partida 16.06 .............................................................. 33,46 ........ 9,16 ........... 306,49
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16.07 m2 PINTURA EPOXI
Pintura epoxi dos manos tipo Montoepox o equivalente aprobado por la D.T., en
colores a elegir por la D.T., i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi Imprie-
pox o equivalente aprobado por la D.T., emplastecido con masilla especial y lija-
do de parches.

INTERIOR
chapa acero
C8 6 1,10 2,60
C9 2 0,90 2,60
C10 2 0,60 0,60
cortafuegos
RF1 2 1,15 2,10
RF2 24 2,20 2,10
RF3 2 1,80 2,10
AC1 6 1,80 2,10
RF4 4 0,95 2,10
RF5 10 1,10 2,10
RF6 8 1,10 2,10
RF7 8 1,15 2,10
RF8 2 1,90 2,10
RF9 2 0,95 2,10
RF10 2 1,15 2,10
EXTERIOR
chapa acero
C1 4 1,10 2,55
C2 8 1,15 2,55
C3 4 1,10 2,55
C4 4 0,95 2,55
C5 2 2,20 2,55
C6 2 1,70 2,55

Total partida 16.07 ............................................................ 329,67 ........ 7,15 ........ 2.357,14

16.08 ud PINTURA ESMALTE COLOR PUERTAS MADERA
Pintura de cantos, jambas, marcos y cercos de puertas, mamparas o armarios
completos, con esmalte graso sobre madera en colores a elegir por la D.T., pre-
via limpieza general de la superficie del soporte, sellado de nudos mediante go-
ma laca dada a pincel, mano de imprimación para madera aplicada a brocha o
pistola, plastecido, lijado, mano de fondo y mano de acabado con esmalte graso
según NTE-RPP.

armarios
F4 2
F11 1
F1 26
F2 2
F3 2
F5 1
F6 2
F7 1
F8 1
F9 1
F10 1
F12 1
patinillos 1

1
Total partida 16.08 .............................................................. 43,00 ...... 13,04 ........... 560,72

16.09 m2 PINTURA TIPO FERRO-OXIRON
Pintura tipo ferro - oxirón sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio
electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

escalera aros 1 5,50 1,00
plataforma tramex 4 10,00 1,00
barandilla tubo 1 34,00 0,20

Total partida 16.09 .............................................................. 52,30 ...... 10,80 ........... 564,84

16.10 m2 PINTURA AL CLOROCAUCHO
Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies y neu-
tralización, plastecido de grietas y mano de imprimación.

1 20,00 1,00
Total partida 16.10 .............................................................. 20,00 ........ 7,42 ........... 148,40

Total capítulo 16 .................................................................................................... 42.344,63
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17 APARATOS ELEVADORES

17.01 ud ASCENSOR PW08/10-19 630 KG  KONE 2 PAR 2 ACC
Instalación completa de ascensor sin cuarto de máquinas PW08/10-19 de la se-
rie KONE E  MonoSpace® o equivalente aprobado por la D.T., de 630 kg / 8 Per-
sonas. 2 paradas y 2 accesos. Velocidad de 1,00 m/s GEARLESS regulada elec-
trónicamente por frecuencia variable V3F16 de KONE.
Cabina: modelo con paredes laterales en acero inoxidable y frente de puerta en
acero inoxidable satinado, techo modelo Levante en acero inoxidable con ilumi-
nación fluorescente de bajo consumo o mediante focos led, pasamanos y espejo
en pared del fondo. Suelo de granito a elegir por la D.T.. Dimensiones útiles:
1100 x 1400 x 2200 mm. (Ancho x Fondo x Alto). Hueco de 1600 x 1800 mm
(Puertas voladas en hueco)
Puerta de Cabina: automática telescópica de 800 x 2000 mm en acero inoxidable
satinado. Puertas de Pisos: 800 x 2000 mm Acero Inoxidable Satinado en todas
las plantas con marco de 150mm. Homologación E-PF30. Reapertura por presión
de contacto y Cortina MEMCO-PANAFORTY o equivalente aprobado por la D.T..
Acceso con llave. Armario de maniobra: en marco de puerta de última planta, en
acero inoxidable (150 x 110 mm). Maniobra DC, Colectiva-selectiva en Bajada
SIMPLEX.
Señalización en cabina: posicional de 7 segmentos con flechas direccionales.
Alarma e iluminación de emergencia. Señalización de sobrecarga. Pulsador de
apertura de puertas. Señalización en pisos: tipo Sigma con iluminación de llama-
da. Posicional digital 7 segmentos con flechas y Gong en todas las plantas. Sin-
tetizador de voz.
Tracción:  EcoDisc® V3F16 o equivalente aprobado por la D.T.. Sistema de Fre-
cuencia y Voltaje Variable del tipo V.V.V.F. con control tacométrico. Precisión de
nivelación +/-5 mm. Control continuo de las intensidades de línea en función de
la carga a transportar y renivelación automática. Grupo tractor axial síncrono de
magnetos permanentes, Sin Reductora mecánica, GEARLESS EcoDisc® o equi-
valente aprobado por la D.T., integrado en la parte superior del hueco sobre una
guía de cabina y aislada mediante elementos elastométricos.
Revoluciones máximas aprox.= 100 r.p.m. Nivel de Ruido medio =  50 DbA  Con-
sumo de aceite lubricante = O lts. Motor lineal libre de pérdidas térmicas por des-
lizamiento. Mínimo consumo energético. Potencia del motor: 3,7 kW
Eco-efficient Kone: sistema de frenado regenerativo.
Totalmente instalado, probado, funcionando y conforme a Reglamento de Accesi-
bilidad y al resto de normativa vigente. Incluso documentación necesaria para la
autorización en Industria.

2
Total partida 17.01 ................................................................ 2,00 12.240,17 ...... 24.480,34
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17.02 ud ASCENSOR PW13/10-19 630 KG  KONE 2 PAR 2 ACC
Instalación completa de ascensor sin cuarto de máquinas PW13/10-19 de la se-
rie KONE SERIE C MonoSpace®o equivalente aprobado por la D.T., de 1000 kg
/ 13 Personas. 2 paradas y 2 accesos. Velocidad de 1,00 m/s GEARLESS regu-
lada electrónicamente por frecuencia variable de KONE.
Cabina: modelo con paredes laterales en acero inoxidable y frente de puerta en
acero inoxidable satinado, techo con iluminación de focos LED de bajo consumo,
pasamanos tubular satinado. Espejo en pared del fondo. Suelo de granito a ele-
gir por la D.T.. Dimensiones útiles: 1100 x 2100 x 2200 mm. (Ancho x Fondo x
Alto). Hueco de 1650 x 2500 mm (Puertas voladas en hueco)
Puerta de Cabina: 900 x 2000 mm Acero inoxidable satinado. Puertas de Pisos:
900 x 2000 mm Acero Inoxidable Satinado en todas las plantas con marco de
150mm. Homologación E-120  Reapertura por presión de contacto y Cortina
MEMCO-PANAFORTY o equivalente aprobado por la D.T.. Acceso con llave.
Armario de maniobra: en marco de puerta de última planta, en acero inoxidable
(150 x 110 mm). Maniobra DC, Colectiva-selectiva en Bajada SIMPLEX.
Señalización en cabina: posicional de 7 segmentos con flechas direccionales.
Alarma e iluminación de emergencia. Señalización de sobrecarga. Pulsador de
apertura de puertas. Señalización en pisos:  Tipo KSL 420 o equivalente aproba-
do por la D.T. con iluminación de llamada. Posicional  7 segmentos con flechas y
Gong en todas las plantas. Sintetizador de voz.
Tracción: EcoDisc® V3F16 o equivalente aprobado por la D.T.. Sistema de Fre-
cuencia y Voltaje Variable del tipo V.V.V.F. con control tacométrico. Precisión de
nivelación. Control continuo de las intensidades de línea en función de la carga a
transportar y renivelación automática. Grupo tractor axial síncrono de magnetos
permanentes, Sin Reductora mecánica, GEARLESS EcoDisc® o equivalente
aprobado por la D.T., integrado en la parte superior del hueco sobre una guía de
cabina y aislada mediante elementos elastométricos.
Revoluciones máximas aprox.= 100 r.p.m. Nivel de Ruido medio =  50 DbA  Con-
sumo de aceite lubricante = O lts. Motor lineal libre de pérdidas térmicas por des-
lizamiento. Mínimo consumo energético.
Eco-efficient Kone: Focos LED de bajo consumo en techo cabina. Iluminación en
StandBy en cabina. Variador StandBy. Señalización tenue en StandBy puertas
pisos
Sistema de frenado regenerativo.
Potencia del motor: 5,7 kW
Totalmente instalado, probado, funcionando y conforme a Reglamento de Accesi-
bilidad y al resto de normativa vigente. Incluso documentación necesaria para la
autorización en Industria.

1
Total partida 17.02 ................................................................ 1,00 17.481,04 ...... 17.481,04

Total capítulo 17 .................................................................................................... 41.961,38
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18 URBANIZACION

18.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

18.01.01 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE
Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso arrancado
de maleza y especies vegetales existentes, con transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.

parcela / a cota -1,80 m 110.050,00 1,00 1,10
Total partida 18.01.01 ....................................................... 11.055,00 ........ 1,62 ...... 17.909,10

18.01.02 m3 TERRAPLÉN C/PROD. PRÉSTAMOS
Terraplén con productos de préstamos, extendido, humectación y compactación,
incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

terraplen hasta cota -0,97 m
parcela 110.050,00 1,00 0,83
terraplen hasta cota -0,38
zona aparcamiento y porche 1 1 1.328,00 1,00 0,59
terraplen hasta cota -0,70
zona peatonal 1 3.686,00 1,00 0,31

Total partida 18.01.02 ....................................................... 10.267,68 ........ 4,61 ...... 47.334,00

18.01.03 m2 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=20 IP=0
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 20 cm. de espesor en sub-base y con
índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre-
paración de la superficie de asiento.

zona aparcamiento y porche 1 1 1.315,00 1,00
zona peatonal 1 3.686,00 1,00

Total partida 18.01.03 ......................................................... 5.001,00 ........ 2,53 ...... 12.652,53

18.01.04 m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80
Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compac-
tado con pisón. Medido en volumen teórico.

zona peatonal 1 3.686,00 1,00 0,30
Total partida 18.01.04 ......................................................... 1.105,80 ...... 16,55 ...... 18.300,99

18.01.05 m3 EXCAVACIÓN ZANJATERRENO FLOJO I/TRANSP.
Excavación de zanjas y pozos en terreno flojo, dejando los laterales con el talud
natural del terreno, incluso compactación de fondos, carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Medido en volumen
teórico.

vallado
1 410,60 0,30 1,80

a deducir
-2 6,50 0,30 1,80
-1 4,80 0,30 1,80
-2 3,25 0,30 1,80

Total partida 18.01.05 ............................................................ 208,60 ........ 2,07 ........... 431,80

18.01.06 m3 EXC.ZANJA INSTALACIONES T.FLOJO MEC.
Excavación en zanjas de instalaciones, en terrenos flojos, por medios mecáni-
cos, incluso p.p. de excavación de pozos para arquetas, con extracción de tierras
a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavación y con p.p. de medios auxiliares. Medido en volumen teórico.

galería 1 36,35 2,50 0,40
teleco 1 130,00 0,45 0,40
baja tensión 1 40,00 0,45 0,40
gas 1 45,00 0,45 0,40
fontanería 1 10,00 0,45 0,40
saneamiento 1 575,00 0,60 0,90

Total partida 18.01.06 ............................................................ 387,35 ...... 12,33 ........ 4.776,03

18.01.07 m3 ARENA DE RÍO PROTECCIÓN CONDUCTOS
Protección de conductos de instalaciones mediante extendido y compactado con
rodillo vibrante manual de arena de río, tamaño 0/5 mm. Listo para ejecutar una
subase adecuada para solera.

galería 1 36,35 2,50 0,30
teleco 1 130,00 0,45 0,30
baja tensión 1 40,00 0,45 0,30
gas 1 45,00 0,45 0,30
fontanería 1 10,00 0,45 0,30
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saneamiento 1 550,00 0,60 0,30
Total partida 18.01.07 ............................................................ 156,64 ........ 8,98 ........ 1.406,63

18.01.08 m3 RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO
Relleno extendido y compactado de tierras con material procedente de la excava-
ción, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado.

zona ajardinada y seto
1 145,25 1,00 0,30
1 94,50 1,00 0,30

Total partida 18.01.08 .............................................................. 71,93 ........ 2,77 ........... 199,25

18.01.09 m3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL
Suministro y extendido de tierra vegetal incluyendo el suministro, carga, transpor-
te, extendido, compactación y perfilado, terminado.

zona ajardinada y seto
1 145,25 1,00 0,30
1 94,50 1,00 0,30

Total partida 18.01.09 .............................................................. 71,93 ........ 9,03 ........... 649,53

18.01.10 m3 CARGA _TRANSPORTE VERTEDERO
Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero o lugar de empleo, consi-
derando ida y vuelta, por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.

zanjas instalaciones 0,2 387,35 1,00 1,00
Total partida 18.01.10 .............................................................. 77,47 ........ 2,50 ........... 193,68

Total capítulo 18.01 .................................................................................................. 103.853,54
18.02 VALLADO

18.02.01 m3 HORM. LIMPIEZA H-100  V. MANUAL
Hormigón ciclópeo Fck 100 kg/cm2, con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de
río y  árido rodado Tmáx. 40 mm. y morro 80/150 mm, para limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, incluso vertido manual, vibrado y colocación. Según
normas NTE y EHE-08. Medido en volumen teórico. Según detalle.

vallado
1 410,60 0,30 0,80

a deducir
-2 6,50 0,30 0,80
-1 4,80 0,30 0,80
-2 3,25 0,30 0,80

Total partida 18.02.01 .............................................................. 92,71 ...... 55,99 ........ 5.190,83

18.02.02 m3 H.ARM. HA-25/P/20  ZAPATAS ENCOF V. MANUAL
Hormigón armado HA-25 N/mm2. consistencia plástica/blanda, Tmáx.20 mm.,
para cualquier tipo de ambiente, elaborado en central en relleno de zapatas, vi-
gas riostras, zanjas de cimentación, incluso armadura con acero B 500 S según
documentación gráfica, encofrado y desencofrado, vertido  directo, vibrado y co-
locado.  Según normas NTE-CSZ y EHE-08. Medido en volumen teórico. Según
detalle.

vallado
1 410,60 0,30 1,00

a deducir
-2 6,50 0,30 1,00
-1 4,80 0,30 1,00
-2 3,25 0,30 1,00

Total partida 18.02.02 ............................................................ 115,89 .... 109,08 ...... 12.641,28

18.02.03 m3 H.ARM. HA-25/P/20 BLANCO MURO 2C. VISTAS V.GRUA/BOMBA
Hormigón blanco armado  HA-25 N/mm2., consistencia plástica/blanda, Tmáx.20
mm.,  para cualquier tipo de ambiente, elaborado en central, en muros con todas
las caras vistas, incluso armadura con acero B 500 S según documentación grá-
fica, incluyendo p.p. de pilares embutidos, encofrado y desencofrado con paneles
metálicos forrados interiormente con tablero fenólico plastificado a dos caras o
sistema equivalente, con berenjenos en las aristas y juntas, encofrado de huecos
según documentación gráfica, vertido con grúa o motobomba, vibrado y coloca-
do.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE-08. Según detalle.

zócalo
1 410,60 0,20 0,50

a deducir
-2 6,50 0,30 0,50
-1 4,80 0,30 0,50
-2 3,25 0,30 0,50

paños ciegos
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4 0,75 0,30 2,00
12 0,50 0,30 2,00

3 0,20 0,30 2,00
1 2,50 0,30 2,00
2 5,40 0,30 2,00

Total partida 18.02.03 .............................................................. 51,15 .... 278,49 ...... 14.244,76

18.02.04 m VALLA PERFILES PLETINA H= 2M S/DISEÑO
Valla formada por los siguientes elementos:
- palastro inferior horizontal 300x10 mm de remate con murete
- palastro vertical 300x20 mm de rigidización con taladro superior de radio 50 mm
- perfil pletina 60x20 mm formando el entramado
- perfiles conformados 60x40 mm, por detras de las pletinas
Todos los perfiles galvanizados en caliente por inmersión Z-275, i/montaje. Se-
gún diseño. Medida la longitud ejecutada.

perímetro
1 410,65

a deducir paños ciegos
4 0,75

12 0,50
3 0,20
1 2,50
2 5,40

a deducir puertas vehículos
2 6,50
1 4,80
2 3,25

a deducir puertas peatonales
2 1,00
1 1,45

Total partida 18.02.04 ............................................................ 461,30 .... 114,75 ...... 52.934,18

18.02.05 m2 ESMALTE SINTÉTICO BRILL.S/METAL
Pintura al esmalte sintético de secado rápido sobre carpintería metálica o cerra-
jería, dos manos, acabado brillante en color a elegir por la D.T., previa aplicación
de imprimación antioxidante, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

perímetro
1 410,65 2,00

puerta peatonal
4 1,00 2,00
2 1,45 2,00

puertas vehículos
4 6,50 2,00
2 4,80 2,00
4 3,25 2,00

Total partida 18.02.05 ............................................................ 932,30 ........ 9,16 ........ 8.539,87

18.02.06 m2 PUERTA CORREDERA SIN DINTEL
Puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja cons-
truida con perfiles 100x60 y 60x40 de acero laminado en frío, zócalo de chapa
plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., forrado decorativo por am-
bas caras con tablero baquelizado de alta densidad, tipo Prodema Baq+ o equi-
valente aprobado por la D.T., acabado liso, de 16 mm de espesor, tipo M2, com-
puesto por alma de fibras de celulosa impregnadas en resinas fenólicas termoen-
durecidas y superficie de madera natural protegida; guía inferior, topes, cubre-
guías, tiradores, pasadores, cerradura y demás  accesorios necesarios para su
funcionamiento, patillas de fijación a la obra, elaborada en taller, ajuste y montaje
en obra. Según diseño.

puertas vehículos
2 6,50 2,00
1 4,80 2,00
2 3,25 2,00

Total partida 18.02.06 .............................................................. 48,60 .... 226,74 ...... 11.019,56

18.02.07 ud EQUIPO MOTORIZ.P.CORRED.
Equipo de motorización para puerta corredera rodante, compuesto por grupo mo-
triz, armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, ac-
cionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, recep-
tor, dos emisores fotocélula de seguridad y demás accesorios, instalado y en fun-
cionamiento. Según diseño

puertas vehículos 5
Total partida 18.02.07 ................................................................ 5,00 .... 745,73 ........ 3.728,65
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18.02.08 m2 PUERTA ABATIBLE PEATONAL SIN DINTEL
Puerta peatonal abatible sin dintel, accionada manualmente, formada por una ho-
ja construida con perfiles 100x60 y 60x40 de acero laminado en frío, zócalo de
chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., forrado decorativo
por ambas caras con tablero baquelizado de alta densidad, tipo Prodema Baq+ o
equivalente aprobado por la D.T., acabado liso, de 16 mm de espesor, tipo M2,
compuesto por alma de fibras de celulosa impregnadas en resinas fenólicas ter-
moendurecidas y superficie de madera natural protegida; guía inferior, topes, cu-
breguías, tiradores, pasadores, cerradura y demás  accesorios necesarios para
su funcionamiento, patillas de fijación a la obra, elaborada en taller, ajuste y mon-
taje en obra. Según diseño.

accesos
2 1,00 2,00
1 1,45 2,00

Total partida 18.02.08 ................................................................ 6,90 .... 158,47 ........ 1.093,44

18.02.09 m2 PINTURA TIPO FERRO-OXIRON
Pintura tipo ferro - oxirón sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio
electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

1 10,00 1,00
Total partida 18.02.09 .............................................................. 10,00 ...... 10,80 ........... 108,00

18.02.10 ud LETRA - NUMERO ACERO INOX 200
Letra individual de acero inoxidable pulido realizada con pletina curvada de sec-
ción 40x5 mm, de 20 cm. de altura, incluso anclaje separador, replanteo y recibi-
do de las mismas, totalmente colocadas.

23
4

Total partida 18.02.10 .............................................................. 27,00 ...... 67,08 ........ 1.811,16

18.02.11 m VALLA CERRAMIENTO TUBULAR CDL COLOR OLA
Cerramiento tubular galvanizado en frío, modelo 76 de Comercial de Laminados
o equivalente aprobado por la D.T,  con altura variable formando una directriz su-
perior curva en forma de ola, con altura hasta 1,50 m sobre rasante, acabado con
pintura en polvo termoendurecible en color a elegir por la D.T., incluso p.p. de
cancela montada sobre bastidor con el mismo entramado tubular. Instalado. Se-
gún diseño.

patio infantil
1 26,65

Total partida 18.02.11 .............................................................. 26,65 ...... 83,65 ........ 2.229,27

Total capítulo 18.02 .................................................................................................. 113.541,00
18.03 FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

18.03.01 ud OBRA CIVIL ACOMETIDA INSTALACIONES
Obra civil de acometida de instalaciones a la redes municipales, formada por: ro-
tura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamien-
to en terrenos de consistencia dura, carga y transporte de tierras y escombros a
vertedero, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento. Con p.p.
de medios auxiliares.

1
Total partida 18.03.01 ................................................................ 1,00 . 2.170,26 ........ 2.170,26

18.03.02 m3 H.ARM. HA-25/B/20/I  LOSA CIMENT. V.GR.ENC.
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica/blanda, Tmáx. 20 mm.,
para cualquier tipo de ambiente, elaborado en central en losas de cimentación,
incluso armadura con acero B 500 S según documentación gráfica, encofrado y
desencofrado con madera o sistema equivalente, vertido con grúa o motobomba,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE-08. Medido en volu-
men teórico. Según detalle.

galería instalaciones
1 36,65 2,40 0,15
4 36,65 0,15 0,15

Total partida 18.03.02 .............................................................. 16,49 .... 131,04 ........ 2.160,85
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18.03.03 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 60x60 cm TAPA RELLENABLE INOX
Arqueta de registro de 60x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to (M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente
armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
(M-100), y con marco y tapa rellenable en acero inoxidable AISI-304 respetando
la estética del pavimento, terminada y con p.p. de medios auxiliares.

galería instalaciones 9
Total partida 18.03.03 ................................................................ 9,00 .... 284,89 ........ 2.564,01

18.03.04 m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15cm
Pavimento continuo de hormigón HA-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado
con mallazo de acero 15x15cm, diámetro 6 mm, y con fibra de polipropileno a ra-
zón de 0,9 kg./m3., endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado im-
preso en relieve mediante estampación de moldes de goma, i/preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p/p.
de llenado de tapas de arquetas y asimilables, p.p. de juntas, incluso sellado de
juntas de encuentro con paramentos verticales mediante aplicación de masilla de
elasticidad permanente tipo Sikaflex Pro 2 HP o equivalente aprobado por la
D.T., lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado en base di-
solvente, todo ello con productos de primera calidad conforme a sistema Pain-
desco, Basf o equivalente aprobado por la D.T.. Terminado en colores y texturas
a elegir por la D.T., de manera que permita un desplazamiento cómodo de sillas
de ruedas y asimilables.

UMBRAL A2 1 7,35 1,00
UMBRAL A3 1 4,47 1,00
BASURAS 1 8,36 1,00
UMBRAL A4 1 4,40 1,00
UMBRAL A5 1 9,75 1,00
UMBRAL A8 1 5,22 1,00
UMBRAL A12 1 3,01 1,00
UMBRAL A11 1 3,25 1,00
UMBRAL A9 1 7,31 1,00
UMBRAL A10 1 17,55 1,00
zona aparcamiento y porche 1 1 1.315,00 1,00
zona peatonal 1 3.686,00 1,00
patio ZA 1 94,94 1,00
patio B 1 18,45 1,00
accesos exteriores parcela 2 8,00 3,00
a deducir
pista polieportiva -1 968,00 1,00
zona ajardinada -1 145,25 1,00
zona ajardinada -1 94,50 1,00
patio infantil -1 150,13 1,00
zona juegos infantiles -1 158,35 1,00

Total partida 18.03.04 ......................................................... 3.716,83 ...... 24,16 ...... 89.798,61

18.03.05 m2 PAV. HORMIGÓN CUARZO E=15 CM
Pavimento monolítico para exteriores formado por lámina de polietileno, solera
de 15 cm. de hormigón HA-25/P/20/I armada con mallazo 15x15x10 y pavimento
embebido en la solera, constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y coloran-
te de 3/4 mm. de espesor, con juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y en
cuadrícula de 5x5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano,
incluso formación de pendientes para evacuación de aguas y rampas, vertido,
fratasado mecánico, pulido y colocado.

pista polieportiva 1 968,00 1,00
Total partida 18.03.05 ............................................................ 968,00 ...... 14,63 ...... 14.161,84

18.03.06 m2 PAV. HORMIGÓN CUARZO E=10 CM
Pavimento monolítico para exteriores formado por lámina de polietileno, solera
de 10 cm. de hormigón HA-25/P/20/I armada con mallazo 15x15x10 y pavimento
embebido en la solera, constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y coloran-
te de 3/4 mm. de espesor, con juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y en
cuadrícula de 5x5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano,
incluso formación de pendientes para evacuación de aguas y rampas, vertido,
fratasado mecánico, pulido y colocado.

patio infantil 1 150,13 1,00
zona juegos infantiles 1 158,35 1,00

Total partida 18.03.06 ............................................................ 308,48 ...... 12,13 ........ 3.741,86
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18.03.07 m3 RECRECIDO MORT 1/6 MALL.20X20X5
Recrecido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40)
de espesor variable, colocación de mallazo electrosoldado de diámetro 5 mm y
malla de 20x20 cm, y acabado semi-pulido. Con parte proporcional de banda pe-
rimetral de dilatación de espuma de polietileno y creación de juntas de movimien-
to colocando perfiles tipo Schlüter Dilex EP o equivalente aprobado por la D.T..
Incluso formalización de pendientes y nivelación hasta conseguir una base ade-
cuada para ejecutar un solado recibido en capa fina.

patio infantil 1 150,13 1,00 0,05
zona juegos infantiles 1 158,35 1,00 0,05

Total partida 18.03.07 .............................................................. 15,43 .... 149,08 ........ 2.300,30

18.03.08 m BORDILLO H. BICAPA VANGUARD TIPO II
Bordillo remontable de hormigón bicapa, de color a elegir por la D.T., tipo II de
Vanguard o equivalente aprobado por la D.T., de 16+4 cm  de base superior e in-
ferior de 20 cm,  y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

1 93,50
1 60,00
1 135,00
1 0,30
1 2,25
1 4,45

Total partida 18.03.08 ............................................................ 295,50 ...... 11,80 ........ 3.486,90

18.03.09 ud ALCORQUE ARIDO DRENANTE 1,00X1,00 M BASEFILT
Alcorque tipo BaseFilt o equivalente aprobado por la D.T., ejecutado con pavi-
mento drenante realizado con una base de capa de grava 6/20 de 40 mm de es-
pesor y mortero compuesto de  áridos triturados de granulometría 4-7 mm o 7-10
mm, tratado, limpio y seco. Ligado con resina específica BaseFilt o equivalente
aprobado por la D.T., en 40 mm de espesor. Con capacidad de flexotracción de
23 kp/cm2, capacidad de compresión 40 kp/cm2 y una capacidad drenante de
800 l/m2/min. Totalmente terminado, incluso protector contráctil con elastómeros
EPDM y SBR. Según diseño.

24
Total partida 18.03.09 .............................................................. 24,00 .... 134,54 ........ 3.228,96

18.03.10 m MARCADO PLAZA GARAJE
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho en colores a elegir por la
D.T., con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutraliza-
ción, replanteo y encintado. Según detalle.

4 33,60
4 34,80

62 4,80
2 1,20

Total partida 18.03.10 ............................................................ 573,60 ........ 1,46 ........... 837,46

18.03.11 ud MARCADO PLAZA GARAJE DISCAPACITADO
Pintura al clorocaucho sobre suelo de aparcamiento en plaza de vehículo reser-
vada para discapacitado, en colores a elegir por la D.T., previo replanteo y traza-
do, incluso símbolo identificativo y bandas de aproximación, según diseño y nor-
mativa vigente.

2
Total partida 18.03.11 ................................................................ 2,00 ...... 15,86 ............. 31,72

18.03.12 m2 DEMOL.SOLERAS H.A.
Demolición de soleras de hormigón en masa o armado, con medios mecánicos,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios au-
xiliares.

accesos 2 8,00 3,00
Total partida 18.03.12 .............................................................. 48,00 ...... 11,18 ........... 536,64

18.03.13 m3 CARGA _TRANSPORTE VERTEDERO
Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero o lugar de empleo, consi-
derando ida y vuelta, por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.

solera 1,3 48,00 1,00 0,25
varios 1 10,00 1,00 1,00

Total partida 18.03.13 .............................................................. 25,60 ........ 2,50 ............. 64,00
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18.03.14 m2 PAV.LOSA RECTANG.LISA COLOR 40x20x6 cm
Pavimento con losa de hormigón de las mismas características al existente, en
colores y diseño a elegir por la D.T., colocados sobre capa de arena de río com-
pactada de 5 cm de espesor y relleno de juntas con arena de río, juntas de dilata-
ción y limpieza, s/ NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada. Características
técnicas s/UNE-EN 1339.

reposición aceras 1 80,00 1,00
Total partida 18.03.14 .............................................................. 80,00 ...... 18,96 ........ 1.516,80

18.03.15 m2 PAV.LOSA RECTANG.LISA COLOR 40x20x6 cm
Pavimento con losa de hormigón de las mismas características al existente, en
colores y diseño a elegir por la D.T., colocados sobre capa de arena de río com-
pactada de 5 cm de espesor y relleno de juntas con arena de río, juntas de dilata-
ción y limpieza, s/ NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada. Características
técnicas s/UNE-EN 1339.

reposición 1 20,00 1,00
Total partida 18.03.15 .............................................................. 20,00 ...... 18,96 ........... 379,20

18.03.16 m BORDILLO VADO MINUSVÁ.130x40x15 cm.
Suministro y colocación de piezas de hormigón prefabricado, especial para for-
mación de vado de minusválidos y pasos rebajados, modelo via libre-once de
Vanguard o equivalente aprobado por la D.T., de dimensiones 130x40x15 cm o
equivalentes, con acabado liso. Incluso p.p. de piezas de remate laterales de di-
mensiones 150x30x15 cm. Todo colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpie-
za. Colocado en tramos rectos y curvos según documentación gráfica.

2 6,50
1 4,80
2 3,25

Total partida 18.03.16 .............................................................. 24,30 ...... 58,51 ........ 1.421,79

Total capítulo 18.03 .................................................................................................. 128.401,20
18.04 EQUIPAMIENTO PISTA POLIDEPORTIVA

18.04.01 ud MARCAJE BALONMANO
Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas,
en color a elegir, de campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la Fe-
deración Española.

1
Total partida 18.04.01 ................................................................ 1,00 .... 340,12 ........... 340,12

18.04.02 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.
Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas,
en color a elegir, de campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la Fe-
deración Española.

2
Total partida 18.04.02 ................................................................ 2,00 .... 292,90 ........... 585,80

Total capítulo 18.04 ......................................................................................................... 925,92
18.05 JARDINERÍA Y MOBILIARIO

18.05.01 ud SEÑALIZACIÓN EXTERIOR IDENTIDAD JCYL
Suministro y colocación de señalización exterior adaptada al Manual de Identidad
Corporativa de la Junta de Castilla y León, incluso directorio de las especialida-
des que se imparten en el centro, según indicaciones de la Dirección General de
Infraestructuras y Equipamientos. Terminado.

1
Total partida 18.05.01 ................................................................ 1,00 . 1.941,76 ........ 1.941,76

18.05.02 ud TRASLADO EQUIPOS Y MOBILIARIO
Adecuación del mobiliario urbano y de las instalaciones existentes en la vía públi-
ca y que se encuentran afectados por las actuaciones previstas en proyecto, in-
cluyendo trabajos como desmontaje, traslado, nueva instalación y puesta en fun-
cionamiento  de farolas, semáforos, papeleras, mobiliario urbano de cualquier ti-
po, señales de tráfico, etc., con reubicación en los lugares determinados por la
autoridad municipal o encargada. Terminado en condiciones óptimas de uso y
funcionamiento.
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1
Total partida 18.05.02 ................................................................ 1,00 . 1.428,27 ........ 1.428,27

18.05.03 ud PAPELERA CIRC. MALLA ACERO INOX 60 l
Papelera de acero inoxidable de Fundición Dúctil Benito o equivalente aprobado
por la D.T., de 60 litros de capacidad, construida con plancha perforada de acero
inoxidable, cubeta basculante con sistema de bloqueo de seguridad y sistema de
cierre con llave antivandálico que bloquea la cubeta. Cubeta abatible en plancha
de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor con agujeros de Ø5 mm. Apoyada en
estructura de tubo de Ø40 mm con base de anclaje y pletinas rectangulares con
2 agujeros de Ø12 mm para su fijación en el suelo. Anclaje mediante cuatro per-
nos de expansión de M8. Instalada.

4
Total partida 18.05.03 ................................................................ 4,00 .... 123,70 ........... 494,80

18.05.04 ud BANCO C/BRAZOS FUNDIC/4 TABLAS 1,60 m.
Suministro y colocación de banco de 1,60 m de longitud con brazos, modelo Del-
ta o equivalente aprobado por la D.T., formado por 2 patas de fundición dúctil de
diseño funcional moderno, carentes de adornos, 2 tablones en asiento y 2 en res-
paldo de madera tropical, tratada con protector fungicida insecticida e hidrófugo.

6
Total partida 18.05.04 ................................................................ 6,00 .... 290,89 ........ 1.745,34

18.05.05 ud BEBEDERO HORMIG.BASE CIRCULAR
Suministro y colocación de bebedero con pileta de hormigón arquitectónico de
base y pileta circular provista, en su interior, de 1 surtidor tipo bebedero con pul-
sador de pedal situado en el pavimento, ambos de acero inoxidable, i/acometida
de agua y desagüe a red de saneamiento existente, terminada.

1
Total partida 18.05.05 ................................................................ 1,00 .... 532,47 ........... 532,47

18.05.06 m BARANDILLA TUBO D=50 mm
Barandilla metálica formada por tubo hueco circular de acero laminado en frío de
diámetro 50 mm., incluso p.p.casquillo sobre de placa de anclaje recibida a ele-
mento resistente, i/montaje en obra. Según diseño.

invernadero
1 29,80

Total partida 18.05.06 .............................................................. 29,80 ...... 20,94 ........... 624,01

18.05.07 ud MÁSTIL TUBO ACERO INOXIDABLE 6M
Mástil troncocónico de 6 m de longitud de acero inoxidable de la casa Grupsa o
equivalente aprobado por la D.T., con acoplamiento y fijación especial a suelo
con rótulas para abatimiento, provisto de soportes para banderas y cuerdas de
izamiento. Colocado y recibido.

4
Total partida 18.05.07 ................................................................ 4,00 .... 165,20 ........... 660,80

18.05.08 ud JARD.MADERA C/INT.CH.GALV. 85x85
Suministro y colocación de jardinera cuadrada de 85x85x80 cm, realizada entera-
mente en madera de iroko tratada en autoclave, con cubeta interior de chapa de
acero galvanizado en caliente y refuerzos de tubo metálico, igualmente galvani-
zado, colocada en áreas pavimentadas.

16
Total partida 18.05.08 .............................................................. 16,00 .... 566,92 ........ 9.070,72

18.05.09 ud MAGNOLIA MACROPHYLLA 3-3,5 m.CE.
Magnolia macrophylla (Magnolia) de 3 a 3,5 m. de altura y al menos 28 cm de
perímetro de tronco, suministrado con cepellón escayolado y plantación en hoyo
de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
drenaje, formación de alcorque y primer riego.

16
Total partida 18.05.09 .............................................................. 16,00 .... 244,39 ........ 3.910,24

18.05.10 ud PRUNUS DULCIS CEP. 4-4,5 m
Prunus dulcis (almendro) de 4-4,5 m de altura y al menos 28 cm de perímetro de
tronco, suministrado con cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1x1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-
ción de alcorque y primer riego.
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20
Total partida 18.05.10 .............................................................. 20,00 .... 216,78 ........ 4.335,60

18.05.11 ud LAUROCERASUS OFFICINALIS 4-4,5 m
Laurocerasus officinalis (Laurel cerezo) de 4-4,5 m. de altura y al menos 28 cm
de perímetro de tronco, suministrado con cepellón escayolado y plantación en
hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-
do, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

12
Total partida 18.05.11 .............................................................. 12,00 .... 130,60 ........ 1.567,20

18.05.12 ud POPULUS NIGRA ITALICA 4-4,5
Populus nigra Italica (Chopo lombardo) de 4-4,5 m. de altura y al menos 28 cm
de perímetro de tronco, suministrado con cepellón escayolado y plantación en
hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-
do, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

12
Total partida 18.05.12 .............................................................. 12,00 .... 149,23 ........ 1.790,76

18.05.13 ud THUJA PLICATA ATROVIRENS
Thuja plicata atrovirens, suministrado en contenedor con una altura de 1,25-1,50
m., con un marco de plantación de 0,40-0,60 m, incluso excavación de hoyo con
medios manuales, aporte de tierra vegetal fertilizada, plantación, primer riego y
transporte.

500
Total partida 18.05.13 ............................................................ 500,00 ...... 30,96 ...... 15.480,00

18.05.14 ud JUNIPERUS PFITZERIANA 0,6-0,8 m
Juniperus Pfitzeriana de 0,6 a 0,8 m. de altura, con un marco de plantación de 2
ud/m2, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con
los medios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer riego.

500
Total partida 18.05.14 ............................................................ 500,00 ...... 13,02 ........ 6.510,00

Total capítulo 18.05 .................................................................................................... 50.091,97
Total capítulo 18 .................................................................................................. 396.813,63
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19 SANEAMIENTO

19.01 m CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.AC.GALV.
Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla entramada de
acero galvanizado B125 y bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores
150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho.  Sección transversal en V: máximo pa-
so del caudal y autolimpieza.  Cierre con tornillos, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares,
s/ CTE-HS-5.

pista polideportiva 2 44,00
Total partida 19.01 .............................................................. 88,00 ...... 53,68 ........ 4.723,84

19.02 m CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.
Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de fundición
dúctil de clase C250 y bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores
150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho.  Sección transversal en V: máximo pa-
so del caudal y autolimpieza.  Cierre con tornillos, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares,
s/ CTE-HS-5.

aparcamiento 2 31,00
Total partida 19.02 .............................................................. 62,00 ...... 55,65 ........ 3.450,30

19.03 ud ARQUETA H. POLÍMERO CONEXIÓN CANAL DRENAJE
Arqueta de configuración de tres cuerpos de hormigón polímero, cancela de se-
guridad, rejilla de 0,5 mts. de longitud, cestillo galvanizado para la recogida de
hojas, p.p de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de
dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53. Recibida con
hormigón.

pista polideportiva 2
aparcamiento 2

Total partida 19.03 ................................................................ 4,00 .... 146,40 ........... 585,60

19.04 m TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Coloca-
do en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

urbanización 1 515,00
edificio 1 450,00

Total partida 19.04 ............................................................ 965,00 ...... 22,18 ...... 21.403,70

19.05 m TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Coloca-
do en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

urbanización 1 123,00
edificio 1 30,00

Total partida 19.05 ............................................................ 153,00 ...... 38,54 ........ 5.896,62

19.06 m TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Coloca-
do en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

urbanización 1 98,00
edificio 1 8,00

Total partida 19.06 ............................................................ 106,00 ...... 57,02 ........ 6.044,12
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19.07 m TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compac-
tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

urbanización 1 51,00
Total partida 19.07 .............................................................. 51,00 ...... 67,23 ........ 3.428,73

19.08 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 60x60 cm TAPA RELLENABLE INOX
Arqueta de registro de 60x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to (M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente
armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
(M-100), y con marco y tapa rellenable en acero inoxidable AISI-304 respetando
la estética del pavimento, terminada y con p.p. de medios auxiliares.

urbanización 23
Total partida 19.08 .............................................................. 23,00 .... 284,89 ........ 6.552,47

19.09 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 60x60 cm TAPA RELLENABLE ALUMINIO ES-
TANCA
Arqueta de registro de 60x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to (M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente
armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
(M-100), y conjunto marco y tapa rellenable en aluminio, Tapalum 2006 o equiva-
lente aprobado por la D.T., respetando la estética del pavimento, provista de jun-
ta de estanqueidad de EPM vulcanizado , terminada y con p.p. de medios auxilia-
res.

edificio 31
Total partida 19.09 .............................................................. 31,00 .... 126,28 ........ 3.914,68

19.10 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63 cm
Arqueta enterrada no registrable, de 63x63 cm. de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
M-15 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones
machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con ma-
llazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxilia-
res, s/ CTE-HS-5.

urbanización 53
edificio 124

Total partida 19.10 ............................................................ 177,00 ...... 93,38 ...... 16.528,26

19.11 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm. h=1,70m. TAPA RELLENABLE INOX
Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 170 cm. de profundidad li-
bre o equivalentes, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento, o unidad equivalente prefabricada, colo-
cado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento, incluso con p.p. de
recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal
asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa rellenable en acero
inoxidable AISI-304 respetando la estética del pavimento, terminado con p.p. de
medios auxiliares, incluso la excavación y el relleno perimetral posterior.

urb 4
Total partida 19.11 ................................................................ 4,00 .... 422,54 ........ 1.690,16

19.12 ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.400x400 105mm
Sumidero sifónico de fundición de 400x400 mm. con rejilla circular de fundición y
con salida vertical u horizontal de 105 mm.; para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, inclu-
so con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Las
perforaciones de la rejilla tendrán una dimensión tal que no pase una esfera de 2
cm de diámetro.

invernadero 1
Total partida 19.12 ................................................................ 1,00 ...... 41,61 ............. 41,61
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19.13 ud SUMIDERO CALZADA FUND.30x40 cm
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores
30x40 cm., realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20
de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de
1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida inte-
riormente, i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm., con marco de fundición, enrasa-
da al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Las perforaciones de la
rejilla tendrán una dimensión tal que no pase una esfera de 2 cm de diámetro.

patio ZA 2
patio B 1

Total partida 19.13 ................................................................ 3,00 ...... 52,51 ........... 157,53

19.14 ud IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75
Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas plu-
viales, de 60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición abatible
que no deja pasar una esfera de 20 mm de diámetro, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado
a la red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

26
Total partida 19.14 .............................................................. 26,00 ...... 47,54 ........ 1.236,04

Total capítulo 19 .................................................................................................... 75.653,66
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20 CLIMATIZACIÓN

20.01 UNIDADES PRODUCCIÓN

20.01.01 ud CALDERA DE CONDENSACIÓN Y MODULANTE (C1/C2)
Caldera de condensación modulante del 20 al 100%, para gas natural como
combustible, combustión estequiométrica e invertida, baja emisión de CO y NOx,
circulación de agua invertida a la combustión.
- Marca ... ... ... ... ... ... ....   ALDINGAS o similar aprobada
- Modelo ... ... ... ... ... ... ...   R-604
- Rendimiento ... ... ... ... ... . 109%
- Potencia útil ... ... ... ... ...  285 kW
- Consumo gas natural ... .... 22,48 m3/h
- Caudal de agua ... ... ... ...  16,3 m3/h.
Montada sobre estructura metálica y equipada con:
- Control de flujo
- Control antihielo
- Control de desconexión por sobretemperatura
- Armario de regulación con programas de funcionamiento manual y automático,
stand-by, verano,  contadores, protección térmica, pilotos de señalización e inte-
rruptor general.
- Electroválvulas de corte de suministro de gas por acción de fugas y de fuego.
- Colector de distribución de gas con llaves de corte homologadas y manómetros.
- Válvulas de seguridad.
- Manómetros.
- Válvula de vaciado.
- Conexiones ida y retorno con llaves de corte.
- Evacuación de humos mediante chimenea de doble pared 100 mm de diámetro
y 12 metros de longitud homologada, codos y soportes, construida en chapa de
acero inoxidable, con aislamiento térmico de 40 mm de espesor y envolvente ex-
terior de chapa de acero inoxidable de 0,8 mm de espesor.
Instalada de acuerdo con la normativa vigente. Probada y funcionando.

Total partida 20.01.01 ................................................................ 2,00 13.700,46 ...... 27.400,92

20.01.02 ud VASO DE EXPANSIÓN (DE1)
Vaso de expansión cerrado:
- Marca: SEDICAL o similar aprobada.
- Modelo: NG-140/6.
Completo con todos los elementos de control, medida, soporte, seguridad y ges-
tión de fluidos. Totalmente instalado, probado y funcionando.

Total partida 20.01.02 ................................................................ 1,00 .... 192,33 ........... 192,33

20.01.03 ud VASO DE EXPANSIÓN (DE2)
Vaso de expansión cerrado:
- Marca: SEDICAL o similar aprobada.
- Modelo: N-800/6.
Completo con todos los elementos de control, medida, soporte, seguridad y ges-
tión de fluidos. Totalmente instalado, probado y funcionando.

Total partida 20.01.03 ................................................................ 1,00 . 1.283,75 ........ 1.283,75

20.01.04 ud DEPÓSITO PULMÓN DE CALOR (DT1)
Depósito pulmón de calor, marca ALDINGAS o similar aprobada, modelo ALDIN
AR-NE 300, con una capacidad de 300 litros, fabricado en acero negro, con ais-
lamiento de poliuretano rígido con un espesor 30 mm y acabado en fina capa de
aluminio, para instalación vertical sobre suelo. Incluso colectores de aspiración y
retorno para circuitos primario y secundario, aislados térmicamente. Accesorios
de unión y sujeción, manguitos embridados para conexión tuberías de impulsión
y retorno de agua, manguito para tubería drenaje, manguitos para instalación de
termómetros, accesorios, pequeño material, transporte y mano de obra para
montaje y conexionado. Totalmente instalado y funcionando correctamente.

Total partida 20.01.04 ................................................................ 1,00 . 1.081,15 ........ 1.081,15

20.01.05 ud EQUIPO TRATAMIENTO DE AGUA
Equipo de tratamiento de agua de llenado de instalación, marca CULLIGAN o si-
milar aprobada. Incluso bomba dosificadora, by-pass con llaves de corte y mate-
rial de tratamiento. Transporte y mano de obra para su montaje e instalación. To-
talmente instalado y funcionando.

Total partida 20.01.05 ................................................................ 2,00 .... 599,32 ........ 1.198,64

Total capítulo 20.01 .................................................................................................... 31.156,79
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20.02 DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS (AGUA)

20.02.01 ud BOMBA EN LÍNEA DOBLE ROTOR HÚMEDO (BC1/BC2)
Bomba en línea de rotor húmedo, tipo doble, marca SEDICAL o similar aprobada,
con las características siguientes:
- Modelo: SPD 50/12-B
- Caudal: 16,3 m3/h
- Presión: 8 m.c.a.
- Velocidad motor: 2.780 r.p.m.
- Potencia consumida: 0,92 kW
- Intensidad: 1,80 A
- Tensión: 3/380/50 Hz
- Protección: IP44
- Cuerpo: Fundición nodular gris
- Rodete: Fundición gris
- Eje: Acero duro al cromo
- Cojines de fricción: Bronce
- Cierre: Tipo mecánico con muelle.
Incluyendo: bridas, contrabridas, juntas, tornillo, accesorios de soportación, pe-
queño material, transporte, montaje, parte proporcional de grúa, puesta en mar-
cha y funcionando correctamente.

Total partida 20.02.01 ................................................................ 2,00 . 1.210,25 ........ 2.420,50

20.02.02 ud BOMBA EN LÍNEA DOBLE ROTOR SECO CON VARIADOR DE FRECUENCIA
(B1)
Bomba en línea de rotor seco, tipo doble, marca SEDICAL o similar aprobada,
con las características siguientes:
- Modelo: SDP 50/150.3-1.5/K
- Caudal: 21,3 m3/h
- Presión: 13,5 m.c.a.
- Velocidad motor: 2900 r.p.m.
- Potencia consumida: 1,66 kW
- Tensión: 3/380/50 Hz
- Intensidad máxima (3x400 V): 3,3 A
- Protección IP54
- Cuerpo: Fundición nodular gris
- Rodete: Fundición gris
- Eje: Acero duro al cromo
- Cojines de fricción: Bronce
- Cierre: Tipo mecánico con muelle.
- Con variador de frecuencia HV 2.015 y filtro de armónicos.
Incluyendo: cuadro eléctrico, bridas, contrabridas, juntas, tornillo, accesorios de
soportación, pequeño material, transporte, montaje, parte proporcional de grúa,
puesta en marcha y funcionando correctamente.

Total partida 20.02.02 ................................................................ 1,00 . 4.499,45 ........ 4.499,45

20.02.03 ud BOMBA EN LÍNEA DOBLE ROTOR SECO CON VARIADOR DE FRECUENCIA
(B2)
Bomba en línea de rotor seco, tipo doble, marca SEDICAL o similar aprobada,
con las características siguientes:
- Modelo: SDP 50/150.3-2.2/K
- Caudal: 25,2 m3/h
- Presión: 16,5 m.c.a.
- Velocidad motor: 2900 r.p.m.
- Potencia consumida: 2,29 kW
- Tensión: 3/380/50 Hz
- Corriente máxima (3x400 V): 4,7 A
- Cuerpo: Fundición nodular gris
- Rodete: Fundición gris
- Eje: Acero duro al cromo
- Cojines de fricción: Bronce
- Cierre: Tipo mecánico con muelle.
- Con variador de frecuencia HV 2.022 y filtro de armónicos.
Incluyendo: cuadro eléctrico, bridas, contrabridas, juntas, tornillo, accesorios de
soportación, pequeño material, transporte, montaje, parte proporcional de grúa,
puesta en marcha y funcionando correctamente.

Total partida 20.02.03 ................................................................ 1,00 . 5.325,88 ........ 5.325,88
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20.02.04 ud BOMBA PRODUCCIÓN ACS (BACS)
Bomba en línea de rotor seco, tipo doble, fabricante SEDICAL o similar aproba-
do, con las características siguientes:
- Modelo: SDM 50/150.1-0.25/K
- Caudal: 8,8 m3/h
- Presión: 5 m.c.a.
- Velocidad motor: 1450 r.p.m.
- Potencia motor: 0,26 kW
- Tensión: 3/380/50 Hz
- Cuerpo: Fundición nodular gris
- Rodete: Fundición gris
- Eje: Acero duro al cromo
- Cojines de fricción: Bronce
- Cierre: Tipo mecánico con muelle.
Incluyendo: bridas, contrabridas, juntas, tornillo, accesorios de soportación, pe-
queño material, transporte, montaje, parte proporcional de grúa, puesta en mar-
cha y funcionando correctamente.

Total partida 20.02.04 ................................................................ 1,00 . 1.507,98 ........ 1.507,98

20.02.05 ud COLECTOR DN150, 1 CONEXIÓN DE ENTRADA Y 2 DE SALIDA
Colector formado por tubería de acero negro estirado sin soldadura de 6", DN150
mm de diámetro, de 3,5 m, con 1 conexión de entrada y 2 conexiones de salida,
con plancha flexible de espuma elastomérica de 50 mm de espesor. Dispondrá
de termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con
vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120 ºC y manómetro con baño de gli-
cerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado
de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar. Incluso transporte de material, acceso-
rios de anclaje y soporte y mano de obra para su montaje e instalación. Total-
mente instalado.

Total partida 20.02.05 ................................................................ 2,00 .... 383,21 ........... 766,42

20.02.06 ud COLECTOR DN150, 1 CONEXIÓN DE ENTRADA Y 3 DE SALIDA
Colector formado por tubería de acero negro estirado sin soldadura de 6", DN150
mm de diámetro, de 3,5 m, con 1 conexión de entrada y 3 conexiones de salida,
con plancha flexible de espuma elastomérica de 50 mm de espesor. Dispondrá
de termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con
vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120 ºC y manómetro con baño de gli-
cerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado
de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar. Incluso transporte de material, acceso-
rios de anclaje y soporte y mano de obra para su montaje e instalación. Total-
mente instalado.

Total partida 20.02.06 ................................................................ 2,00 .... 444,81 ........... 889,62

20.02.07 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.110
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-25, de diámetro 100x6,7 mm (DN 90), con parte pro-
porcional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, di-
latadores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes, transporte y ma-
no de obra. Instalado y funcionando correctamente.

Total partida 20.02.07 ............................................................ 130,00 ...... 48,42 ........ 6.294,60

20.02.08 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.90
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-25, de diámetro 90x6,7 mm (DN 80), con parte propor-
cional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, dilata-
dores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes, transporte y mano
de obra. Instalado y funcionando correctamente.

Total partida 20.02.08 ............................................................ 225,00 ...... 30,76 ........ 6.921,00

20.02.09 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.75
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-16, de diámetro 75x5,6 mm (DN 65), con parte propor-
cional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, dilata-
dores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes, transporte y mano
de obra. Instalado y funcionando correctamente.

Total partida 20.02.09 ............................................................ 365,00 ...... 24,02 ........ 8.767,30
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20.02.10 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.63
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-25, de diámetro 63x7 mm (DN 50), con parte propor-
cional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, dilata-
dores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes, transporte y mano
de obra. Instalado y funcionando correctamente.

Total partida 20.02.10 ............................................................ 240,00 ...... 22,01 ........ 5.282,40

20.02.11 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.50
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-25, de diámetro 50x5,6 mm (DN-40), con parte propor-
cional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, dilata-
dores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes, transporte y mano
de obra. Instalado y funcionando correctamente.

Total partida 20.02.11 ............................................................ 330,00 ...... 17,32 ........ 5.715,60

20.02.12 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.40
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-25, de diámetro 40x4,5 mm (DN 32), con parte propor-
cional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, dilata-
dores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes, transporte y mano
de obra. Instalado y funcionando correctamente.

Total partida 20.02.12 ............................................................ 375,00 ...... 11,53 ........ 4.323,75

20.02.13 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.32
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-25, de diámetro 32x3,6 mm (DN 25), con parte propor-
cional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, dilata-
dores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes y mano de obra. Ins-
talado y funcionando correctamente.

Total partida 20.02.13 ............................................................ 120,00 ........ 8,62 ........ 1.034,40

20.02.14 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.25
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-25, de diámetro 25x2,8 mm (DN 20), con parte propor-
cional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, dilata-
dores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes, transporte y mano
de obra. Instalado y funcionando correctamente.

Total partida 20.02.14 .............................................................. 10,00 ........ 7,79 ............. 77,90

20.02.15 m TUBERÍA DE PVC 50 mm D.
Tubería de PVC de 50 mm de diámetro. Incluso transporte, parte proporcional de
piezas especiales y mano de obra para montaje e instalación.

Total partida 20.02.15 .............................................................. 35,00 ........ 8,80 ........... 308,00

20.02.16 m TUBERÍA DE PVC 40 mm D.
Tubería de PVC de 40 mm de diámetro, con parte proporcional de piezas espe-
ciales, colocada, transporte, montaje y funcionando correctamente.

Total partida 20.02.16 .............................................................. 90,00 ........ 8,56 ........... 770,40

20.02.17 m TUBERÍA DE PVC 32 mm D.
Tubería de PVC de 32 mm de diámetro, con parte proporcional de piezas espe-
ciales, colocada, transporte, montaje y funcionando correctamente.

Total partida 20.02.17 ............................................................ 105,00 ........ 8,08 ........... 848,40
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20.02.18 ud REGULADOR AUTOM. CAUDAL Y CONTROL TEMP. CLIMATIZADORES
SM.1.1.B
Regulador automático de caudal y control de temperatura, marca SEDICAL o si-
milar aprobada, Kflow modelo SM.1.1.B 25p con regulación directa de la presión
diferencial interior rango 3 (33-330 KPa), ajuste previo del caudal máximo. Con
tomas de presión y sin válvula manual. Con servomotor de alimentación eléctrica
22-26 V c.a. o 28-32 V c.c., consumo 10 VA, para control proporcional 2-10V,
4-20 mA,  a 3 puntos y PWM. Con señal de salida para confirmación de posicio-
namiento a 2-10 V c.c. y 4-20 mA hacia el control de la instalación. Cuerpo de la
válvula latón forjado ASTM B584, juntas tóricas EPDM, conexión con rosca hem-
bra 1", 1 1/4" ó 1 1/2", rosca macho 1", 1 1/4" ó 1 1/2", o cobre a soldar Cu28 o
Cu35 (indicar racores deseados en pedido) y longitud de montaje 149 mm, tem-
peratura de trabajo -30/110 ºC, para caudales de entre 1.300 - 2.190 l/h. Según
hoja técnica de cálculo. Ubicación de este regulador en la instalación: Climatiza-
dores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 - Calor. En ejecución con tomas de presión y sin vál-
vula de corte manual. Incluso válvulas de corte para by-pass. Incluyendo mano
de obra, totalmente instalado y funcionando.

Total partida 20.02.18 .............................................................. 10,00 .... 311,37 ........ 3.113,70

20.02.19 ud REGULADOR AUTOM. CAUDAL Y CONTROL TEMP. CLIMATIZADORES
SM.2.1.B
Regulador automático de caudal y control de temperatura, marca SEDICAL o si-
milar aprobada, Kflow modelo SM.2.1.B (32/40) con regulación directa de la pre-
sión diferencial interior rango 3 (33-330 KPa), ajuste previo del caudal máximo.
Con tomas de presión y sin válvula manual. Con servomotor de alimentación
eléctrica 22-26 V c.a. o 28-32 V c.c., consumo 10 VA, para control proporcional
2-10V, 4-20 mA,  a 3 puntos y PWM. Con señal de salida para confirmación de
posicionamiento a 2-10 V c.c. y 4-20 mA hacia el control de la instalación. Cuer-
po de la válvula latón forjado ASTM B584, juntas tóricas EPDM, conexión con
rosca hembra 1", 1 1/4" o 1 1/2", rosca macho 1", 1 1/4" o 1 1/2", o cobre a soldar
Cu28 ó Cu35 (indicar racores deseados en pedido) y longitud de montaje 149
mm, temperatura de trabajo -30/110 ºC, para caudales de entre 2.510 - 5.560 l/h.
Según hoja técnica de cálculo. Ubicación de este regulador en la instalación: Cli-
matizadores 7 y 9 - Calor. En ejecución con tomas de presión y sin válvula de
corte manual. Incluso válvulas de corte para by-pass. Incluyendo mano de obra,
totalmente instalado y funcionando.

Total partida 20.02.19 ................................................................ 2,00 .... 335,49 ........... 670,98

20.02.20 ud REGULADOR AUTOM. DE CAUDAL Y CONTROL DE TEMP. COLECTORES
S.R.
Regulador automático de caudal y control de temperatura, marca SEDICAL o si-
milar aprobada, Kflow modelo KVSM (15, 20, 25p, 32) / EV.0.2 con cartucho inte-
rior de acero inoxidable AISI 304 y rango 2 (22-210 kPa) de presión diferencial de
trabajo, para un caudal de cálculo a regular de entre 588 - 1.493 l/h. Cartucho
F360108. Con servomotor termoeléctrico modelo EV.0.4 (24V) para control
todo-nada con asiento de válvula independiente del cartucho. Con cuerpo de la-
tón forjado CuZn39Pb2, referencia EVC02B+ACC0150, conexión roscada RH
1/2'', 3/4" o 1'' sin racores y longitud de montaje 122 mm. Temperaturas de traba-
jo de +5ºC a +100ºC y presión máxima PN 16 bar. Con juntas tóricas en EPDM.
Característica hidráulica del cuerpo Kv 2,60. En ejecución con tomas de presión
y sin válvula de corte manual. Ubicación o referencia de este kflow en el esque-
ma hidráulico de la instalación: Colectores Suelo Radiante C1-5,7-20. Incluso
válvulas de corte para by-pass y mano de obra. Totalmente instalado y funcio-
nando.

Total partida 20.02.20 .............................................................. 19,00 ...... 83,80 ........ 1.592,20

20.02.21 ud REGULADOR AUTOM. DE CAUDAL Y CONTROL DE TEMP. COLECTORES
S.R.
Regulador automático de caudal y control de temperatura, marca SEDICAL o si-
milar aprobada, Kflow modelo KVSM2 (32) / EV.0.2 con cartucho interior de ace-
ro inoxidable AISI 304 y rango 2 (22-210 kPa) de presión diferencial de trabajo,
para un caudal de cálculo a regular de 2.191 l/h. Cartucho F360108. Con servo-
motor termoeléctrico modelo BBTS 1021 (24Vca-50Hz) para control todo-nada
con asiento de válvula independiente del cartucho. Con cuerpo de latón forjado
CuZn39Pb2, referencia EVC02B+ACC0150, conexión roscada RH 1 1/4''' sin ra-
cores y longitud de montaje 162mm. Temperaturas de trabajo de +5ºC a +100ºC
y presión máxima PN16bar. Con juntas tóricas en EPDM. Característica hidráuli-
ca del cuerpo Kv 12,58. En ejecución con tomas de presión y sin válvula de corte
manual. Ubicación o referencia de este kflow en el esquema hidráulico de la ins-
talación: Colectores Suelo Radiante C1-5,7-20. Incluso vávulas de corte para
by-pass y mano de obra. Totalmente instalado y funcionando.

Total partida 20.02.21 ................................................................ 1,00 .... 219,65 ........... 219,65
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20.02.22 ud REGULADOR AUTOM. DE CAUDAL Y CONTROL DE TEMP. BY-PASS S.R.
Regulador automático de caudal y control de temperatura, marca SEDICAL o si-
milar aprobada, Kflow modelo SM.2.1.B (32/40) con regulación directa de la pre-
sión diferencial interior rango 3 (33-330 KPa), ajuste previo del caudal máximo.
Con tomas de presión y sin válvula manual. Con servomotor de alimentación
eléctrica 22-26 V c.a. o 28-32 V c.c., consumo 10 VA, para control proporcional
2-10 V, 4-20 mA,  a 3 puntos y PWM. Con señal de salida para confirmación de
posicionamiento a 2-10 V c.c. y 4-20 mA hacia el control de la instalación. Cuer-
po de la válvula latón forjado ASTM B584, juntas tóricas EPDM, conexión con
rosca hembra 1", 1 1/4" o 1 1/2", rosca macho 1", 1 1/4" o 1 1/2", o cobre a soldar
Cu28 o Cu35 (indicar racores deseados en pedido) y longitud de montaje
149mm, temperatura de trabajo -30/110 ºC, para un caudal de entre 0 - 5.000 l/h,
Según hoja técnica de cálculo. Ubicación de este regulador en la instalación:
by-pass último colector circuito suelo radiante. En ejecución con tomas de pre-
sión y sin válvula de corte manual. Incluso válvulas de corte para by-pass y mano
de obra. Totalmente instalado y funcionando.

Total partida 20.02.22 ................................................................ 1,00 .... 323,78 ........... 323,78

20.02.23 ud REGULADOR AUTOM. DE CAUDAL Y CONTROL DE TEMP. FAN-COILS
Regulador automático de caudal y control de temperatura, marca SEDICAL o
equivalente, Kflow modelo KVSM (15, 20, 25p, 32) / EV.0.2 con cartucho interior
de acero inoxidable AISI 304 y rango 2 (22-210 kPa) de presión diferencial de
trabajo, para un caudal de cálculo a regular de entre 588 - 1.493 l/h. Cartucho
F360108. Con servomotor termoeléctrico modelo EV.0.4 (24V) para control
todo-nada con asiento de válvula independiente del cartucho. Con cuerpo de la-
tón forjado CuZn39Pb2, referencia EVC02B+ACC0150, conexión roscada RH
1/2'', 3/4" o 1'' sin racores y longitud de montaje 122 mm. Temperaturas de traba-
jo de +5ºC a +100ºC y presión máxima PN 16 bar. Con juntas tóricas en EPDM.
Característica hidráulica del cuerpo Kv 2,60. En ejecución con tomas de presión
y sin válvula de corte manual. Ubicación o referencia de este kflow en el esque-
ma hidráulico de la instalación fan-coil (FC1). Incluso válvulas de corte para
by-pass y mano de obra. Totalmente instalado y funcionando.

Total partida 20.02.23 ................................................................ 1,00 ...... 83,80 ............. 83,80

20.02.24 ud VÁLVULA DE MARIPOSA, 4" D.
Válvula de mariposa de diámetro 4", PN-16 construido en hierro fundido con
plancha de gatillo. Incluyendo bridas, contrabridas, juntas, tornillos, pequeño ma-
terial, transporte y montaje.

Total partida 20.02.24 ................................................................ 8,00 ...... 85,13 ........... 681,04

20.02.25 ud VÁLVULA DE MARIPOSA, 3" D.
Válvula de mariposa de diámetro 3", PN-16 construido en hierro fundido con
plancha de gatillo. Incluyendo bridas, contrabridas, juntas, tornillos, pequeño ma-
terial, transporte y montaje.

Total partida 20.02.25 .............................................................. 10,00 ...... 73,90 ........... 739,00

20.02.26 ud VÁLVULA DE MARIPOSA, 2 1/2" D.
Válvula de mariposa de diámetro 2 1/2", PN-16 construido en hierro fundido con
plancha de gatillo. Incluyendo bridas, contrabridas, juntas, tornillos, pequeño ma-
terial, transporte y montaje.

Total partida 20.02.26 .............................................................. 12,00 ...... 73,90 ........... 886,80

20.02.27 ud VÁLVULA DE BOLA, 2" D.
Válvula de bola de diámetro 2" y PN-16, con cuerpo y bola de latón y anillos de
teflón para instalación roscada. Incluyendo pequeño material, transporte y monta-
je.

Total partida 20.02.27 .............................................................. 11,00 ...... 45,76 ........... 503,36

20.02.28 ud VÁLVULA DE BOLA, 1 1/2" D.
Válvula de bola de diámetro 1 1/2" y PN-16, con cuerpo y bola de latón y anillos
de teflón para instalación roscada. Incluyendo pequeño material, transporte y
montaje.

Total partida 20.02.28 .............................................................. 12,00 ...... 37,42 ........... 449,04

20.02.29 ud VÁLVULA DE BOLA, 1 1/4" D.
Válvula de bola de diámetro 1 1/4" y PN-16, con cuerpo y bola de latón y anillos
de teflón para instalación roscada. Incluyendo pequeño material, transporte y
montaje.

Total partida 20.02.29 .............................................................. 57,00 ...... 32,39 ........ 1.846,23

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL EN P.P. COVARESA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO p.154

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

20.02.30 ud VÁLVULA DE BOLA, 1" D.
Válvula de bola de diámetro 1" y PN-16, con cuerpo y bola de latón y anillos de
teflón para instalación roscada. Incluyendo pequeño material, transporte y monta-
je.

Total partida 20.02.30 .............................................................. 17,00 ...... 28,03 ........... 476,51

20.02.31 ud VÁLVULA DE BOLA, 3/4" D.
Válvula de bola de diámetro 3/4" y PN-16, con cuerpo y bola de latón y anillos de
teflón para instalación roscada. Incluyendo pequeño material, transporte y monta-
je.

Total partida 20.02.31 ................................................................ 4,00 ...... 26,25 ........... 105,00

20.02.32 ud VÁLVULA DE ASIENTO, 2" D.
Válvula de asiento de diámetro 2" y PN-16, con cuerpo y asiento de bronce para
instalación roscada. Incluso pequeño material, transporte y montaje.

Total partida 20.02.32 ................................................................ 3,00 ...... 48,45 ........... 145,35

20.02.33 ud VÁLVULA DE ASIENTO, 1 1/2" D.
Válvula de asiento de diámetro 1-1/2" y PN-16, con cuerpo y asiento de bronce
para instalación roscada. Incluso pequeño material, transporte y montaje.

Total partida 20.02.33 ................................................................ 4,00 ...... 41,79 ........... 167,16

20.02.34 ud VÁLVULA DE ASIENTO, 1 1/4" D.
Válvula de asiento de diámetro 1-1/4" y PN-16, con cuerpo y asiento de bronce
para instalación roscada. Incluso pequeño material, transporte y montaje.

Total partida 20.02.34 .............................................................. 19,00 ...... 40,41 ........... 767,79

20.02.35 ud VÁLVULA DE ASIENTO, 1" D.
Válvula de asiento de diámetro 1" y PN-16, con cuerpo y asiento de bronce para
instalación roscada. Incluso pequeño material, transporte y montaje.

Total partida 20.02.35 ................................................................ 5,00 ...... 39,07 ........... 195,35

20.02.36 ud VÁLVULA DE ASIENTO, 3/4" D.
Válvula de asiento de diámetro 3/4" y PN-16, con cuerpo y asiento de bronce pa-
ra instalación roscada. Incluso pequeño material, transporte y montaje.

Total partida 20.02.36 ................................................................ 1,00 ...... 36,24 ............. 36,24

20.02.37 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN 100
Válvula de equilibrado hidráulico, tipo T.A. o similar aprobado, modelo STAF será
de asiento inclinado, fabricada totalmente en metal con conexiones roscadas,
provista de tomas de presión permanentes y autoestancas para ajuste y medi-
ción de caudal, la presión y la temperatura. Aisladas térmicamente junto con re-
vestimiento en PVC y juntas de estanqueidad en Armaflex Memorización oculta
de la posición de ajuste para su utilización como válvula de corte. Provista de vo-
lante con indicación en dos dígitos de dicha posición de ajuste. Posiciones posi-
bles: 80 de DN 100 y Kvs 190. Presión máxima de trabajo 16 bar y temperatura
hasta 150º C. Incluso material de unión, accesorios, transporte y montaje.

Total partida 20.02.37 ................................................................ 1,00 .... 607,85 ........... 607,85

20.02.38 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN 80
Válvula de equilibrado hidráulico, tipo T.A. o similar aprobado, modelo STAF será
de asiento inclinado, fabricada totalmente en metal con conexiones roscadas,
provista de tomas de presión permanentes y autoestancas para ajuste y medi-
ción de caudal, la presión y la temperatura. Aisladas térmicamente junto con re-
vestimiento en PVC y juntas de estanqueidad en Armaflex Memorización oculta
de la posición de ajuste para su utilización como válvula de corte. Provista de vo-
lante con indicación en dos dígitos de dicha posición de ajuste. Posiciones posi-
bles: 80 de DN 80 y Kvs 120. Presión máxima de trabajo 16 bar y temperatura
hasta 150º C. Incluso material de unión, accesorios, transporte y montaje.

Total partida 20.02.38 ................................................................ 1,00 .... 484,00 ........... 484,00
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20.02.39 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN 65
Válvula de equilibrado hidráulico, tipo T.A. o similar aprobado, modelo STAF será
de asiento inclinado, fabricada totalmente en metal con conexiones roscadas,
provista de tomas de presión permanentes y autoestancas para ajuste y medi-
ción de caudal, la presión y la temperatura. Aisladas térmicamente junto con re-
vestimiento en PVC y juntas de estanqueidad en Armaflex Memorización oculta
de la posición de ajuste para su utilización como válvula de corte. Provista de vo-
lante con indicación en dos dígitos de dicha posición de ajuste. Posiciones posi-
bles: 80 de DN 65 y Kvs 85. Presión máxima de trabajo 16 bar y temperatura
hasta 150º C. Incluso material de unión, accesorios, transporte y montaje.

Total partida 20.02.39 ................................................................ 4,00 .... 279,07 ........ 1.116,28

20.02.40 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN 50
Válvula de equilibrado hidráulico, tipo T.A. o similar aprobado, modelo STAD se-
rá de asiento inclinado, fabricada totalmente en metal con conexiones roscadas,
provista de tomas de presión permanentes y autoestancas para ajuste y medi-
ción de caudal, la presión y la temperatura. Aisladas térmicamente junto con re-
vestimiento en PVC y juntas de estanqueidad en Armaflex. Memorización oculta
de la posición de ajuste para su utilización como válvula de corte. Provista de vo-
lante con indicación en dos dígitos de dicha posición de ajuste. Posiciones posi-
bles: 40 de DN 50 y Kvs 33. Presión máxima de trabajo 16 bar y temperatura
hasta 150º C. Incluso material de unión, accesorios, transporte y montaje.

Total partida 20.02.40 ................................................................ 3,00 .... 160,99 ........... 482,97

20.02.41 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN 40
Válvula de equilibrado hidráulico, tipo T.A. o similar aprobado, modelo STAD se-
rá de asiento inclinado, fabricada totalmente en metal con conexiones roscadas,
provista de tomas de presión permanentes y autoestancas para ajuste y medi-
ción de caudal, la presión y la temperatura. Aisladas térmicamente junto con re-
vestimiento en PVC y juntas de estanqueidad en Armaflex. Memorización oculta
de la posición de ajuste para su utilización como válvula de corte. Provista de vo-
lante con indicación en dos dígitos de dicha posición de ajuste. Posiciones posi-
bles: 40 de DN 40 y Kvs 19,2. Presión máxima de trabajo 16 bar y temperatura
hasta 150º C. Incluso material de unión, accesorios, transporte y montaje.

Total partida 20.02.41 ................................................................ 4,00 .... 141,55 ........... 566,20

20.02.42 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN 32
Válvula de equilibrado hidráulico, tipo T.A. o similar aprobado, modelo STAD se-
rá de asiento inclinado, fabricada totalmente en metal con conexiones roscadas,
provista de tomas de presión permanentes y autoestancas para ajuste y medi-
ción de caudal, la presión y la temperatura. Aisladas térmicamente junto con re-
vestimiento en PVC y juntas de estanqueidad en Armaflex. Memorización oculta
de la posición de ajuste para su utilización como válvula de corte. Provista de vo-
lante con indicación en dos dígitos de dicha posición de ajuste. Posiciones posi-
bles: 40 de DN 32 y Kvs 14,2. Presión máxima de trabajo 16 bar y temperatura
hasta 150º C. Incluso material de unión, accesorios, transporte y montaje.

Total partida 20.02.42 .............................................................. 19,00 .... 136,38 ........ 2.591,22

20.02.43 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN 25
Válvula de equilibrado hidráulico, tipo T.A. o similar aprobado, modelo STAD se-
rá de asiento inclinado, fabricada totalmente en metal con conexiones roscadas,
provista de tomas de presión permanentes y autoestancas para ajuste y medi-
ción de caudal, la presión y la temperatura. Aisladas térmicamente junto con re-
vestimiento en PVC y juntas de estanqueidad en Armaflex. Memorización oculta
de la posición de ajuste para su utilización como válvula de corte. Provista de vo-
lante con indicación en dos dígitos de dicha posición de ajuste. Posiciones posi-
bles: 40 de DN 25 y Kvs 8,70. Presión máxima de trabajo 16 bar y temperatura
hasta 150º C. Incluso material de unión, accesorios, transporte y montaje.

Total partida 20.02.43 ................................................................ 5,00 .... 104,03 ........... 520,15

20.02.44 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN 20
Válvula de equilibrado hidráulico, tipo T.A. o similar aprobado, modelo STAD se-
rá de asiento inclinado, fabricada totalmente en metal con conexiones roscadas,
provista de tomas de presión permanentes y autoestancas para ajuste y medi-
ción de caudal, la presión y la temperatura. Aisladas térmicamente junto con re-
vestimiento en PVC y juntas de estanqueidad en Armaflex. Memorización oculta
de la posición de ajuste para su utilización como válvula de corte. Provista de vo-
lante con indicación en dos dígitos de dicha posición de ajuste. Posiciones posi-
bles: 40 de DN 20 y Kvs 5,70. Presión máxima de trabajo 16 bar y temperatura
hasta 150º C. Incluso material de unión, accesorios, transporte y montaje.

Total partida 20.02.44 ................................................................ 1,00 ...... 99,92 ............. 99,92
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20.02.45 ud VÁLVULA DE RETENCIÓN, 4" D
Válvula de retención, tipo RUBER-CHECH o similar aprobado, de diámetro 4" y
PN-16, con cuerpo de hierro fundido, plato de hierro modular, eje y resorte de
acero inoxidable. Incluso bridas, contrabridas, juntas, tornillos, pequeño material,
transporte y montaje.

Total partida 20.02.45 ................................................................ 1,00 .... 109,54 ........... 109,54

20.02.46 ud VÁLVULA DE RETENCIÓN, 3" D
Válvula de retención, tipo RUBER-CHECH o similar aprobado, de diámetro 3" y
PN-16, con cuerpo de hierro fundido, plato de hierro modular, eje y resorte de
acero inoxidable. Incluso bridas, contrabridas, juntas, tornillos, pequeño material,
transporte y montaje.

Total partida 20.02.46 ................................................................ 1,00 ...... 81,97 ............. 81,97

20.02.47 ud VÁLVULA DE RETENCIÓN, 2 1/2" D.
Válvula de retención, tipo RUBER-CHECH o similar aprobado, de diámetro 2 1/2"
y PN-16, con cuerpo de hierro fundido, plato de hierro modular, eje y resorte de
acero inoxidable. Incluso bridas, contrabridas, juntas, tornillos, pequeño material,
transporte y montaje.

Total partida 20.02.47 ................................................................ 2,00 ...... 72,15 ........... 144,30

20.02.48 ud FILTRO DE AGUA, 4" D.
Filtro de agua de diámetro 4" y PN-16, construido en hiero fundido y provisto de
tamiz de acero inoxidable. Incluso bridas, contrabridas, accesorios, pequeño ma-
terial, transporte y montaje.

Total partida 20.02.48 ................................................................ 1,00 .... 199,33 ........... 199,33

20.02.49 ud FILTRO DE AGUA, 3" D.
Filtro de agua de diámetro 3" y PN-16, construido en hiero fundido y provisto de
tamiz de acero inoxidable. Incluso bridas, contrabridas, accesorios, pequeño ma-
terial, transporte y montaje.

Total partida 20.02.49 ................................................................ 1,00 .... 160,42 ........... 160,42

20.02.50 ud FILTRO DE AGUA, 2 1/2" D.
Filtro de agua de diámetro 2 1/2" y PN-16, construido en hiero fundido y provisto
de tamiz de acero inoxidable. Incluso bridas, contrabridas, accesorios, pequeño
material, transporte y montaje.

Total partida 20.02.50 ................................................................ 4,00 .... 144,53 ........... 578,12

20.02.51 ud FILTRO DE AGUA, 2" D.
Filtro de agua de diámetro 2" y PN-16, construido en hiero fundido y provisto de
tamiz de acero inoxidable. Incluyendo bridas, contrabridas, accesorios, pequeño
material, transporte y montaje.

Total partida 20.02.51 ................................................................ 3,00 .... 106,73 ........... 320,19

20.02.52 ud FILTRO DE AGUA, 1 1/2" D.
Filtro de agua de diámetro 1 1/2" y PN-16, construido en hiero fundido y provisto
de tamiz de acero inoxidable. Incluso bridas, contrabridas, accesorios, pequeño
material, transporte y montaje.

Total partida 20.02.52 ................................................................ 4,00 ...... 85,30 ........... 341,20

20.02.53 ud FILTRO DE AGUA, 1 1/4" D.
Filtro de agua de diámetro 1 1/4" y PN-16, construido en hiero fundido y provisto
de tamiz de acero inoxidable. Incluso bridas, contrabridas, accesorios, pequeño
material, transporte y montaje.

Total partida 20.02.53 .............................................................. 19,00 ...... 85,02 ........ 1.615,38

20.02.54 ud FILTRO DE AGUA, 1" D.
Filtro de agua de diámetro 1" y PN-16, construido en hiero fundido y provisto de
tamiz de acero inoxidable. Incluso bridas, contrabridas, accesorios, pequeño ma-
terial, transporte y montaje.

Total partida 20.02.54 ................................................................ 6,00 ...... 75,26 ........... 451,56

20.02.55 ud FILTRO DE AGUA 3/4" D.
Filtro de agua de diámetro 3/4" y PN-16, construido en hiero fundido y provisto de
tamiz de acero inoxidable. Incluso bridas, contrabridas, accesorios, pequeño ma-
terial, transporte y montaje.
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Total partida 20.02.55 ................................................................ 1,00 ...... 70,20 ............. 70,20

20.02.56 ud ANTIVIBRADOR-DILATADOR, 4" D.
Antivibrador-Dilatador para tuberías de 4" de diámetro, tipo KROON-PN20. Inclu-
so contrabridas, juntas, tornillos, accesorios y mano de obra. Totalmente instala-
do y funcionando.

Total partida 20.02.56 ................................................................ 2,00 .... 105,11 ........... 210,22

20.02.57 ud ANTIVIBRADOR-DILATADOR, 3" D.
Antivibrador-Dilatador para tuberías de 3" de diámetro, tipo KROON-PN20. Inclu-
so contrabridas, juntas, tornillos, accesorios y mano de obra. Totalmente instala-
do y funcionando.

Total partida 20.02.57 ................................................................ 2,00 ...... 93,89 ........... 187,78

20.02.58 ud ANTIVIBRADOR-DILATADOR, 2 1/2" D.
Antivibrador-Dilatador para tuberías de 2 1/2" de diámetro, tipo KROON-PN20.
Incluso contrabridas, juntas, tornillos, accesorios y mano de obra. Totalmente
instalado y funcionando.

Total partida 20.02.58 ................................................................ 4,00 ...... 84,50 ........... 338,00

20.02.59 ud INTERRUPTOR DE FLUJO
Interruptor de flujo para el paro automático de las unidades enfriadoras en caso
de falta de circulación de agua, marca HONEYWELL o similar aprobado. Total-
mente instalado y funcionando.

Total partida 20.02.59 ................................................................ 6,00 .... 107,33 ........... 643,98

20.02.60 ud TERMÓMETRO DE ESFERA
Termómetro de esfera construido por esfera de diámetro 100 mm. Incluyendo pe-
queño material, transporte y montaje.

Total partida 20.02.60 .............................................................. 47,00 ...... 90,89 ........ 4.271,83

20.02.61 ud HIDRÓMETRO DE ESFERA
Hidrómetro construido por esfera de diámetro 100 mm con escala entre 0:60
mm.c.a. Incluyendo tubo de acople de diámetro 3/8, con pequeño material, trans-
porte y montaje.

Total partida 20.02.61 ................................................................ 2,00 ...... 36,70 ............. 73,40

20.02.62 ud MANÓMETRO DE ESFERA
Manómetro de esfera. Incluyendo tubo, llave de corte y accesorios, de diámetro
100 mm.

Total partida 20.02.62 .............................................................. 43,00 ...... 62,81 ........ 2.700,83

20.02.63 ud SUMIDERO DE EMBUDO
Sumidero de embudo construido en chapa galvanizada, con tubo de evacuación
de acero galvanizado de diámetro 1/2". Incluyendo pequeño material, transporte
y montaje.

Total partida 20.02.63 .............................................................. 11,00 ...... 64,52 ........... 709,72

20.02.64 ud PURGADOR DE AIRE
Purgador de aire automático provisto de sistema de purga mediante flotador y
válvula de cierre incorporada. Incluyendo tubería de descarga, pequeño material,
transporte y montaje.

Total partida 20.02.64 .............................................................. 34,00 ...... 68,35 ........ 2.323,90

20.02.65 ud BOTE SIFÓNICO
Bote sifónico de PVC, de pared interior lisa y cierre hidraúlico de 150 mm de altu-
ra mínima. Incluso transporte y mano de obra. Totalmente instalado y funcionan-
do correctamente.

Total partida 20.02.65 ................................................................ 8,00 ...... 30,32 ........... 242,56

20.02.66 ud SEÑALIZACIÓN DE TUBERÍAS
Conjunto señalización de tuberías e identificación de equipos, tipo MUPRO, SI-
KLA, o similar aprobado, de acuerdo norma UNE. Incluyendo accesorios, peque-
ño material, transporte y montaje.

Total partida 20.02.66 ................................................................ 1,00 .... 269,28 ........... 269,28
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Total capítulo 20.02 .................................................................................................... 91.268,88
20.03 UNIDADES TRATAMIENTO

20.03.01 ud CLIMATIZADOR INTEMPERIE FREE-COOLING (CL-1)
Climatizador horizontal free-cooling, para instalación en intemperie, tipo WOLF o
similar aprobado, modelo KG TOP 43 W, constituido por:
- Sección de mezcla.
- Sección de filtros, con paneles modulares, tipo 85% eficacia.
- Sección de calentamiento para 20,3 kW.
- Sección de impulsión con ventilador centrífugo de doble oído para:
. Caudal: 2686 m3/h
. Presión disponible: 230 Pa
- Sección de aspiración con ventilador centrífugo de doble oído para:
. Caudal: 2686 m3/h
. Presión disponible: 175 Pa.
- Sección de disposición "free-cooling" con compuertas accionadas por motor
modulante protegidas por lamas antilluvia y malla metálica.
Incluso conexiones elásticas a conductos, antivibradores y parte proporcional de
grúa. Totalmente instalado y funcionando correctamente.

Total partida 20.03.01 ................................................................ 1,00 . 3.781,28 ........ 3.781,28

20.03.02 ud CLIMATIZADOR INTEMPERIE CON RECUPERACIÓN (CL-2)
Climatizador horizontal con recuperación, para instalación en intemperie, tipo
WOLF o similar aprobado, modelo KG TOP 43W con 50 mm de espesor de en-
volvente mínima. Constituido por:
- Sección de mezcla.
- Sección de filtros, con paneles modulares, tipo 85% efic.
- Sección recuperador de calor de flujos cruzados KGXD
   . Factor de recuperación de calor ... 62 %
   . Potencia térmica ... 11,5 kW
- Sección de calentamiento para 14,8 kW
- Sección de impulsión con ventilador centrífugo de doble oído para:
   . Caudal 2070 m3/h
   . Presión disponible 217 Pa
- Sección de aspiración con ventilador centrífugo de doble oído para:
   . Caudal 1865 m3/h
   . Presión disponible 135 Pa
- Sección de recuperación con compuertas para bypass accionadas por motor
modulante.
- Tejado de protección antilluvia.
Incluso conexiones elásticas a conductos, antivibradores, recogida de condensa-
dos, parte proporcional de grúa. Totalmente instalado y funcionando.

Total partida 20.03.02 ................................................................ 1,00 . 4.763,04 ........ 4.763,04

20.03.03 ud CLIMATIZADOR INTEMPERIE CON RECUPERACIÓN Y FREE-COOLING
(CL-3)
Climatizador horizontal para instalación en intemperie, tipo WOLF o similar apro-
bado, modelo KG TOP 64W, constituido por:
- Sección de mezcla.
- Sección de filtros, con paneles modulares, tipo 85% eficacia.
- Sección recuperador de calor de flujos cruzados KGXD
   . Factor de recuperación de calor ... 61 %
   . Potencia térmica ... 19,8 kW
- Sección de calentamiento para 23,3 kW
- Sección de impulsión con ventilador centrífugo de doble oído para:
   . Caudal 3600 m3/h
   . Presión disponible: 148 Pa.
- Sección de aspiración con ventilador centrífugo de doble oído para:
   . Caudal 3240 m3/h
   . Presión disponible: 131 Pa.
- Sección de disposición "free-cooling" con compuertas accionadas por motor
modulante protegidas por lamas antilluvia y malla metálica.
- Sección de recuperación con compuertas by-pass accionadas por motor modu-
lante.
Incluso conexiones elásticas a conductos, antivibradores, recogida de condensa-
dos y parte proporcional de grúa. Totalmente instalado y funcionando correcta-
mente.

Total partida 20.03.03 ................................................................ 1,00 . 5.588,76 ........ 5.588,76
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20.03.04 ud CLIMATIZADOR INTEMPERIE CON RECUPERACIÓN ADIABÁTICA (CL-4)
Climatizador horizontal, para instalación en intemperie, tipo WOLF o similar apro-
bado, con 50 mm  de espesor de envolvente mínima. Constituido por:
- Sección de mezcla.
- Sección de filtros, con paneles modulares, tipo 85% efic.
- Recuperador de calor rotativo RWT:
   . Factor de recuperación de calor ... 64 %
   . Potencia sensible ... 23,0 kW
   . Potencia latente ... 10,0 kW
   . Potencia total ... 33,0 kW
- Sección de calentamiento para 25,3 kW.
- Sección humectador adiabático
   . Grado de humectación ... 85 %.
- Sección de impulsión con ventilador centrífugo de doble oído para:
   . Caudal 3555 m3/h
   . Presión disponible 140 Pa.
- Sección de aspiración con ventilador centrífugo de doble oído para:
   . Caudal 2835 m3/h
   . Presión disponible 140 Pa.
- Sección de recuperación con compuertas para bypass accionadas por motor
modulante.
- Tejado de protección antilluvia.
Incluso conexiones elásticas a conductos, antivibradores, conexión de agua y re-
cogida de condensados, parte proporcional de grúa. Totalmente instalado y fun-
cionando.

Total partida 20.03.04 ................................................................ 1,00 . 9.557,62 ........ 9.557,62

20.03.05 ud CLIMATIZADOR INTEMPERIE CON RECUPERACIÓN (CL-5)
Climatizador horizontal con recuperador, para instalación en intemperie, tipo
WOLF o similar aprobado, modelo KG TOP 43W con 50 mm de espesor de en-
volvente mínima. Constituido por:
- Sección de mezcla.
- Sección de filtros, con paneles modulares, tipo 85% efic.
- Sección de recuperador de calor de flujos cruzados KGXD
   . Factor de recuperación de calor ... 64 %
   . Potencia térmica ... 14,4 kW
- Sección de calentamiento para 15,6 kW.
- Sección de impulsión con ventilador centrífugo de doble oído para:
   . Caudal: 2515 m3/h
   . Presión disponible: 178 Pa.
- Sección de aspiración con ventilador centrífugo de doble oído para:
   . Caudal: 2515 m3/h
   . Presión disponible: 122 Pa.
- Sección de recuperación con compuertas para bypass accionadas por motor
modulante.
- Tejado de protección antilluvia.
Incluso conexiones elásticas a conductos, antivibradores, recogida de condensa-
dos y parte proporcional de grúa. Totalmente instalado y funcionando.

Total partida 20.03.05 ................................................................ 1,00 . 4.765,32 ........ 4.765,32

20.03.06 ud CLIMATIZADOR INTEMPERIE CON RECUPERACIÓN CAUDAL VARIABLE
(CL-6)
Climatizador horizontal con recuperación y caudal variable, para instalación en
intemperie, tipo WOLF o similar aprobado, modelo KG TOP 64W, constituido por:
- Sección de mezcla.
- Sección de filtros, con paneles modulares, tipo 85% eficacia.
- Sección de recuperador de calor de flujos cruzados KGCD
   . Factor de recuperación de calor ... 64 %
   . Potencia térmica ... 19,8 kW
- Sección de calentamiento para 21,2 kW
- Sección de impulsión con ventilador centrífugo de doble oído, con variador de
frecuencia para:
   . Caudal 3420 m3/h
   . Presión disponible 122 Pa.
- Sección de aspiración con ventilador centrífugo de doble oído, con variador de
frecuencia para:
   . Caudal 3420 m3/h
   . Presión disponible 120 Pa.
- Sección de disposición "free-cooling" con compuertas accionadas por motor
modulante protegidas por lamas antilluvia y malla metálica.
- Sección de recuperación con compuertas by-pass accionadas por motor modu-
lante.
Incluso conexiones elásticas a conductos, antivibradores, recogida de condensa-
dos y parte proporcional de grúa. Totalmente instalado y funcionando correcta-
mente.
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Total partida 20.03.06 ................................................................ 1,00 . 6.265,74 ........ 6.265,74

20.03.07 ud CLIMATIZADOR INTEMPERIE CON RECUPERACIÓN CAUDAL VARIABLE
(CL-7)
Climatizador horizontal con recuperación y caudal variable, para instalación en
intemperie, tipo WOLF o similar aprobado, modelo KG TOP 130W, constituido
por:
- Sección de mezcla.
- Sección de filtros, con paneles modulares, tipo 85% eficacia.
- Sección de recuperación de calor de flujos cruzados KGCD
   . Factor de recuperación de calor ... 64 %
   . Potencia térmica ... 52,3 kW
- Sección de calentamiento para 64,6 kW
- Sección de impulsión con ventilador centrífugo de doble oído, con variador de
frecuencia para:
   . Caudal 9090 m3/h
   . Presión disponible 177 Pa.
- Sección de aspiración con ventilador centrífugo de doble oído, con variador de
frecuencia para:
   . Caudal 8370 m3/h
   . Presión disponible 149 Pa.
- Sección de disposición "free-cooling" con compuertas accionadas por motor
modulante protegidas por lamas antilluvia y malla metálica.
- Sección de recuperación con compuertas by-pass accionadas por motor modu-
lante.
Incluso conexiones elásticas a conductos, antivibradores, recogida de condensa-
dos y parte proporcional de grúa. Totalmente instalado y funcionando correcta-
mente.

Total partida 20.03.07 ................................................................ 1,00 10.893,07 ...... 10.893,07

20.03.08 ud CLIMATIZADOR INTEMPERIE CON RECUPERACIÓN CAUDAL VARIABLE
(CL-8)
Climatizador horizontal con recuperación y caudal variable, para instalación en
intemperie, tipo WOLF o similar aprobado, modelo KG TOP 64W, constituido por:
- Sección de mezcla.
- Sección de filtros, con paneles modulares, tipo 85% eficacia.
- Sección de recuperación de calor de flujos cruzados KGCD
   . Factor de recuperación de calor ... 61 %
   . Potencia térmica ... 14,2 kW
- Sección de calentamiento para 21,2 kW
- Sección de impulsión con ventilador centrífugo de doble oído, con variador de
frecuencia para:
   . Caudal 3420 m3/h
   . Presión disponible 122 Pa.
- Sección de aspiración con ventilador centrífugo de doble oído, con variador de
frecuencia para:
   . Caudal 3420 m3/h
   . Presión disponible 120 Pa.
- Sección de disposición "free-cooling" con compuertas accionadas por motor
modulante protegidas por lamas antilluvia y malla metálica.
- Sección de recuperación con compuertas by-pass accionadas por motor modu-
lante.
Incluso conexiones elásticas a conductos, antivibradores, recogida de condensa-
dos y parte proporcional de grúa. Totalmente instalado y funcionando correcta-
mente.

Total partida 20.03.08 ................................................................ 1,00 . 6.091,41 ........ 6.091,41

20.03.09 ud CLIMATIZADOR INTEMPERIE FREE-COOLING (CL-9)
Climatizador horizontal free-cooling, para instalación en intemperie, tipo WOLF o
similar aprobado, tipo TOP 64 W, con 50 mm de espesor de envolvente mínima.
Constituido por:
- Sección de mezcla.
- Sección de filtros, con paneles modulares, tipo 85% eficacia.
- Sección de calentamiento para 29,2 kW.
- Sección de impulsión con ventilador centrífugo de doble oído para:
. Caudal 4000 m3/h
. Presión disponible 231 Pa
- Sección de aspiración con ventilador centrífugo de doble oído para:
. Caudal 3600 m3/h
. Presión disponible 132 Pa.
- Sección de disposición "free-cooling" con compuertas accionadas por motor
modulante protegidas por lamas antilluvia y malla metálica.
Incluso conexiones elásticas a conductos, antivibradores y parte proporcional de
grúa. Totalmente instalado y funcionando correctamente.
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Total partida 20.03.09 ................................................................ 1,00 . 4.092,69 ........ 4.092,69

20.03.10 ud CLIMATIZADOR INTEMPERIE FREE-COOLING (CL-10)
Climatizador horizontal free-cooling, para instalación en intemperie, tipo WOLF o
similar aprobado, modelo KG TOP 43, constituido por:
- Sección de mezcla.
- Sección de filtros, con paneles modulares, tipo 85% eficacia.
- Sección de calentamiento para 19,4 kW.
- Sección de impulsión con ventilador centrífugo de doble oído para:
. Caudal 1850 m3/h
. Presión disponible 175 Pa
- Sección de aspiración con ventilador centrífugo de doble oído para:
. Caudal 2120 m3/h
. Presión disponible 160 Pa.
- Sección de disposición "free-cooling" con compuertas accionadas por motor
modulante protegidas por lamas antilluvia y malla metálica.
Incluso conexiones elásticas a conductos, antivibradores y parte proporcional de
grúa. Totalmente instalado y funcionando correctamente.

Total partida 20.03.10 ................................................................ 1,00 . 2.562,30 ........ 2.562,30

20.03.11 ud EXTRACTOR INTEMPERIE CAB-250 180/184 (E1/E2)
Caja de ventilación estanca, marca S&P o similar aprobada, modelo CAB-250
180/184, para instalación en intemperie, fabricada en chapa de acero galvaniza-
do, con aislamiento acústico ignífugo M0, con espesor de 50 mm, cierre estanco
por clips, pies soporte, incorpora ventilador centrífugo de baja presión con rodete
de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente, con soportes antivibratorios
y junta de goma a la descarga, motor monofásico con protector térmico de rear-
me automático y regulable y caja de bornes ignífuga remota. Incluso conexiones
elásticas a conductos, rejilla de expulsión con lamas antilluvia y malla metálica,
accesorios, transporte, movimiento en obra y mano de obra. Totalmente instala-
do y funcionando correctamente.
- Caudal del aire: 900 m3/h
- Presión disponible: 145 Pa.
- Velocidad: 1250 rpm
- Potencia motor: 200 W
- Intensidad máxima absorbida: 0,9 A (230 V).

Total partida 20.03.11 ................................................................ 2,00 .... 421,79 ........... 843,58

20.03.12 ud EXTRACTOR INTEMPERIE CAB-315 180/240 (E3)
Caja de ventilación estanca, marca S&P o similar aprobada, modelo CAB-250
180/184, para instalación en intemperie, fabricada en chapa de acero galvaniza-
do, con aislamiento acústico ignífugo M0, con espesor de 50 mm, cierre estanco
por clips, pies soporte, incorpora ventilador centrífugo de baja presión con rodete
de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente, con soportes antivibratorios
y junta de goma a la descarga, motor monofásico con protector térmico de rear-
me automático y regulable y caja de bornes ignífuga remota. Incluso conexiones
elásticas a conductos, rejilla de expulsión con lamas antilluvia y malla metálica,
accesorios, transporte, movimiento en obra y mano de obra. Totalmente instala-
do y funcionando correctamente.
- Caudal del aire: 1.020 m3/h
- Presión disponible: 170 Pa.
- Velocidad: 1400 rpm
- Potencia motor: 500 W
- Intensidad máxima absorbida: 3,2 A (230 V).

Total partida 20.03.12 ................................................................ 1,00 .... 521,61 ........... 521,61

20.03.13 ud EXTRACTOR INTEMPERIE CAB-PLUS 250 (E4)
Caja de ventilación estanca, marca S&P o similar aprobada, modelo CAB-PLUS
250, instalación en intemperie, fabricada en chapa de acero galvanizado, con
aislamiento acústico ignífugo M0 de fibra de vidrio, cierre estanco, pies soporte,
incorpora ventilador centrífugo de simple oído de álabes hacia adelante, motor
cerrado monofásico, IP44, con protector térmico de rearme automático y regula-
ble, con caja de bornes externa IP55, juntas de goma, tanto en el cierre de la ta-
pa como en las bridas. Incluso conexiones elásticas a conductos, rejilla de expul-
sión con lamas antilluvia y malla metálica, accesorios, transporte, movimiento en
obra y mano de obra. Totalmente instalado y funcionando correctamente.
- Caudal del aire: 870 m3/h
- Presión disponible: 90 Pa.
- Velocidad: 1300 rpm
- Potencia motor: 270 W
- Intensidad máxima absorbida: 1,4 A (230 V).

Total partida 20.03.13 ................................................................ 1,00 .... 495,53 ........... 495,53
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20.03.14 ud EXTRACTOR TD-500/150 (E5)
Ventilador helicocentrífugo in-line de bajo perfil, marca S&P o similar aprobada,
modelo TD-500/150, fabricado en material plástico, con caja de bornes externa,
cuerpo activo desmontable y motor regulable 230 V, 50 Hz, de 2 velocidades,
Clase B (II), IP44, hélice ABS, protector térmico rearme automático, rodamiento a
bolas engrase permanente. Incluso adaptación a conducto, rejilla de expulsión
con lamas antilluvia y malla metálica, accesorios, transporte, movimiento en obra
y mano de obra. Totalmente instalado y funcionando correctamente.
- Caudal del aire: 450 m3/h
- Presión disponible: 70 Pa.
- Velocidad: 2500 rpm
- Potencia motor: 68 W
- Intensidad máxima absorbida: 0,3 A (230 V)

Total partida 20.03.14 ................................................................ 1,00 .... 175,67 ........... 175,67

20.03.15 ud EXTRACTOR INTEMPERIE CVB-240/180-N-120W (E6)
Caja de venti lación estanca, marca S&P o similar aprobada, modelo
CVB-240/180-N-1200W, para instalación en intemperie, fabricada en chapa de
acero galvanizado, con aislamiento acústico ignífugo M1, de espuma de melami-
na, ventilador centrífugo de doble aspiración montando sobre soportes antivibra-
torios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor mono-
fásico. Motor de 6 polos, IP44, Clase F, con protector térmico (de rearme
automático), pies soporte, prensaestopas frontal y brida rectangular en la aspira-
ción. Incluso conexiones elásticas a conductos, rejilla de expulsión con lamas an-
tilluvia y malla metálica, accesorios, transporte, movimiento en obra y mano de
obra. Totalmente instalado y funcionando correctamente.
- Caudal del aire: 2000 m3/h
- Presión disponible: 95 Pa.
- Velocidad: 900 rpm
- Potencia motor: 1/6 CV
- Intensidad máxima absorbida: 1,7 A (230 V).

Total partida 20.03.15 ................................................................ 1,00 .... 383,06 ........... 383,06

20.03.16 ud EXTRACTOR TD-160/100N (E7)
Ventilador helicocentrífugo in-line de bajo perfil, marca S&P o similar aprobada,
modelo TD-160/100, fabricado en material plástico, con caja de bornes externa,
cuerpo activo desmontable y motor regulable 230 V, 50 Hz, de 2 velocidades,
Clase B (II), IP44, hélice ABS, protector térmico rearme automático, rodamiento a
bolas engrase permanente. Incluso adaptación a conducto, rejilla de expulsión
con lamas antilluvia y malla metálica, accesorios, transporte, movimiento en obra
y mano de obra. Totalmente instalado y funcionando correctamente.
- Caudal del aire: 180 m3/h
- Presión disponible: 20 Pa.
- Velocidad: 1850 rpm
- Potencia motor: 18 W
- Intensidad máxima absorbida: 0,1 A (230 V)

Total partida 20.03.16 ................................................................ 1,00 .... 159,10 ........... 159,10

20.03.17 ud EXTRACTOR DE COCINA (E8)
Ventilador centrífugo de tejado con descarga vertical, rodete centrífugo de álabes
hacia atrás, protegido por rejilla de seguridad, base en acero galvanizado, sopor-
tes y tornillos cincados, sombrero de aluminio y motor trifásico IP-55, clase F, au-
torefrigerado, marca S&P o equivalente, modelo CRVT/4-500. Incluso adaptación
a conducto, rejilla de expulsión con lamas antilluvia y malla metálica, accesorios,
transporte, movimiento en obra y mano de obra. Totalmente instalado y funcio-
nando correctamente.
- Caudal del aire: 6800 m3/h
- Presión disponible: 150 Pa.
- Velocidad: 1400 rpm
- Potencia motor: 1,08 kW
- Intensidad máxima absorbida: 1,6 A (400 V)

Total partida 20.03.17 ................................................................ 1,00 . 1.311,61 ........ 1.311,61
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20.03.18 ud IMPULSOR DE COCINA (E9)
Ventilador axial mural con hélice "Sickle" equilibrada en dos planos, de bajo nivel
sonoro, protegidos contra corrosión mediante tratamiento de cataforesis y pinta-
dos con poliéster, motor de rotor exterior trifásico, IP54, Clase F, con protector
térmico incorporado y caja de bornes, marca S&P o equivalente, modelo
HXBT/6-630. Incluso adaptación a conducto, rejilla de expulsión con lamas anti-
lluvia y malla metálica, accesorios, transporte, movimiento en obra y mano de
obra. Totalmente instalado y funcionando correctamente.
- Caudal del aire: 6800 m3/h
- Presión disponible: 100 Pa.
- Velocidad: 830 rpm
- Potencia motor: 1,08 kW
- Intensidad máxima absorbida: 3,1 A (400 V)

Total partida 20.03.18 ................................................................ 1,00 .... 607,68 ........... 607,68

20.03.19 ud FAN-COIL DE TECHO SIN ENVOLVENTE A 2 TUBOS (FC1)
Fan-coil de techo sin envolvente funcionamiento a 2 tubos, con presión disponi-
ble de 30 Pa, tipo DAIKIN o equivalente, formado por: chasis metálico, batería
para agua construida en tubos de cobre y aletas de aluminio y provista de purga
de aire y vaciado, bandeja aislada de recogida de agua, drenaje de condensado,
ventilador centrífugo accionado directamente mediante electromotor adecuado a
cuatro velocidades (tres seleccionables), funcionamiento silenciso, filtro de aire,
plenum de serie, aislada con aislamiento térmico Clase 1 autoextintor, manguitos
de conexión de acero inoxidable flexible, tipo CORACI, válvulas de esferas de 20
mm, tramo de conductos de impulsión a rejilla, en CLIM-PLUS, soportes antivi-
bratorios y parte proporcional de grúa. Totalmente instalado, puesta en marcha y
funcionando correctamente.
- Capacidad calorífica (alta): 4,11 kW.
- Caudal (alta): 428 m3/h
- Presión sonoro (alta): 32,2 dB(A)
- Potencia sonora (alta): 50 dB(A)

Total partida 20.03.19 ................................................................ 1,00 .... 354,05 ........... 354,05

Total capítulo 20.03 .................................................................................................... 63.213,12
20.04 DISTRIBUCIÓN DE AIRE

20.04.01 m2 CONDUCTOS EN CHAPA GALVANIZADA
Conductos en chapa galvanizada de 0,8 a 1,2 mm de espesor, ALGAFORT de
ENSIDESA montados y construidos según UNE 100-101/84, UNE 102/85 y
UNE-103/84 con sus correspondientes gatillos, uniones tipo METU SYSTEM, re-
gistro de limpieza cada 10 m.l. de tramos de conducto con cierre estanco, sopor-
tes, acoplamientos, aletas deflectoras en codos y en general cualquier elemento
necesario tal como soportes, tornillería, mástic, refuerzos, etc. para el correcto
montaje, acabado y funcionamiento de los canales de aire, transporte y mano de
obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 20.04.01 ......................................................... 2.145,00 ...... 21,47 ...... 46.053,15

20.04.02 m2 AISLAMIENTO DE CONDUCTOS
Aislamiento de conductos en manta de lana de fibra de vidrio tipo IBR-45 o simi-
lar con recubrimiento de papel aluminio reforzado, pegado a la fibra desde origen
con adhesivos resistentes al calor. Incluso envolvente en chapa de aluminio para
protección exterior.

Total partida 20.04.02 ......................................................... 1.670,00 ...... 11,27 ...... 18.820,90

20.04.03 m CONDUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO TÉRMICO
Conducto flexible con aislamiento térmico, montados y construidos con sus co-
rrespondientes gatillos, soportes, acoplamientos y demás accesorios, de diáme-
tro entre 100 y 200 mm, transporte y mano de obra. Accesorios para uniones,
cinta de aluminio para fijado del aislamiento y sellado, brida y soporte para fija-
ción de tubos flexibles.Totalmente instalado sin fugas ni fisuras.

Total partida 20.04.03 .............................................................. 21,00 ...... 13,44 ........... 282,24

20.04.04 m CONDUCTO FLEXIBLE
Conducto flexible, montados y construidos con sus correspondientes gatillos, so-
portes, acoplamientos y demás accesorios, de diámetro entre 100 y 200 mm,
transporte y mano de obra. Accesorios para uniones, cinta de aluminio para fija-
ción y sellado, brida y soporte para fijación de tubos flexibles. Totalmente instala-
do sin fugas ni fisuras.

Total partida 20.04.04 .............................................................. 10,00 ........ 9,63 ............. 96,30
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20.04.05 m CONDUCTO CIRCULAR AISLADO 350 mm D.
Conducto de distribución de aire de sección circular de 350 mm de diámetro, con
aislamiento térmico y protección exterior de aluminio lacado. Incluso parte pro-
porcional de soportes y conexiones de unión. Totalmente instalado.

Total partida 20.04.05 .............................................................. 25,00 ...... 27,62 ........... 690,50

20.04.06 m CONDUCTO CIRCULAR AISLADO 500 mm D.
Conducto de distribución de aire de sección circular de 500 mm de diámetro ex-
terior (450 mm de diámetro interior), con aislamiento térmico y protección exterior
de aluminio lacado. Incluso parte proporcional de soportes y conexiones de
unión. Totalmente instalado.

Total partida 20.04.06 .............................................................. 10,00 ...... 65,39 ........... 653,90

20.04.07 m CONDUCTO CIRCULAR 500 mm D.
Conducto de distribución de aire de sección circular de 500 mm de diámetro ex-
terior (450 mm de diámetro interior) fabricado de chapa de acero galvanizado. In-
cluso parte proporcional de soportes y conexiones de unión. Totalmente instala-
do.

Total partida 20.04.07 ................................................................ 6,00 ...... 45,84 ........... 275,04

20.04.08 ud DIFUSOR LINEAL (ILX2-2)
Difusor lineal para impulsión marca SCHAKO ó similar aprobado, con perfil late-
ral y montaje en techos de escayola fija, panelados abiertos o cerrados.
Bastidor fabricado en aluminio extruido natural anodizado (E6/EV1) lacado con
polvo de resina epoxí secada al horno en color blanco RAL con lamas deflecto-
ras en plástico color RAL 9010 o 9005. Con plénum de conexión en chapa de
acero galvanizado con boca de conexión lateral circular, con regulación de cau-
dal accesible desde el exterior en la conexión y con remates laterales en alumi-
nio (E6/EV1).
- Modelo: DSX XXL P2-Z-SAK
- Dimensión: 2000 mm.

Total partida 20.04.08 ................................................................ 4,00 .... 215,58 ........... 862,32

20.04.09 ud DIFUSOR RADIAL (D1)
Difusor radial rotacional, marca SCHAKO o similar aprobada, integrado en placa
cuadrada, fabricada en acero lacado en color blanco RAL9010, dotada de lamas
deflectoras con perfil aerodinámico y giro independiente cada 100 mm, fabrica-
das en material sintético, color blanco RAL 9010, plenum en chapa de acero gal-
vanizado con boca de conexión lateral circular. Chapa perforada ecualizadota y
regulación de caudal accesible desde exterior.
- Modelo: DQJA-SQ-Z-SAK-LD-MM RAL 9010
- Dimensión: 400 mm.

Total partida 20.04.09 .............................................................. 15,00 ...... 92,83 ........ 1.392,45

20.04.10 ud MULTITOBERA (T1)
Multitobera de gran alcance y bajo nivel sonoro, marca SCHAKO o similar apro-
bada, construida en material sintético, orientables individualmente, con compuer-
ta corredera de regulación, para montaje en conducto circular, con marco decora-
tivo en chapa de acero desengrasado fosfatado y lacado con polvo de resina
epoxi secada al horno RAL Dirección Facultativa.
- Modelo: WGA-VG-R-BS-SSK.
- Dimensiones: 1025x225 mm

Total partida 20.04.10 ................................................................ 6,00 .... 258,27 ........ 1.549,62

20.04.11 ud BOCA DE VENTILACIÓN (A0)
Boca de ventilación, marca KOOLAIR o similar aprobada, regulación manual del
núcleo central, realizada en chapa de acero esmaltada en color blanco. Incluso
aro de montaje y accesorios de soporte y conexión.
- Modelo: GPD-100
- Dimensiones: 100 mm D.

Total partida 20.04.11 .............................................................. 81,00 ...... 10,86 ........... 879,66

20.04.12 ud REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO 200x100 mm (I1/A1)
Rejilla impulsión/retorno, marca KOOLAIR o similar aprobada, aletas orientables,
compuerta de regulación de corredera para regulación de caudal, para montaje
en paredes y techos, fabricada en aluminio lacado frontalmente en color RAL
9010 (blanco), con marco de montaje y plenum de conexión de chapa de acero
galvanizado.
- Modelo 20-SV-O-MM-PE21
- Dimensiones: 200 x 100 mm.
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Total partida 20.04.12 .............................................................. 49,00 ...... 44,21 ........ 2.166,29

20.04.13 ud REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO 500 x 150 mm (I2/A2)
Rejilla de impulsión y retorno, marca KOOLAIR o similar aprobada, aletas orien-
tables compuerta de regulación de corredera para regulación de caudal, para
montaje en paredes y techos, fabricada en aluminio lacado frontalmente en color
RAL 9010 (blanco), con marco de montaje y plenum de conexión de chapa de
acero galvanizado.
- Modelo: 20-SV-O-MM-PE21
- Dimensiones: 500 x 150 mm.

Total partida 20.04.13 .............................................................. 24,00 ...... 45,73 ........ 1.097,52

20.04.14 ud REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO 600 x 200 mm (I3/A3)
Rejilla de impulsión y retorno, marca KOOLAIR o similar aprobada, aletas orien-
tables compuerta de regulación de corredera para regulación de caudal, para
montaje en paredes y techos, fabricada en aluminio lacado frontalmente en color
RAL 9010 (blanco), con marco de montaje y plenum de conexión de chapa de
acero galvanizado.
- Modelo: 20-SV-O-MM-PE21
- Dimensiones: 600 x 200 mm.

Total partida 20.04.14 ................................................................ 9,00 ...... 54,38 ........... 489,42

20.04.15 ud REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO 600 x 200 mm (I4/A4)
Rejilla de impulsión y retorno, marca KOOLAIR o similar aprobada, aletas orien-
tables compuerta de regulación de corredera para regulación de caudal, para
montaje en paredes y techos, fabricada en aluminio lacado frontalmente en color
RAL 9010 (blanco), con marco de montaje y plenum de conexión de chapa de
acero galvanizado.
- Modelo: 20-SV-O-MM-PE21
- Dimensiones: 600 x 200 mm.

Total partida 20.04.15 .............................................................. 16,00 ...... 54,38 ........... 870,08

20.04.16 ud REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO 1000 x 200 mm (I5/A5)
Rejilla de impulsión y retorno, marca KOOLAIR o similar aprobada, aletas orien-
tables compuerta de regulación de corredera para regulación de caudal, para
montaje en paredes y techos, fabricada en aluminio lacado frontalmente en color
RAL 9010 (blanco), con marco de montaje y plenum de conexión de chapa de
acero galvanizado.
- Modelo: 20-SV-O-MM-PE21
- Dimensiones: 1000 x 200 mm.

Total partida 20.04.16 ................................................................ 4,00 ...... 86,54 ........... 346,16

20.04.17 ud REJILLA IMPULSIÓN 900 x 200 mm (I7)
Rejilla de impulsión doble deflexión, marca KOOLAIR o similar aprobada, com-
puerta de regulación de corredera para regulación de caudal, para montaje en
paredes y techos, fabricada en aluminio lacado frontalmente en color RAL 9010
(blanco), con marco de montaje y plenum de conexión de chapa de acero galva-
nizado.
- Modelo: 20-DH-O-MM-PE21
- Dimensiones: 900x200 mm.

Total partida 20.04.17 ................................................................ 1,00 .... 111,66 ........... 111,66

20.04.18 ud REJILLA RETORNO 1000 x 300 mm (A8)
Rejilla de retorno, marca KOOLAIR o similar aprobada, aletas fijas a 45º, com-
puerta de regulación de corredera para regulación de caudal, para montaje en
paredes y techos, fabricada en aluminio lacado frontalmente en color RAL 9010
(blanco), con marco de montaje y plenum de conexión de chapa de acero galva-
nizado.
- Modelo: 20-45-H-O-MM
- Dimensiones: 1000 x 300 mm.

Total partida 20.04.18 ................................................................ 4,00 .... 104,48 ........... 417,92

20.04.19 ud REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO CON ACTUADOR 200x100 mm (I1/A1)
Rejilla de impulsión/extracción, marca KOOLAIR o similar aprobada. Fabricada
en aluminio, con deflexión vertical de orientación manual y deflexión horizontal
accionada mecánicamente por actuador, modelo CCM-230 (todo/nada). Acabado
en aluminio anodizado o precalado en blanco. Incluye marco de montaje.
- Modelo: 20-SV+CZM-MM
- Dimensiones: 200 x 100 mm.

Total partida 20.04.19 ................................................................ 4,00 .... 181,25 ........... 725,00
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20.04.20 ud REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO CON ACTUADOR 500x150 mm (I2/A2)
Rejilla de impulsión/extracción, marca  o similar aprobada. Fabricada en alumi-
nio, con deflexión vertical de orientación manual y deflexión horizontal accionada
mecánicamente por actuador, modelo CCM-230 (todo/nada). Acabado en alumi-
nio anodizado o precalado en blanco. Incluye marco de montaje.
- Modelo: 20-SV+CZM-MM
- Dimensiones: 500 x 150 mm.

Total partida 20.04.20 ................................................................ 4,00 .... 254,76 ........ 1.019,04

20.04.21 ud REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO CON ACTUADOR 600x200 mm (I3/A3)
Rejilla de impulsión/extracción, marca KOOLAIR o similar aprobada. Fabricada
en aluminio, con deflexión vertical de orientación manual y deflexión horizontal
accionada mecánicamente por actuador, modelo CCM-230 (todo/nada). Acabado
en aluminio anodizado o precalado en blanco. Incluye marco de montaje.
- Modelo: 20-SV+CZM-MM
- Dimensiones: 600 x 200 mm.

Total partida 20.04.21 ................................................................ 4,00 .... 286,70 ........ 1.146,80

20.04.22 ud REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO CON ACTUADOR 600x200 mm (I4/A4)
Rejilla de impulsión/extracción, marca KOOLAIR o similar aprobada. Fabricada
en aluminio, con deflexión vertical de orientación manual y deflexión horizontal
accionada mecánicamente por actuador, modelo CCM-230 (todo/nada). Acabado
en aluminio anodizado o precalado en blanco. Incluye marco de montaje.
- Modelo: 20-SV+CZM-MM
- Dimensiones: 600 x 200 mm.

Total partida 20.04.22 .............................................................. 29,00 .... 286,70 ........ 8.314,30

20.04.23 ud REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO CON ACTUADOR 800x250 mm (I6/A6)
Rejilla de impulsión/extracción, marca  o similar aprobada. Fabricada en alumi-
nio, con deflexión vertical de orientación manual y deflexión horizontal accionada
mecánicamente por actuador, modelo CCM-230 (todo/nada). Acabado en alumi-
nio anodizado o precalado en blanco. Incluye marco de montaje.
- Modelo: 20-SV+CZM-MM
- Dimensiones: 800 x 250 mm.

Total partida 20.04.23 ................................................................ 2,00 .... 419,99 ........... 839,98

20.04.24 ud COMPUERTA REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE AIRE VFL-125
Compuerta de regulación automática de suministro de aire primario a unidades,
marca TROX o similar aprobada, modelo VFL 125. Incluso accesorios de cone-
xión y soporte.

Total partida 20.04.24 .............................................................. 11,00 ...... 25,90 ........... 284,90

20.04.25 ud COMPUERTA REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE AIRE VFL-200
Compuerta de regulación automática de suministro de aire primario a unidades,
marca TROX o similar aprobada, modelo VFL 200. Incluso accesorios de cone-
xión y soporte.

Total partida 20.04.25 ................................................................ 9,00 ...... 31,60 ........... 284,40

20.04.26 ud COMPUERTA REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE AIRE VFL-160
Compuerta de regulación automática de suministro de aire primario a unidades,
marca TROX o similar aprobada, modelo VFL 160. Incluso accesorios de cone-
xión y soporte.

Total partida 20.04.26 ................................................................ 3,00 ...... 28,52 ............. 85,56

20.04.27 ud COMPUERTA REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE AIRE VFL-250
Compuerta de regulación automática de suministro de aire primario a unidades,
marca TROX o similar aprobada, modelo VFL 250. Incluso accesorios de cone-
xión y soporte.

Total partida 20.04.27 ................................................................ 3,00 ...... 33,42 ........... 100,26

20.04.28 ud REGULADOR DE CAUDAL TVJ 200x200
Regulador de caudal, marca TROX o similar aprobada, modelo TVJ 200x200,
compuerta de regulación estanca, sensor de diferencia de presión, regulador de
caudal de aire TROX-compact. Incluso conexión eléctrica y de control y soportes.
Totalmente instalado y funcionando.

Total partida 20.04.28 ................................................................ 2,00 .... 617,87 ........ 1.235,74
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20.04.29 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN CRR+MT 300x150
Compuerta de regulación rectangular, marca KOOLAIR o similar aprobada, mo-
delo CRR-MT, tamaño 300x150 mm, fabricado con envolventes y clapeta de cha-
pa de acero galvanizada y servomotor, todo-nada con alimentación a 24V, mode-
lo CM24-A. Incorpora juntas de estanqueidad para un grado de hermetismo ele-
vado. Incluso elementos de anclaje y fijación, transporte y mano de obra para su
intalación y conexionado. Totalmente instalada y funcionando correctamente.

Total partida 20.04.29 ................................................................ 3,00 .... 136,62 ........... 409,86

20.04.30 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN CRR+MT 200x100
Compuerta de regulación rectangular, marca KOOLAIR o similar aprobada, mo-
delo CRR-MT, tamaño 200x100 mm, fabricado con envolventes y clapeta de cha-
pa de acero galvanizada y servomotor, todo-nada con alimentación a 24V, mode-
lo CM24-A. Incorpora juntas de estanqueidad para un grado de hermetismo ele-
vado. Incluso elementos de anclaje y fijación, transporte y mano de obra para su
intalación y conexionado. Totalmente instalada y funcionando correctamente.

Total partida 20.04.30 ................................................................ 1,00 .... 132,47 ........... 132,47

20.04.31 ud COMPUERTA CORTA FUEGOS 200x200 mm
Compuerta cortafuegos, marca KOOLCLIMA o similar aprobado, con envolvente
mecánica en dos cuerpos separados por un marco de fibrosilicato que elimina el
puente térmico. Bridas para conexión a conductos, clapeta de fibrosilicato con
junta perimetral intumescente, mecanismo de accionamiento desplazado del eje
de la compuerta. Accionamiento mediante motor a 24 V, con termofusible e inte-
rruptores de principio y fin de carrera, accesorios y mano de obra. Totalmente
instalada y funcionando correctamente.
- Modelo: SFR4 + MOTOR BLF-24-T.
- Dimensiones: 200x200 mm.

Total partida 20.04.31 ................................................................ 8,00 .... 480,20 ........ 3.841,60

20.04.32 ud COMPUERTA CORTA FUEGOS 250x250 mm
Compuerta cortafuegos, marca KOOLCLIMA o similar aprobado, EI-120, con en-
volvente mecánica en dos cuerpos separados por un  marco de fibrosilicato que
elimina el puente térmico. Bridas para conexión a conductos, clapeta de fibrosili-
cato con junta perimetral intumescente, mecanismo de accionamiento desplaza-
do del eje de la compuerta. Accionamiento mediante motor a 24 V o 230 V, con
termofusible e interruptores de principio y fin de carrera, accesorios y mano de
obra. Totalmente instalada y funcionando correctamente.
- Modelo: SFR + MOTOR BLF-24-T.
- Dimensiones: 250x250 mm.

Total partida 20.04.32 ................................................................ 6,00 .... 520,88 ........ 3.125,28

20.04.33 ud COMPUERTA CORTA FUEGOS 300x250 mm
Compuerta cortafuegos, marca KOOLCLIMA o similar aprobado, EI-120, con en-
volvente mecánica en dos cuerpos separados por un marco de fibrosilicato que
elimina el puente térmico. Bridas para conexión a conductos, clapeta de fibrosili-
cato con junta perimetral intumescente, mecanismo de accionamiento desplaza-
do del eje de la compuerta. Accionamiento mediante motor a 24 V o 230 V, con
termofusible e interruptores de principio y fin de carrera, accesorios y mano de
obra. Totalmente instalada y funcionando correctamente.
- Modelo: SFR + MOTOR BLF-24-T.
- Dimensiones: 300x250 mm.

Total partida 20.04.33 ................................................................ 1,00 .... 532,08 ........... 532,08

20.04.34 ud COMPUERTA CORTA FUEGOS 350x350 mm
Compuerta cortafuegos, marca KOOLCLIMA o similar aprobado, EI-120, con en-
volvente mecánica en dos cuerpos separados por un marco de fibrosilicato que
elimina el puente térmico. Bridas para conexión a conductos, clapeta de fibrosili-
cato con junta perimetral intumescente, mecanismo de accionamiento desplaza-
do del eje de la compuerta. Accionamiento mediante motor a 24 V o 230 V, con
termofusible e interruptores de principio y fin de carrera, accesorios y mano de
obra. Totalmente instalada y funcionando correctamente.
- Modelo: SFR + MOTOR BLF-24-T.
- Dimensiones: 350x350 mm.

Total partida 20.04.34 ................................................................ 2,00 .... 552,72 ........ 1.105,44

Total capítulo 20.04 .................................................................................................. 100.237,84
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20.05 AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO

20.05.01 m COQUILLA D.110 (40 ºC < T < 100 ºC )
Aislamiento para tuberías de agua caliente entre 40°C y 100°C, de coquilla
SH/ARMAFLEX SH-36X168 para tuberías de diámetro 110 mm. Incluso acceso-
rios, transporte y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 20.05.01 ............................................................ 135,00 ...... 33,43 ........ 4.513,05

20.05.02 m COQUILLA D.90 (40 ºC < T < 100 ºC )
Aislamiento para tuberías de agua calienteentre 40°C y 100°C, de coquilla
SH/ARMAFLEX SH-36X140 para tuberías de diámetro 90 mm. Incluso acceso-
rios, transporte y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 20.05.02 ............................................................ 225,00 ...... 26,52 ........ 5.967,00

20.05.03 m COQUILLA D.75 (40 ºC < T < 100 ºC )
Aislamiento para tuberías de agua caliente entre 40°C y 100°C, de coquilla
SH/ARMAFLEX SH-36X114 para tuberías de diámetro 75 mm. Incluso acceso-
rios, transporte y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 20.05.03 ............................................................ 365,00 ...... 24,83 ........ 9.062,95

20.05.04 m COQUILLA D.63 (40 ºC < T < 100 ºC )
Aislamiento para tuberías de agua caliente entre 40°C y 100°C, de coquilla
SH/ARMAFLEX SH-27X089 para tuberías de diámetro 63 mm D. Incluso acceso-
rios, transporte y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 20.05.04 ............................................................ 240,00 ...... 16,74 ........ 4.017,60

20.05.05 m COQUILLA D.50 (40 ºC < T < 100 ºC )
Aislamiento para tuberías de agua caliente entre 40°C y 100°C, de coquilla
SH/ARMAFLEX SH-27X076 para tuberías de diámetro 50 mm D. Incluso acceso-
rios, transporte y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 20.05.05 ............................................................ 330,00 ...... 15,65 ........ 5.164,50

20.05.06 m COQUILLA D.40 (40 ºC < T < 100 ºC )
Aislamiento para tuberías de agua caliente entre 40°C y 100°C, de coquilla
SH/ARMAFLEX SH-27X060 para tuberías de diámetro 40 mm. Incluso acceso-
rios, transporte y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 20.05.06 ............................................................ 375,00 ...... 14,41 ........ 5.403,75

20.05.07 m COQUILLA D.32 (40 ºC < T < 100 ºC )
Aislamiento para tuberías de agua caliente entre 40°C y 100°C, de coquilla
SH/ARMAFLEX SH-27X048 para tuberías de diámetro 32 mm. Incluso acceso-
rios, transporte y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 20.05.07 ............................................................ 120,00 ...... 13,40 ........ 1.608,00

20.05.08 m COQUILLA D.25 (0 ºC < T < 10 ºC )
Aislamiento para tuberías de agua entre 0ºC y 10ºC, de coquilla AF/ARMAFLEX
AF-R-60 para tuberías de diámetro 25 mm. Incluso accesorios, transporte y ma-
no de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 20.05.08 .............................................................. 10,00 ...... 15,44 ........... 154,40

20.05.09 m REVESTIMIENTO DE TUBERÍA D.110
Revestimiento de tubería aislada, con chapa de aluminio de 0,8 y 1 mm. Incluso
piezas de conexión y remate para tubo de diámetro 110 mm, accesorios, trans-
porte y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 20.05.09 .............................................................. 20,00 ...... 16,96 ........... 339,20

20.05.10 m REVESTIMIENTO DE TUBERÍA D.90
Revestimiento de tubería aislada, con chapa de aluminio de 0,8 y 1 mm, incluso
piezas de conexión y remate para tubo de diámetro 90 mm, accesorios, transpor-
te y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 20.05.10 .............................................................. 25,00 ...... 13,26 ........... 331,50

20.05.11 m REVESTIMIENTO DE TUBERÍA D.75
Revestimiento de tubería aislada, con chapa de aluminio de 0,8 y 1 mm. Incluso
piezas de conexión y remate para tubo de diámetro 75 mm, accesorios, transpor-
te y mano de obra. Totalmente instalado y probado.
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Total partida 20.05.11 ............................................................ 135,00 ...... 11,78 ........ 1.590,30

20.05.12 m REVESTIMIENTO DE TUBERÍA D.63
Revestimiento de tubería aislada, con chapa de aluminio de 0,8 y 1 mm. Incluso
piezas de conexión y remate para tubo de diámetro 63 mm, accesorios, transpor-
te y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 20.05.12 ............................................................ 110,00 ...... 11,26 ........ 1.238,60

20.05.13 m REVESTIMIENTO DE TUBERÍA D.50
Revestimiento de tubería aislada, con chapa de aluminio de 0,8 y 1 mm, incluso
piezas de conexión y remate para tubo de diámetro 50 mm, accesorios, transpor-
te y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 20.05.13 ............................................................ 220,00 ...... 10,90 ........ 2.398,00

20.05.14 m REVESTIMIENTO DE TUBERÍA D.40
Revestimiento de tubería aislada, con chapa de aluminio de 0,8 y 1 mm, incluso
piezas de conexión y remate para tubo de diámetro 40 mm, accesorios, transpor-
te y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 20.05.14 .............................................................. 50,00 ........ 8,37 ........... 418,50

20.05.15 m REVESTIMIENTO DE TUBERÍA D.32
Revestimiento de tubería aislada, con chapa de aluminio de 0,8 y 1 mm, incluso
piezas de conexión y remate para tubo de diámetro 32 mm, accesorios, transpor-
te y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 20.05.15 .............................................................. 35,00 ........ 7,77 ........... 271,95

20.05.16 m REVESTIMIENTO DE TUBERÍA D.25
Revestimiento de tubería aislada, con chapa de aluminio de 0,8 y 1 mm, incluso
piezas de conexión y remate para tubo de diámetro 25 mm, accesorios, transpor-
te y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 20.05.16 .............................................................. 10,00 ........ 7,41 ............. 74,10

20.05.17 m2 REVESTIMIENTO DE CONDUCTO AISLADO
Revestimiento de conducto aislado en tramos a intemperie, realizado con chapa
de aluminio de 1 mm de espesor. Incluso piezas de conexión y remate, acceso-
rios, transporte y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 20.05.17 ............................................................ 540,00 ...... 24,02 ...... 12.970,80

20.05.18 m2 APANTALLAMIENTO
Pantalla de tratamiento acústico, tipo TECSON o similar aprobado, modelo
TSP80. Incluso perfiles de montaje y piezas de anclaje.

Total partida 20.05.18 .............................................................. 15,00 .... 164,23 ........ 2.463,45

20.05.19 m2 SUELO ACÚSTICO
Suelo flotante, TECSON o similar aprobado, para tratamiento antivibratorio de
salas de máquinas, construido e instalado de acuerdo con las normas del fabri-
cante. Incluso parte proporcional de bancada de inercia en hormigón para ubica-
ción de equipos.

Total partida 20.05.19 .............................................................. 55,00 ...... 82,05 ........ 4.512,75

20.05.20 ud SOPORTE ANTIVIBRATORIO
Soporte antivibratorio, tipo muelle, fabricante KRON o similar aprobado, para
apoyo de las unidades climatizadoras, capaces de soportar 200 kg cada uno. In-
cluyendo: accesorios, pequeño material, transporte, montaje y funcionando co-
rrectamente.

Total partida 20.05.20 .............................................................. 10,00 ...... 37,51 ........... 375,10

Total capítulo 20.05 .................................................................................................... 62.875,50
20.06 CONTROL ELECTROMECÁNICO

20.06.01 ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 V
Fuente de alimentación, marca KOOLAIR o similar aprobada, para alimetación
de actuadores de compuertas de 12 V, con capacidad de alimentación de hasta
6 rejillas motorizadas o compuertas, modelo KOOLTEMP. Incluso transporte, ac-
cesorios de fijación y mano de obra para su colocación, conexionado y prueba.
Totalmente instalada y funcionando.
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Total partida 20.06.01 ................................................................ 9,00 ...... 90,83 ........... 817,47

20.06.02 ud MANDO ESCLAVO SISTEMA COMPUERTAS ZONIFICACIÓN
Mando esclavo con cable para control de temperatura de su zona y el
cierre/apertura de la reja, difusor o compuerta, para sistema KOOLTEMP de
KOOLAIR. Incluso accesorios fijación, cableado y conexionado. Totalmente ins-
talado y funcionando.

Total partida 20.06.02 .............................................................. 28,00 .... 105,48 ........ 2.953,44

Total capítulo 20.06 ...................................................................................................... 3.770,91
20.07 SUELO RADIANTE

20.07.01 ud PLACA AISLANTE ORKLI SRPAN25-P
Panel aislante de EPS con 30 kg/m3 de densidad y plastificado con polietileno de
125 mm, fabricado según norma UNE EN 1264-4. Bordes machihembrados para
eliminar la formación de puentes térmicos según norma UNE EN 1264-4, con pa-
so mínimo de 75mm y alojamiento para tubo desde 16mm hasta 20mm. Tetones
con contrasalida y sujeción en diferentes ángulos. Medidas: 1075x750x30mm.
Totalmente montado, instalado, probado y funcionando.

Total partida 20.07.01 ......................................................... 5.500,00 ........ 9,58 ...... 52.690,00

20.07.02 ud COLECTOR ORKLI 4 CIRCUITOS (C20)
Equipo de distribución compuesto de 2 colectores de 1” de 4 circuitos de distribu-
ción de calefacción. Consta de un armario de acero pintado en blanco (RAL
9010), 2 válvulas de corte (una en la impulsión y otra en el retorno), reguladores
de caudal en el retorno, válvulas termostatizables en la impulsión, 2 purgadores,
2 grifos de vaciado, 2 termómetros y 2 soportes. Componentes testados en fábri-
ca. Todo ello perfectamente montado, instalado y funcionando.

Total partida 20.07.02 ................................................................ 1,00 .... 377,05 ........... 377,05

20.07.03 ud COLECTOR ORKLI 6 CIRCUITOS (C6)
Equipo de distribución compuesto de 2 colectores de 1” de 6 circuitos de distribu-
ción de calefacción. Consta de un armario de acero pintado en blanco (RAL
9010), 2 válvulas de corte (una en la impulsión y otra en el retorno), reguladores
de caudal en el retorno, válvulas termostatizables en la impulsión, 2 purgadores,
2 grifos de vaciado, 2 termómetros y 2 soportes. Componentes testados en fábri-
ca. Todo ello perfectamente montado, instalado y funcionando.

Total partida 20.07.03 ................................................................ 1,00 .... 415,02 ........... 415,02

20.07.04 ud COLECTOR ORKLI 7 CIRCUITOS (C1)
Equipo de distribución compuesto de 2 colectores de 1” de 7 circuitos de distribu-
ción de calefacción. Consta de un armario de acero pintado en blanco (RAL
9010), 2 válvulas de corte (una en la impulsión y otra en el retorno), reguladores
de caudal en el retorno, válvulas termostatizables en la impulsión, 2 purgadores,
2 grifos de vaciado, 2 termómetros y 2 soportes. Componentes testados en fábri-
ca. Todo ello perfectamente montado, instalado y funcionando.

Total partida 20.07.04 ................................................................ 1,00 .... 454,60 ........... 454,60

20.07.05 ud COLECTOR ORKLI 9 CIRCUITOS (C8)
Colector de suelo radiante modelo Orkli o equivalente aprobado por la D.T., con-
teniendo en su interior un colector de 1 pulgada y 9 vías. Totalmente instalado.

Total partida 20.07.05 ................................................................ 1,00 .... 486,30 ........... 486,30

20.07.06 ud COLECTOR ORKLI 10 CIRCUITOS (C3,5,17,18,19)
Colector de suelo radiante modelo Orkli o equivalente aprobado por la D.T., con-
teniendo en su interior un colector de 1 pulgada y 10 vías. Totalmente instalado.

Total partida 20.07.06 ................................................................ 5,00 .... 505,03 ........ 2.525,15

20.07.07 ud COLECTOR ORKLI 11 CIRCUITOS (C4,13)
Colector de suelo radiante modelo Orkli o equivalente aprobado por la D.T., con-
teniendo en su interior un colector de 1 pulgada y 11 vías. Totalmente instalado.

Total partida 20.07.07 ................................................................ 2,00 .... 526,13 ........ 1.052,26

20.07.08 ud COLECTOR ORKLI 12 CIRCUITOS (C2,7,9,10,11,12,14,15,16)
Colector de suelo radiante modelo Orkli o equivalente aprobado por la D.T., con-
teniendo en su interior un colector de 1 pulgada y 12 vías. Totalmente instalado.

Total partida 20.07.08 ................................................................ 9,00 .... 552,37 ........ 4.971,33
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20.07.09 ud TUBO PEX ORKLI SRTBA-100
Tubo PEX ORKLI SRTBA-100-PEX-A fabricado con HDPE y reticulado por el
método peróxido, que proporciona una reticulación uniforme y una gran flexibili-
dad al tubo. Fabricado según norma UNE-EN ISO 15875 y certificado por AE-
NOR. Incluye una barrera antidifusión (EVOH) según norma UNE EN 1264-4 lo
que proporciona un tubo completamente estanco. Totalmente instalado, probado
y funcionando.

Total partida 20.07.09 ............................................................ 200,00 ........ 1,52 ........... 304,00

20.07.10 ud TUBO PEX ORKLI SRTBA-120
Tubo PEX ORKLI SRTBA-120-A fabricado con HDPE y reticulado por el método
peróxido, que proporciona una reticulación uniforme y una gran flexibilidad al tu-
bo. Fabricado según norma UNE-EN ISO 15875 y certificado por AENOR. Inclu-
ye una barrera antidifusión (EVOH) según norma UNE EN 1264-4 lo que propor-
ciona un tubo completamente estanco.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Total partida 20.07.10 ............................................................ 840,00 ........ 1,74 ........ 1.461,60

20.07.11 ud TUBO PEX ORKLI SRTBA-200
Tubo PEX ORKLI SRTBA-200 fabricado con HDPE y reticulado por el método
peróxido, que proporciona una reticulación uniforme y una gran flexibilidad al tu-
bo. Fabricado según norma UNE-EN ISO 15875 y certificado por AENOR. Inclu-
ye una barrera antidifusión (EVOH) según norma UNE EN 1264-4 lo que propor-
ciona un tubo completamente estanco. Totalmente instalado, probado y funcio-
nando.

Total partida 20.07.11 ....................................................... 20.800,00 ........ 1,88 ...... 39.104,00

20.07.12 ud BANDA PERIMETRAL ORKLI SRBAN-2
Banda perimetral fabricada en PE NXL  que incorpora un film de polietileno se-
gún norma UNE EN 1264-4 para evitar la formación de puentes térmicos.  De 7
mm de espesor y 150 mm de ancho. Totalmente instalado, probado y funcionan-
do.

Total partida 20.07.12 ......................................................... 2.500,00 ........ 3,12 ........ 7.800,00

20.07.13 kg ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE ORKLI SRADIT-30
Aditivo preparado específicamente para eliminar las burbujas del mortero y así
fluidificarlo.  Proporción: entre el 1 % y el 1,5 % del peso del cemento. Totalmen-
te instalado, probado y funcionando.

Total partida 20.07.13 ......................................................... 1.100,00 ........ 4,68 ........ 5.148,00

20.07.14 ud CLIP DE PLÁSTICO ORKLI MODELO SRCLIP-T
Grapa original con púa de tope y doble arpón para la perfecta fijación del tubo.
Color negro.

Total partida 20.07.14 ......................................................... 1.000,00 ........ 0,52 ........... 520,00

20.07.15 ud CODO GUÍA ORKLI SRGUIA-16
Codo de fibra de vidrio reforzado de nylon para la protección del tubo a la salida
del colector. Totalmente montado, instalado, probado y funcionando.

Total partida 20.07.15 ............................................................ 440,00 ........ 3,40 ........ 1.496,00

20.07.16 ud FILM DE PLÁSTICO ORKLI SRFILM
Film de 1000mm de ancho y 600 galgas para proteger la instalación ante la hu-
medad en aquellos casos en que la instalación se tenga que hacer en una estan-
cia que se encuentra sobre terreno natural, sótanos o espacios a la intemperie.
Totalmente instalado, montado, probado y funcionando.

Total partida 20.07.16 ......................................................... 4.400,00 ........ 2,74 ...... 12.056,00

20.07.17 ud CENTRAL DE REGULACIÓN ORKLI
Centralita de regulación electrónica para suelo radiante que permite realizar la
regulación en función de la temperatura exterior, con la información proporciona-
da por la sonda exterior, sonda de impulsión y sonda ambiente. Control de 1 cir-
cuito. Totalmente probado, instalado incluyendo parte elécrica, y funcionando.

Total partida 20.07.17 ................................................................ 1,00 .... 484,20 ........... 484,20

20.07.18 ud VÁLVULA MEZCLADORA DN90
Válvula de 3 vías con servomotor proporcional y racores de conexión de DN90
con cables de conexión. Totalmente montado, instalado, con alimentación eléctri-
ca y conexionado de control, probado, testado y funcionando.
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Total partida 20.07.18 ................................................................ 1,00 .... 323,79 ........... 323,79

20.07.19 ud TERMOSTATO ORKLI E-23385
Termostato marca ORKLI o similar aprobada por la dirección facultativa. Total-
mente instalado, probado y funcionando.

Total partida 20.07.19 .............................................................. 76,00 ........ 9,31 ........... 707,56

20.07.20 ud CABEZA TERMOELÉCTRICA ORKLI F-9996
Accionamiento eléctrico todo o nada de 3 minutos de tiempo de apertura con un
IP44 y 220 V, marca ORKLI o similar aprobada por la dirección facultativa, mode-
lo F-9996. Totalmente instalado, conexionado eléctrico, probado y funcionando.

Total partida 20.07.20 ............................................................ 175,00 ...... 58,28 ...... 10.199,00

20.07.21 ud VÁLVULA DE PRESIÓN DIFERENCIAL ORKLI E-18603
Válvula de presión diferenciaL 3/4". Totalmente montada, instalada, probada y
funcionando.

Total partida 20.07.21 ................................................................ 1,00 ...... 60,36 ............. 60,36

Total capítulo 20.07 .................................................................................................. 142.636,22
Total capítulo 20 .................................................................................................. 495.159,26
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21 SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL Y GESTIÓN DE INSTALACIONES

21.01 ud PROCESADOR IQ3XCITE/128/UK100-240
Procesador distribuido, tipo TREND o similar aprobado, modelo 128, modular, li-
bremente programable, para DDC, formado por teclado, display, reloj y carril de
conexión de módulos especializados. Incluso accesorios de instalación y montaje
y mano de obra para su conexión, programación y puesta en servicio.

Total partida 21.01 ................................................................ 4,00 .... 738,25 ........ 2.953,00

21.02 ud PROCESADOR IQ3XCITE/96/UK100-240
Procesador, tipo TREND o similar aprobado, modelo 96, modular, libremente pro-
gramable, para DDC, formado por teclado, display, reloj y carril de conexión de
módulos especializados. Incluso accesorios de instalación y montaje y mano de
obra para su conexión, programación y puesta en servicio.

Total partida 21.02 ................................................................ 5,00 .... 531,50 ........ 2.657,50

21.03 ud MÓDULO XCITE/IO/8D0
Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 8D0. Incluso accesorios de ins-
talación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

Total partida 21.03 .............................................................. 19,00 .... 216,51 ........ 4.113,69

21.04 ud MÓDULO XCITE/IO/16DI
Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 16DI. Incluso accesorios de ins-
talación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

Total partida 21.04 .............................................................. 24,00 .... 219,26 ........ 5.262,24

21.05 ud MÓDULO XCITE/IO/8UI
Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 8UI. Incluso accesorios de insta-
lación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

Total partida 21.05 ................................................................ 7,00 .... 235,19 ........ 1.646,33

21.06 ud MÓDULO XCITE/IO/4D0
Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 4D0. Incluso accesorios de ins-
talación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

Total partida 21.06 ................................................................ 6,00 .... 165,68 ........... 994,08

21.07 ud MÓDULO XCITE/IO/2UI/2A0
Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 2UI/2AU. Incluso accesorios de
instalación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta
en servicio.

Total partida 21.07 ................................................................ 1,00 .... 169,00 ........... 169,00

21.08 ud MÓDULO XCITE/IO/8DI/8TI
Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 8DI/8TI. Incluso accesorios de
instalación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta
en servicio.

Total partida 21.08 ................................................................ 2,00 .... 360,25 ........... 720,50

21.09 ud MÓDULO XCITE/IO/8A0
Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 8A0. Incluso accesorios de ins-
talación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

Total partida 21.09 ................................................................ 1,00 .... 153,75 ........... 153,75

21.10 ud MÓDULO PSR230/24-2.5 PSU
Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo PSU. Incluso accesorios de ins-
talación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

Total partida 21.10 ................................................................ 6,00 .... 118,20 ........... 709,20

21.11 ud DETECTOR FLUJO AGUA
Detector flujo agua, tipo TREND o similar aprobado, modelo IF. Incluso acopla-
miento hidráulico, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e instala-
ción.
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Total partida 21.11 .............................................................. 14,00 .... 115,30 ........ 1.614,20

21.12 ud PRESOTATO
Presostato, tipo TREND o similar aprobado, modelo DPSA. Incluso acoplamiento
hidráulico, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e instalación.

Total partida 21.12 .............................................................. 36,00 ...... 59,04 ........ 2.125,44

21.13 ud SONDA PRESIÓN DIFERENCIAL
Sonda pres ión di ferenc ia l ,  t ipo TREND o s imi lar  aprobado,  modelo
DP1A-500-1000. Incluso acoplamiento hidráulico, acoplamiento eléctrico y mano
de obra para montaje e instalación.

Total partida 21.13 ................................................................ 6,00 .... 143,43 ........... 860,58

21.14 ud SONDA TEMPERATURA CONDUCTO
Sonda temperatura conducto, tipo TREND o similar aprobado, modelo TB/TI-S.
Incluso montaje en conducto, acoplamiento eléctrico y mano de obra para monta-
je e instalación.

Total partida 21.14 .............................................................. 24,00 ...... 46,97 ........ 1.127,28

21.15 ud SONDA TEMPERATURA TUBERÍA
Sonda temperatura tubería, t ipo TREND o s imi lar aprobado, modelo
TB/TI-S+POC. Incluso acoplamiento hidráulico, acoplamiento eléctrico y mano de
obra para montaje e instalación.

Total partida 21.15 .............................................................. 35,00 ...... 65,59 ........ 2.295,65

21.16 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
Sonda temperatura exterior, tipo TREND o similar aprobado, modelo TB/TO. In-
cluso instalación en fachada, parasol, acoplamiento eléctrico y mano de obra pa-
ra montaje e instalación.

Total partida 21.16 .............................................................. 12,00 ...... 51,93 ........... 623,16

21.17 ud SONDATEMPERATURA AMBIENTE
Sonda temperatura ambiente, tipo TREND o similar aprobado, modelo TB/TS. In-
cluso montaje en local, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e
instalación.

Total partida 21.17 .............................................................. 18,00 ...... 44,59 ........... 802,62

21.18 ud SONDA TEMPERATURA CONTACTO
Sonda temperatura conducto, tipo TREND o similar aprobado, modelo TB/TC. In-
cluso montaje en local, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e
instalación.

Total partida 21.18 .............................................................. 18,00 ...... 49,13 ........... 884,34

21.19 ud SONDA DE NIVEL FLUIDOS
Sonda nivel de fluidos, tipo TREND o similar aprobado, modelo INL. Incluso caja
estanca de superficie, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e ins-
talación.

Total partida 21.19 ................................................................ 2,00 .... 103,97 ........... 207,94

21.20 ud SONDA PRESIÓN ESTÁTICA AGUA
Sonda presión estática agua, tipo TREND o similar aprobado, modelo PIL3/16.
Incluso acoplamiento hidráulico, acoplamiento eléctrico y mano de obra para
montaje e instalación.

Total partida 21.20 ................................................................ 9,00 .... 157,82 ........ 1.420,38

21.21 ud SONDA PRESIÓN DIFERENCIAL
Sonda presión diferencial líquido, tipo TREND o similar aprobado, modelo
DPIL/10. Incluso filtro, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e ins-
talación.

Total partida 21.21 ................................................................ 2,00 .... 165,04 ........... 330,08

21.22 ud SONDA TEMPERATURA PRECISIÓN
Sonda temperatura precisión, tipo TREND o similar aprobado, modelo T/PI/160.
Incluso montaje en local, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e
instalación.

Total partida 21.22 ................................................................ 1,00 .... 124,13 ........... 124,13
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21.23 ud SONDA TEMPERATURA GASES
Sonda temperatura gases, tipo TREND o similar aprobado, modelo T/FGS. Inclu-
so instalación en chimenea, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje
e instalación.

Total partida 21.23 ................................................................ 2,00 .... 120,51 ........... 241,02

21.24 ud ACTUADOR COMPUERTA 8 Nm
Actuador compuerta por 8 Nm, tipo TREND o similar aprobado, modelo AD05-P,
accionamiento proporcional, con indicador de estado. Incluso acoplamiento a eje,
acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e instalación.

Total partida 21.24 .............................................................. 24,00 .... 141,38 ........ 3.393,12

21.25 ud ACTUADOR COMPUERTA 17 Nm
Actuador compuerta por 17 Nm, tipo TREND o similar aprobado, modelo
AD20-P, accionamiento proporcional, con indicador de estado. Incluso acopla-
miento a eje, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e instalación.

Total partida 21.25 .............................................................. 22,00 .... 174,74 ........ 3.844,28

21.26 ud VÁLVULA 3 VÍAS UNIDAD TERMINAL 2"
Válvula 3 vías unidad terminal 2", para control proporcional de unidad terminal,
con cuerpo en bronce y actuador 0-10 V, tipo TREND o similar aprobado, modelo
V163X-50-40, PN16 roscada. Incluso acoplamiento cuerpo de válvula, acopla-
miento eléctrico y mano de obra para instalación y montaje.

Total partida 21.26 ................................................................ 2,00 .... 461,53 ........... 923,06

21.27 ud VÁLVULA 3 VÍAS UNIDAD TERMINAL 2 1/2"
Válvula 3 vías unidad terminal 2 1/2", para control proporcional de unidad termi-
nal, con cuerpo en bronce y actuador 0-10 V, tipo TREND o similar aprobado,
modelo V163F-65-63, PN16 roscada. Incluso acoplamiento cuerpo de válvula,
acoplamiento eléctrico y mano de obra para instalación y montaje.

Total partida 21.27 ................................................................ 1,00 .... 494,71 ........... 494,71

21.28 ud VÁLVULA 3 VÍAS UNIDAD TERMINAL 3"
Válvula 3 vías unidad terminal 3", para control proporcional de unidad terminal,
con cuerpo en bronce y actuador 0-10 V, tipo TREND o similar aprobado, modelo
V163F-75-70, PN16 embridada. Incluso acoplamiento cuerpo de válvula, acopla-
miento eléctrico y mano de obra para instalación y montaje.

Total partida 21.28 ................................................................ 1,00 .... 559,75 ........... 559,75

21.29 ud VÁLVULA 3 VÍAS UNIDAD TERMINAL 4"
Válvula 3 vías unidad terminal 4", tipo TREND o similar aprobado, modelo
V163F-80-10, PN16 embridada. Incluso acoplamiento cuerpo de válvula, acopla-
miento eléctrico y mano de obra para instalación y montaje.

Total partida 21.29 ................................................................ 1,00 .... 658,39 ........... 658,39

21.30 ud VÁLVULA 2 VÍAS, 1"
Válvula 2 vías 1", para cierre hidráulico circuito de agua, tipo TREND o similar
aprobado, modelo V162X-25-10, 24 V c.a., con indicador de estado. Incluso aco-
plamiento cuerpo de válvula, acoplamiento eléctrico y mano de obra para instala-
ción y montaje.

Total partida 21.30 .............................................................. 36,00 .... 267,04 ........ 9.613,44

21.31 ud VÁLVULA 2 VÍAS, 1 1/4"
Válvula 2 vías 1 1/4", para cierre hidráulico circuito de agua, tipo TREND o simi-
lar aprobado, modelo V162X-32-16, 24 V c.a., con indicador de estado. Incluso
acoplamiento cuerpo de válvula, acoplamiento eléctrico y mano de obra para ins-
talación y montaje.

Total partida 21.31 ................................................................ 4,00 .... 286,81 ........ 1.147,24

21.32 ud VÁLVULA 2 VÍAS, 1 1/2"
Válvula 2 vías 1 1/2", para cierre hidráulico circuito de agua, tipo TREND o simi-
lar aprobado, modelo V162X-40-25, 24 V c.a., con indicador de estado. Incluso
acoplamiento cuerpo de válvula, acoplamiento eléctrico y mano de obra para ins-
talación y montaje.

Total partida 21.32 ................................................................ 1,00 .... 300,45 ........... 300,45
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21.33 ud VÁLVULA 2 VÍAS, 2"
Válvula 2 vías 2", para cierre hidráulico circuito de agua, tipo TREND o similar
aprobado, modelo V162-50-40, 24 V c.a., con indicador de estado. Incluso aco-
plamiento cuerpo de válvula, acoplamiento eléctrico y mano de obra para instala-
ción y montaje.

Total partida 21.33 ................................................................ 1,00 .... 314,41 ........... 314,41

21.34 ud VÁLVULA 2 VÍAS, 2 1/2"
Válvula 2 vías 2 1/2", para cierre hidráulico circuito de agua, tipo TREND o simi-
lar aprobado, modelo VMJB-65 24 V c.a., con indicador de estado. Incluso aco-
plamiento cuerpo de válvula, acoplamiento eléctrico y mano de obra para instala-
ción y montaje.

Total partida 21.34 ................................................................ 4,00 .... 215,59 ........... 862,36

21.35 ud VÁLVULA 2 VÍAS, 3"
Válvula 2 vías 3", para cierre hidráulico circuito de agua, tipo TREND o similar
aprobado, modelo VM/80/420 24 V c.a., con indicador de estado. Incluso acopla-
miento cuerpo de válvula, acoplamiento eléctrico y mano de obra para instalación
y montaje.

Total partida 21.35 ................................................................ 6,00 .... 314,12 ........ 1.884,72

21.36 ud PROGRAMACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL (E-1)
Progamación estación de control (E-1), tipo TREND o similar aprobada, formada
por: configuración e implementación de base de datos, creación de menús gráfi-
cos, progración de puntos, curso de formación, realización de planos y esque-
mas, puesta en marcha e instalación eléctrica. Quedando el sistema operativo y
funcionando.

Total partida 21.36 ................................................................ 1,00 .... 526,24 ........... 526,24

21.37 ud PROGRAMACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL (E-2)
Progamación estación de control (E-2), tipo TREND o similar aprobada, formada
por: configuración e implementación de base de datos, creación de menús gráfi-
cos, progración de puntos, curso de formación, realización de planos y esque-
mas, puesta en marcha e instalación eléctrica. Quedando el sistema operativo y
funcionando.

Total partida 21.37 ................................................................ 1,00 .... 538,96 ........... 538,96

21.38 ud PROGRAMACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL (E-3)
Progamación estación de control (E-3), tipo TREND o similar aprobada, formada
por: configuración e implementación de base de datos, creación de menús gráfi-
cos, progración de puntos, curso de formación, realización de planos y esque-
mas, puesta en marcha e instalación eléctrica. Quedando el sistema operativo y
funcionando.

Total partida 21.38 ................................................................ 1,00 .... 921,75 ........... 921,75

21.39 ud PROGRAMACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL (E-4)
Progamación estación de control (E-4), tipo TREND o similar aprobada, tipo Me-
tasys, formada por: configuración e implementación de base de datos, creación
de menús gráficos, progración de puntos, curso de formación, realización de pla-
nos y esquemas, puesta en marcha e instalación eléctrica. Quedando el sistema
operativo y funcionando.

Total partida 21.39 ................................................................ 1,00 .... 289,24 ........... 289,24

21.40 ud PROGRAMACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL (E-5)
Progamación estación de control (E-5), tipo TREND o similar aprobada, formada
por: configuración e implementación de base de datos, creación de menús gráfi-
cos, progración de puntos, curso de formación, realización de planos y esque-
mas, puesta en marcha e instalación eléctrica. Quedando el sistema operativo y
funcionando.

Total partida 21.40 ................................................................ 1,00 .... 654,03 ........... 654,03

21.41 ud ARMARIO IMPLANTACIÓN EQUIPOS (E-1)
Armario implantación equipos, tipo TREND o similar aprobado, para montaje de
controladores, protección IP54, fabricado en chapa metálica, con puerta con lla-
ve, carril DIN, para alojamiento de equipos, transformador 220/24 V c.a., protec-
ción magnetotérmica, toma de corriente para usos auxiliares y relés de maniobra
a 24 V c.a. Incluso accesorios y pequeño material y mano de obra para su insta-
lación y montaje.

Total partida 21.41 ................................................................ 1,00 .... 289,77 ........... 289,77
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21.42 ud ARMARIO IMPLANTACIÓN EQUIPOS (E-2)
Armario implantación equipos, tipo TREND o similar aprobado, para montaje de
controladores, protección IP54, fabricado en chapa metálica, con puerta con lla-
ve, carril DIN, para alojamiento de equipos, transformador 220/24 V c.a., protec-
ción magnetotérmica, toma de corriente para usos auxiliares y relés de maniobra
a 24 V c.a. Incluso accesorios y pequeño material y mano de obra para su insta-
lación y montaje.

Total partida 21.42 ................................................................ 1,00 .... 382,17 ........... 382,17

21.43 ud ARMARIO IMPLANTACIÓN EQUIPOS (E-3)
Armario implantación equipos, tipo TREND o similar aprobado, para montaje de
controladores, protección IP54, fabricado en chapa metálica, con puerta con lla-
ve, carril DIN, para alojamiento de equipos, transformador 220/24 V c.a., protec-
ción magnetotérmica, toma de corriente para usos auxiliares y relés de maniobra
a 24 V c.a. Incluso accesorios y pequeño material y mano de obra para su insta-
lación y montaje.

Total partida 21.43 ................................................................ 1,00 .... 263,37 ........... 263,37

21.44 ud ARMARIO IMPLANTACIÓN EQUIPOS (E-4)
Armario implantación equipos, tipo TREND o similar aprobado, para montaje de
controladores, protección IP54, fabricado en chapa metálica, con puerta con lla-
ve, carril DIN, para alojamiento de equipos, transformador 220/24 V c.a., protec-
ción magnetotérmica, toma de corriente para usos auxiliares y relés de maniobra
a 24 V c.a. Incluso accesorios y pequeño material y mano de obra para su insta-
lación y montaje.

Total partida 21.44 ................................................................ 1,00 .... 485,53 ........... 485,53

21.45 ud ARMARIO IMPLANTACIÓN EQUIPOS (E-5)
Armario implantación equipos, tipo TREND o similar aprobado, modelo E-5, para
montaje de controladores, protección IP54, fabricado en chapa metálica, con
puerta con llave, carril DIN, para alojamiento de equipos, transformador 220/24 V
c.a., protección magnetotérmica, toma de corriente para usos auxiliares y relés
de maniobra a 24 V c.a. Incluso accesorios y pequeño material y mano de obra
para su instalación y montaje.

Total partida 21.45 ................................................................ 4,00 .... 208,71 ........... 834,84

21.46 ud PUESTO CENTRAL DE MANTENIMIENTO
Puesto central de mantenimiento, tipo TREND o similar aprobado, para gestionar
instalaciones electromecánicas e incorporar programa de reacción con instalacio-
nes de seguridad y programa de mantenimiento integral. Formado por pantalla
táctil, conexión Ethernet, teclado, ratón e impresora de eventos. Incluso conexio-
nado y mano de obra para programación y puesta en servicio.

Total partida 21.46 ................................................................ 1,00 . 2.326,57 ........ 2.326,57

Total capítulo 21 .................................................................................................... 63.544,51
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22 DISTRIBUCIÓN DE GAS

22.01 ud ACOMETIDA DE GAS NATURAL
Unidad de acometida, regulación y medida de gas natural construida e instalada
de acuerdo con las normas de la Compañía suministradora construida por:
- Armario de regulación y medida (MPB a BP 220 mbar) homologado para la pro-
ducción de calor del centro compuesto por: llaves de corte, regulador de presión,
filtro, válvulas de corte por mínima y máxima, contador de membrana G-25, to-
mas de presión y elementos auxiliares.
- Armario de regulación y medida (MPB a BP 220 mbar) homologado para la ali-
mentación de la cocina compuesto por: llaves de corte, regulador de presión, fil-
tro, válvulas de corte por mínima y máxima, contador G-4, tomas de presión y
elementos auxiliares.
- Tubería de acometida de polietileno de media densidad PE-80 SDR-11,
KROMSCHOROEDER o similar aprobado, según norma 53.333 de 90, 75 y 50
mm de diámetro nominal. Incluso codos, válvulas de corte, soporte, piezas espe-
ciales, accesorios.
Totalmente instalado y funcionando.

Total partida 22.01 ................................................................ 1,00 . 3.018,81 ........ 3.018,81

22.02 ud ALIMENTACIÓN DE GAS NATURAL A CALDERAS CENTRO
Unidad de alimentación de gas natural a calderas del centro, constituida por lla-
ves esféricas de corte de tipo homologado de 1 1/4" y 1" de diámetro, 2 válvulas
de corte automático accionados por detección de gas y detector de incendios, 2
reguladores de presión tipo Jibons de J48 1 1/4", 34 m.l. aproximadamente de tu-
bería de cobre de DN35 mm con espesor de pared mínima de 1 mm, normas
UNE EN 1057, con pasatubos de 2" de diámetro en zonas interiores. Probada y
funcionando.

Total partida 22.02 ................................................................ 1,00 . 1.207,42 ........ 1.207,42

22.03 ud ALIMENTACIÓN DE GAS NATURAL A COCINA
Unidad de alimentación de gas natural a caldera y cocina de colegio, constituida
por llaves esféricas de corte de tipo homologado de 1 1/4" y 1" de diámetro, 1
válvula de corte automático accionado por detección de gas y detector de incen-
dios,  regulador de presión tipo Jibons de J48-1", válvulas de corte, 43 m.l. apro-
ximadamente de tubería de cobre de DN, 12, DN18, DN 22, DN 28 y DN35 mm
con espesor de pared mínima de 1 mm, normas UNE EN 1057, con pasatubos
de 2" de diámetro en zonas interiores. Probada y funcionando.

Total partida 22.03 ................................................................ 1,00 . 1.133,96 ........ 1.133,96

22.04 ud TUBERÍA DE POLIETILENO PE-80 MEDIA DENSIDAD DN90
Tubería de polietileno de media densidad PE-80 SDR-11, KROMSCHROEDER o
similar aprobado, según norma 53.333 de 80 mm diámetro nominal. Incluso co-
dos, válvulas de corte, soporte, piezas especiales, accesorios. Totalmente insta-
lado y funcionando.

Total partida 22.04 ............................................................ 148,00 ...... 14,81 ........ 2.191,88

22.05 ud TUBERÍA DE POLIETILENO PE-80 MEDIA DENSIDAD DN75
Tuberia de polietileno de media densidad PE-80 SDR-11, kromschoroeder o si-
milar aprobado, según norma 53.333 de 75 mm diámetro nominal. Incluso codos,
válvulas de corte, soporte, piezas especiales, accesorios. Totalmente instalado y
funcionando.

Total partida 22.05 .............................................................. 15,00 ...... 12,07 ........... 181,05

22.06 ud TUBERÍA DE POLIETILENO PE-80 MEDIA DENSIDAD DN50
Tuberia de polietileno de media densidad PE-80 SDR-11, kromschoroeder o si-
milar aprobado, según norma 53.333 de 50 mm diámetro nominal. Incluso codos,
válvulas de corte, soporte, piezas especiales, accesorios. Totalmente instalado y
funcionando.

Total partida 22.06 .............................................................. 10,00 ...... 14,81 ........... 148,10

22.07 m FUNDA TUBO DE ACERO NEGRO ELECTOSOLDADO, 2" D.
Funda de tubo de acero negro electrosoldado de 2" de diámetro. Incluso acceso-
rios para soldar, sujeción, con soportes, tansporte y mano de obra. Instalado y
funcionando.

Total partida 22.07 .............................................................. 15,00 ...... 31,38 ........... 470,70

22.08 ud SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS
Señalización de equipos y conducciones según normas UNE.
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Total partida 22.08 ................................................................ 1,00 .... 270,05 ........... 270,05

Total capítulo 22 ...................................................................................................... 8.621,97
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23 FONTANERÍA

23.01 INSTALACION DE FONTANERÍA

23.01.01 ud INTERCAMBIADOR DE PLACAS ACS 153 kW (IC1/IC1')
Intercambiador de placas en acero inoxidable AISI316 (ICP)
Marca: SEDICAL o similar aprobada. Modelo UFP-32/30 H - C - PN10
Primario: Agua ........................ 80 - 65 ºC
Secundario: Agua .................. 5 - 60 ºC
Capacidad térmica: ................. 153 kW
Incluso accesorios de conexión, de registro y soporte.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Total partida 23.01.01 ................................................................ 2,00 .... 883,27 ........ 1.766,54

23.01.02 ud BOMBA TRATAMIENTO ANTILEGIONELLA (BL)
Bomba en línea de rotor seco, tipo Dúplex, fabricante SEDICAL o similar aproba-
do, con las características siguientes:
- Modelo: SDM 40/145.1-0.20/K
- Caudal: 8,8 m3/h
- Presión: 5 m.c.a.
- Velocidad motor: 1450 r.p.m.
- Potencia motor: 0,26 kW
- Tensión: 3/380/50 Hz
- Consumo máximo 3x400: V 0,8 A
- Cuerpo: Fundición nodular gris
- Rodete: Fundición gris
- Eje: Acero duro al cromo
- Cojines de fricción: Bronce
- Cierre: Tipo mecánico con muelle.
Incluyendo: bridas, contrabridas, juntas, tornillo, accesorios de soportación, pe-
queño material, transporte, montaje, parte proporcional de grúa, puesta en mar-
cha y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.02 ................................................................ 1,00 . 1.269,74 ........ 1.269,74

23.01.03 ud BOMBA RECIRCULACIÓN ACS (BR)
Bomba en línea de rotor seco, tipo Dúplex, fabricante WILO o similar aprobado,
modelo Wilo-DPL 32/100-0,55/2 de una etapa en la misma carcasa con clapeta
de conmutación, para el montaje directo en tubería. Construcción compacta con
motor trifásico directamente acoplado y eje prolongado bomba-motor (ejecución
estándar) o con motor normalizado con eje partido fijamente acoplado (ejecución
N). Cierre mecánico con refrigeración forzosa e independiente al sendido de giro
y rodete especial que reduce la cavitación, de material sintético reforzado con fi-
bra de vidrio. Bridas con conexiones R 1/8 para la medición de la presión diferen-
cial. Carcasa y linterna con protección de cataforesis con las características si-
guientes:
- Carcasa EN-GJL-250
- Rodete sintético
- Linterna EN-GJL-250
- Eje X 20 Cr 13 (1.4021)
- Eje partido AISI 316L
- Eje partido (versión N) X 2 Cr NiMo 1810
- Cierre mecánico AQ1EGG (Estándar)
- Medio de impulsión Agua limpia 100 %
- Caudal 1,70 m3/h
- Altura de impulsión 13,00 m
- Temperatura del fluido 60 °C  (-10..120 °C)
- Temperatura ambiente 20 °C  (máx. 40ºC)
- Presión máx. de trabajo 10 bar
- NPSH (requerido) 1,31 m
- Alimentación 3

Total partida 23.01.03 ................................................................ 1,00 . 1.196,56 ........ 1.196,56

23.01.04 ud DEPÓSITO ACUMULADOR DE A.C.S. 2.500 litros
Depósito acumulador de A.C.S. de 2.500 litros de capacidad, marca LAPESA o
similar aprobada, construcción cilindrica en acero inoxidable, para instalación
vertical. Timbrado por el Ministerio de Industria a 6 kgr/cm2 de presión de traba-
jo. Incluyendo termostato, termómetro VIKA de 100 mm de diámetro de esfera y
escala 0-100 ºC. Registros para limpieza  con conexiones enbridadas. Manguitos
para entrada agua fría y salida de agua caliente de 2" de diámetro para retorno
de 1 1/2", vaciado de 1 1/2" de diámetro, para 3 sondas de termostato y termó-
metro de 1/2" de diámetro. Aislamiento térmico de 80 mm de espesor de espuma
rígida de poliuretano de densidad optimizada y libre de CFC, inyectada en molde.
Incluso accesorios para su total instalación, transportes, parte proporcional de
grúa, movimiento en obra y mano de obra. Totalmente instalado y funcionando.
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Total partida 23.01.04 ................................................................ 2,00 .... 877,09 ........ 1.754,18

23.01.05 ud GRIFERÍA PARA DUCHAS COLECTIVAS
Grifería para duchas colectivas, marca PRESTO o similar aprobada, temporizada
y termostática, formada por grifo modelo PRESTO ALPA 80  de instalación en-
castrada con placa de acero (J) y con pulsador en latón cromado, con limitador
de temperatura a máxima apertura, referencia 35941 y rociador marca ETE o si-
milar aprobada, construido en latón y teflón para un caudal de 6 l/min, 2 llaves de
corte ATLANTA de 1/2",  válvula de desagüe de 50 mm de diámetro, con rejilla
cromada y sifón en P.V.C. Incluso accesorios de colocación.

Total partida 23.01.05 .............................................................. 11,00 .... 207,45 ........ 2.281,95

23.01.06 ud VÁLVULA TERMOSTÁTICA-MEZCLADORA DN65
Válvula termostática mezcladora, marca TA HYDRONICS o similar aprobada,
modelo TA-MATIC 3045 DN 65, temperatura de trabajo 35/55ºC. Incluso acceso-
rios, transporte y mano de obra. Totalmente instalada y funcionando correcta-
mente.

Total partida 23.01.06 ................................................................ 1,00 .... 793,22 ........... 793,22

23.01.07 ud VÁLVULA DE MARIPOSA, 6" D.
Válvula de mariposa de diámetro 6", PN-16 construido en hierro fundido con
plancha de gatillo. Incluyendo bridas, contrabridas, juntas, tornillos, pequeño ma-
terial, transporte y montaje.

Total partida 23.01.07 ................................................................ 6,00 .... 151,36 ........... 908,16

23.01.08 ud VÁLVULA DE MARIPOSA, 4" D.
Válvula de mariposa de diámetro 4", PN-16 construido en hierro fundido con
plancha de gatillo. Incluyendo bridas, contrabridas, juntas, tornillos, pequeño ma-
terial, transporte y montaje.

Total partida 23.01.08 ................................................................ 2,00 ...... 85,13 ........... 170,26

23.01.09 ud VÁLVULA DE MARIPOSA, 3" D.
Válvula de mariposa de diámetro 3", PN-16 construido en hierro fundido con
plancha de gatillo. Incluyendo bridas, contrabridas, juntas, tornillos, pequeño ma-
terial, transporte y montaje.

Total partida 23.01.09 ................................................................ 2,00 ...... 73,90 ........... 147,80

23.01.10 ud VÁLVULA DE MARIPOSA, 2 1/2" D.
Válvula de mariposa de diámetro 2 1/2", PN-16 construido en hierro fundido con
plancha de gatillo. Incluyendo bridas, contrabridas, juntas, tornillos, pequeño ma-
terial, transporte y montaje.

Total partida 23.01.10 ................................................................ 4,00 ...... 73,90 ........... 295,60

23.01.11 ud VÁLVULA DE BOLA, 2" D.
Válvula de bola de diámetro 2" y PN-16, con cuerpo y bola de latón y anillos de
teflón para instalación roscada. Incluyendo pequeño material, transporte y monta-
je.

Total partida 23.01.11 .............................................................. 19,00 ...... 45,76 ........... 869,44

23.01.12 ud VÁLVULA DE BOLA, 1 1/2" D.
Válvula de bola de diámetro 1 1/2" y PN-16, con cuerpo y bola de latón y anillos
de teflón para instalación roscada. Incluyendo pequeño material, transporte y
montaje.

Total partida 23.01.12 ................................................................ 4,00 ...... 37,42 ........... 149,68

23.01.13 ud VÁLVULA DE BOLA, 1 1/4" D.
Válvula de bola de diámetro 1 1/4" y PN-16, con cuerpo y bola de latón y anillos
de teflón para instalación roscada. Incluyendo pequeño material, transporte y
montaje.

Total partida 23.01.13 .............................................................. 47,00 ...... 32,39 ........ 1.522,33

23.01.14 ud VÁLVULA DE BOLA, 1" D.
Válvula de bola de diámetro 1" y PN-16, con cuerpo y bola de latón y anillos de
teflón para instalación roscada. Incluyendo pequeño material, transporte y monta-
je.

Total partida 23.01.14 .............................................................. 23,00 ...... 28,03 ........... 644,69
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23.01.15 ud VÁLVULA DE BOLA, 3/4" D.
Válvula de bola de diámetro 3/4" y PN-16, con cuerpo y bola de latón y anillos de
teflón para instalación roscada. Incluyendo pequeño material, transporte y monta-
je.

Total partida 23.01.15 .............................................................. 99,00 ...... 26,25 ........ 2.598,75

23.01.16 ud VÁLVULA DE BOLA, 1/2" D.
Válvula de bola de diámetro 1/2" y PN-16, con cuerpo y bola de latón y anillos de
teflón para instalación roscada. Incluyendo pequeño material, transporte y monta-
je.

Total partida 23.01.16 ............................................................ 108,00 ...... 24,24 ........ 2.617,92

23.01.17 ud VÁLVULA DE ASIENTO, 2" D.
Válvula de asiento de diámetro 2" y PN-16, con cuerpo y asiento de bronce para
instalación roscada. Incluso pequeño material, transporte y montaje.

Total partida 23.01.17 ................................................................ 2,00 ...... 48,45 ............. 96,90

23.01.18 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN 50
Válvula de equilibrado hidráulico, tipo T.A. o similar aprobado, modelo STAD se-
rá de asiento inclinado, fabricada totalmente en metal con conexiones roscadas,
provista de tomas de presión permanentes y autoestancas para ajuste y medi-
ción de caudal, la presión y la temperatura. Aisladas térmicamente junto con re-
vestimiento en PVC y juntas de estanqueidad en Armaflex. Memorización oculta
de la posición de ajuste para su utilización como válvula de corte. Provista de vo-
lante con indicación en dos dígitos de dicha posición de ajuste. Posiciones posi-
bles: 40 de DN 50 y Kvs 33. Presión máxima de trabajo 16 bar y temperatura
hasta 150º C. Incluso material de unión, accesorios, transporte y montaje.

Total partida 23.01.18 ................................................................ 4,00 .... 160,99 ........... 643,96

23.01.19 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN 40
Válvula de equilibrado hidráulico, tipo T.A. o similar aprobado, modelo STAD se-
rá de asiento inclinado, fabricada totalmente en metal con conexiones roscadas,
provista de tomas de presión permanentes y autoestancas para ajuste y medi-
ción de caudal, la presión y la temperatura. Aisladas térmicamente junto con re-
vestimiento en PVC y juntas de estanqueidad en Armaflex. Memorización oculta
de la posición de ajuste para su utilización como válvula de corte. Provista de vo-
lante con indicación en dos dígitos de dicha posición de ajuste. Posiciones posi-
bles: 40 de DN 40 y Kvs 19,2. Presión máxima de trabajo 16 bar y temperatura
hasta 150º C. Incluso material de unión, accesorios, transporte y montaje.

Total partida 23.01.19 ................................................................ 1,00 .... 141,55 ........... 141,55

23.01.20 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN20
Válvula de equilibrado dinámico de latón estampado con juntas de EPDM, de 20
mm, conexiones roscadas, con cartucho metálico, PN25, rango de temperatura
de -20 a 120 ºC, rango de presión de 7 a 600 kPa, pérdida de carga mínima de 7
kPa. Incluso elementos de montaje y demás accesorios para su correcto funcio-
namiento, aislaimiento y revestimiento de aluminio una vez aislada. Totalmente
intalada y funcionando.

Total partida 23.01.20 ................................................................ 1,00 ...... 57,18 ............. 57,18

23.01.21 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN20
Válvula de equilibrado dinámico de latón estampado con juntas de EPDM, de 20
mm, conexiones roscadas, con cartucho metálico, PN25, rango de temperatura
de -20 a 120 ºC, rango de presión de 7 a 600 kPa, pérdida de carga mínima de 7
kPa. Incluso elementos de montaje y demás accesorios para su correcto funcio-
namiento, aislaimiento y revestimiento de aluminio una vez aislada. Totalmente
intalada y funcionando.

Total partida 23.01.21 ................................................................ 1,00 ...... 57,18 ............. 57,18

23.01.22 ud VÁLVULA DE RETENCIÓN, 2" D.
Válvula de retención, tipo RUBER-CHECH o similar aprobado, de diámetro 2" y
PN-16, con cuerpo de hierro fundido, plato de hierro modular, eje y resorte de
acero inoxidable. Incluyendo bridas, contrabridas, juntas, tornillos, pequeño ma-
terial, transporte y montaje.

Total partida 23.01.22 ................................................................ 2,00 ...... 56,76 ........... 113,52
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23.01.23 ud VÁLVULA DE RETENCIÓN, 1 1/2" D.
Válvula de retención, tipo RUBER-CHECH o similar aprobado, de diámetro 1 1/2"
y PN-16, con cuerpo de hierro fundido, plato de hierro modular, eje y resorte de
acero inoxidable. Incluyendo bridas, contrabridas, juntas, tornillos, pequeño ma-
terial, transporte y montaje.

Total partida 23.01.23 ................................................................ 1,00 ...... 50,90 ............. 50,90

23.01.24 ud FILTRO DE AGUA, 2" D.
Filtro de agua de diámetro 2" y PN-16, construido en hiero fundido y provisto de
tamiz de acero inoxidable. Incluyendo bridas, contrabridas, accesorios, pequeño
material, transporte y montaje.

Total partida 23.01.24 ................................................................ 4,00 .... 106,73 ........... 426,92

23.01.25 ud FILTRO DE AGUA, 1 1/2" D.
Filtro de agua de diámetro 1 1/2" y PN-16, construido en hiero fundido y provisto
de tamiz de acero inoxidable. Incluso bridas, contrabridas, accesorios, pequeño
material, transporte y montaje.

Total partida 23.01.25 ................................................................ 1,00 ...... 85,30 ............. 85,30

23.01.26 ud MANÓMETRO DE ESFERA
Manómetro de esfera. Incluyendo tubo, llave de corte y accesorios, de diámetro
100 mm.

Total partida 23.01.26 ................................................................ 7,00 ...... 62,81 ........... 439,67

23.01.27 ud ANTIVIBRADOR-DILATADOR, 4" D.
Antivibrador-Dilatador para tuberías de 4" de diámetro, tipo KROON-PN20. Inclu-
so contrabridas, juntas, tornillos, accesorios y mano de obra. Totalmente instala-
do y funcionando.

Total partida 23.01.27 ................................................................ 1,00 .... 105,11 ........... 105,11

23.01.28 ud ANTIVIBRADOR-DILATADOR, 3" D.
Antivibrador-Dilatador para tuberías de 3" de diámetro, tipo KROON-PN20. Inclu-
so contrabridas, juntas, tornillos, accesorios y mano de obra. Totalmente instala-
do y funcionando.

Total partida 23.01.28 ................................................................ 1,00 ...... 93,89 ............. 93,89

23.01.29 ud ANTIVIBRADOR-DILATADOR, 2 1/2" D.
Antivibrador-Dilatador para tuberías de 2 1/2" de diámetro, tipo KROON-PN20.
Incluso contrabridas, juntas, tornillos, accesorios y mano de obra. Totalmente
instalado y funcionando.

Total partida 23.01.29 ................................................................ 1,00 ...... 84,50 ............. 84,50

23.01.30 ud ANTIVIBRADOR-DILATADOR 2" D.
Antivibrador-Dilatador para tuberías de 2" de diámetro, tipo KROON-PN20. Inclu-
so contrabridas, juntas, tornillos, accesorios y mano de obra. Totalmente instala-
do y funcionando.

Total partida 23.01.30 ................................................................ 6,00 ...... 67,75 ........... 406,50

23.01.31 ud ANTIVIBRADOR-DILATADOR 1 1/2" D.
Antivibrador-Dilatador para tuberías de 1 1/2" de diámetro, tipo KROON-PN20.
Incluso contrabridas, juntas, tornillos, accesorios y mano de obra. Totalmente
instalado y funcionando.

Total partida 23.01.31 ................................................................ 5,00 ...... 62,04 ........... 310,20

23.01.32 ud ANTIVIBRADOR-DILATADOR 1 1/4" D.
Antivibrador-Dilatador para tuberías de 1 1/4" de diámetro, tipo KROON-PN20.
Incluso contrabridas, juntas, tornillos, accesorios y mano de obra. Totalmente
instalado y funcionando.

Total partida 23.01.32 ................................................................ 1,00 ...... 59,00 ............. 59,00

23.01.33 ud ANTIVIBRADOR-DILATADOR 1" D.
Antivibrador-Dilatador para tuberías de 1" de diámetro, tipo KROON-PN20. Inclu-
so contrabridas, juntas, tornillos, accesorios y mano de obra. Totalmente instala-
do y funcionando.

Total partida 23.01.33 ................................................................ 1,00 ...... 54,73 ............. 54,73
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23.01.34 ud ANTIVIBRADOR-DILATADOR 3/4" D.
Antivibrador-Dilatador para tuberías de 3/4" de diámetro, tipo KROON-PN20. In-
cluso contrabridas, juntas, tornillos, accesorios y mano de obra. Totalmente ins-
talado y funcionando.

Total partida 23.01.34 ................................................................ 2,00 ...... 51,75 ........... 103,50

23.01.35 ud ANTIVIBRADOR-DILATADOR 1/2" D.
Antivibrador-Dilatador para tuberías de 1/2" de diámetro, tipo KROON-PN20. In-
cluso contrabridas, juntas, tornillos, accesorios y mano de obra. Totalmente ins-
talado y funcionando.

Total partida 23.01.35 ................................................................ 2,00 ...... 49,19 ............. 98,38

23.01.36 ud TERMÓMETRO DE ESFERA
Termómetro de esfera construido por esfera de diámetro 100 mm. Incluyendo pe-
queño material, transporte y montaje.

Total partida 23.01.36 .............................................................. 14,00 ...... 90,89 ........ 1.272,46

23.01.37 ud INTERRUPTOR DE FLUJO
Interruptor de flujo para el paro automático de las unidades enfriadoras en caso
de falta de circulación de agua, marca HONEYWELL o similar aprobado. Total-
mente instalado y funcionando.

Total partida 23.01.37 ................................................................ 3,00 .... 107,33 ........... 321,99

23.01.38 ud PURGADOR DE AIRE
Purgador de aire automático provisto de sistema de purga mediante flotador y
válvula de cierre incorporada. Incluyendo tubería de descarga, pequeño material,
transporte y montaje.

Total partida 23.01.38 ................................................................ 2,00 ...... 68,35 ........... 136,70

23.01.39 ud GRIFO RACOR-MANGUERA 3/4" D.
Grifo racor-manguera para zonas de aparcamiento de 3/4" de diámetro, marca
ROCA o similar aprobada, cromado de primera calidad. Incluso accesorios,
transporte y mano de obra. Totalmente instalado y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.39 ................................................................ 9,00 ...... 10,80 ............. 97,20

23.01.40 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.110
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-25, de diámetro 100x6,7 mm (DN 90), con parte pro-
porcional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, di-
latadores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes, transporte y ma-
no de obra. Instalado y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.40 .............................................................. 99,00 ...... 48,42 ........ 4.793,58

23.01.41 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.90
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-25, de diámetro 90x6,7 mm (DN 80), con parte propor-
cional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, dilata-
dores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes, transporte y mano
de obra. Instalado y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.41 ............................................................ 145,00 ...... 30,76 ........ 4.460,20

23.01.42 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.75
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-16, de diámetro 75x5,6 mm (DN 65), con parte propor-
cional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, dilata-
dores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes, transporte y mano
de obra. Instalado y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.42 ............................................................ 245,00 ...... 24,02 ........ 5.884,90

23.01.43 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.63
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-25, de diámetro 63x7 mm (DN 50), con parte propor-
cional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, dilata-
dores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes, transporte y mano
de obra. Instalado y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.43 ............................................................ 155,00 ...... 22,01 ........ 3.411,55
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23.01.44 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.50
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-25, de diámetro 50x5,6 mm (DN-40), con parte propor-
cional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, dilata-
dores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes, transporte y mano
de obra. Instalado y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.44 ............................................................ 700,00 ...... 17,32 ...... 12.124,00

23.01.45 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.40
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-25, de diámetro 40x4,5 mm (DN 32), con parte propor-
cional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, dilata-
dores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes, transporte y mano
de obra. Instalado y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.45 ............................................................ 706,00 ...... 11,53 ........ 8.140,18

23.01.46 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.32
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-25, de diámetro 32x3,6 mm (DN 25), con parte propor-
cional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, dilata-
dores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes y mano de obra. Ins-
talado y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.46 ............................................................ 445,00 ........ 8,62 ........ 3.835,90

23.01.47 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.25
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-25, de diámetro 25x2,8 mm (DN 20), con parte propor-
cional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, dilata-
dores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes, transporte y mano
de obra. Instalado y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.47 ............................................................ 824,00 ........ 7,79 ........ 6.418,96

23.01.48 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.20
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-25, de diámetro 20x2,3 mm (DN 15), con parte propor-
cional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, dilata-
dores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes, transporte y mano
de obra. Instalado y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.48 ......................................................... 1.358,00 ........ 5,30 ........ 7.197,40

23.01.49 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.16
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-25, de diámetro 16x2 mm (DN 12), con parte propor-
cional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, dilata-
dores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes, transporte y mano
de obra. Instalado y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.49 ......................................................... 1.191,00 ........ 4,51 ........ 5.371,41

23.01.50 m AISLAMIENTO COQUILLA 11 mm-D.110
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobado, de 11 mm de espesor, modelo AF/F-89, autoadhesiva, para tu-
bería de DN-95, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.50 .............................................................. 95,00 ........ 5,49 ........... 521,55

23.01.51 m AISLAMIENTO COQUILLA 11 mm-D.90
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobado, de 11 mm de espesor, modelo AF/F-89, autoadhesiva, para tu-
bería de DN-80, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.51 ............................................................ 144,00 ........ 5,05 ........... 727,20

23.01.52 m AISLAMIENTO COQUILLA 11 mm-D.75
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobado, de 11 mm de espesor, modelo AF/F-76, autoadhesiva, para tu-
beria de DN-65, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.52 ............................................................ 240,00 ........ 4,91 ........ 1.178,40
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23.01.53 m AISLAMIENTO COQUILLA 11 mm-D.63
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobado, de 11 mm de espesor, modelo AF/F-60, autoadhesiva, para tu-
bería de DN-50, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.53 ............................................................ 135,00 ........ 4,09 ........... 552,15

23.01.54 m AISLAMIENTO COQUILLA 11 mm-D.50
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobado, de 11 mm de espesor, modelo AF/F-48, autoadhesiva, para tu-
bería de DN-40, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.54 .............................................................. 80,00 ........ 3,82 ........... 305,60

23.01.55 m AISLAMIENTO COQUILLA 11 mm-D.40
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobada, de 11 mm de espesor, modelo AF/F-42, autoadhesiva, para tu-
bería de DN-32, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.55 ............................................................ 596,00 ........ 3,79 ........ 2.258,84

23.01.56 m AISLAMIENTO COQUILLA 11 mm-D.32
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobado, de 11 mm de espesor, modelo AF/F-35, autoadhesiva, para tu-
bería de DN-25, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.56 ............................................................ 190,00 ........ 3,16 ........... 600,40

23.01.57 m AISLAMIENTO COQUILLA 10 mm-D.25
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobado, de 10 mm de espesor, modelo AF/F-22, autoadhesiva, para tu-
bería de DN-20, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.57 ............................................................ 412,00 ........ 2,86 ........ 1.178,32

23.01.58 m AISLAMIENTO COQUILLA 10 mm-D.20
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobado, de 10 mm de espesor, modelo AF/F-18, autoadhesiva, para tu-
bería de DN-15, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.58 ............................................................ 644,00 ........ 2,81 ........ 1.809,64

23.01.59 m AISLAMIENTO COQUILLA 9 mm-D.16
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobado, de 9 mm de espesor, modelo AF/F-15, autoadhesiva, para tube-
ría de DN-12, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.59 ............................................................ 478,00 ........ 3,49 ........ 1.668,22

23.01.60 m AISLAMIENTO COQUILLA 27 mm-D.75
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobado, de 27 mm de espesor, modelo SH/27-76, autoadhesiva, para tu-
bería de DN-65, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.60 ................................................................ 1,00 ........ 6,08 ............... 6,08

23.01.61 m AISLAMIENTO COQUILLA 27 mm-D.63
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobado, de 27 mm de espesor, modelo SH/27-60, autoadhesiva, para tu-
bería de DN-50, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.61 .............................................................. 20,00 ........ 5,62 ........... 112,40

23.01.62 m AISLAMIENTO COQUILLA 19 mm-D.50
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobado, de 19 mm de espesor, modelo SH/19-48, autoadhesiva, para tu-
bería de DN-40, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.
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Total partida 23.01.62 ............................................................ 620,00 ........ 5,43 ........ 3.366,60

23.01.63 m AISLAMIENTO COQUILLA 19 mm-D.40
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobado, de 19 mm de espesor, modelo SH/19-42, autoadhesiva, para tu-
bería de DN-32, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.63 ............................................................ 105,00 ........ 4,00 ........... 420,00

23.01.64 m AISLAMIENTO COQUILLA 19 mm-D.32
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobado, de 19 mm de espesor, modelo SH/19-35, autoadhesiva, para tu-
bería de DN-25, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.64 ............................................................ 260,00 ........ 3,45 ........... 897,00

23.01.65 m AISLAMIENTO COQUILLA 19 mm-D.25
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobado, de 19 mm de espesor, modelo SH/19-22, autoadhesiva, para tu-
bería de DN-20, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.65 ............................................................ 414,00 ........ 3,15 ........ 1.304,10

23.01.66 m AISLAMIENTO COQUILLA 19 mm-D.20
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobado, de 19 mm de espesor, modelo SH/19-18, autoadhesiva, para tu-
bería de DN-15, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.66 ............................................................ 936,00 ........ 3,07 ........ 2.873,52

23.01.67 m AISLAMIENTO COQUILLA 19 mm-D.16
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobado, de 19 mm de espesor, modelo SH/19-15, autoadhesiva, para tu-
bería de DN-12, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.67 ............................................................ 713,00 ........ 3,02 ........ 2.153,26

23.01.68 m REVESTIMIENTO DE TUBERÍA D.110
Revestimiento de tubería aislada, con chapa de aluminio de 0,8 y 1 mm. Incluso
piezas de conexión y remate para tubo de diámetro 110 mm, accesorios, trans-
porte y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 23.01.68 ................................................................ 6,00 ...... 16,96 ........... 101,76

23.01.69 m REVESTIMIENTO DE TUBERÍA D.90
Revestimiento de tubería aislada, con chapa de aluminio de 0,8 y 1 mm, incluso
piezas de conexión y remate para tubo de diámetro 90 mm, accesorios, transpor-
te y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 23.01.69 ................................................................ 1,00 ...... 13,26 ............. 13,26

23.01.70 m REVESTIMIENTO DE TUBERÍA D.75
Revestimiento de tubería aislada, con chapa de aluminio de 0,8 y 1 mm. Incluso
piezas de conexión y remate para tubo de diámetro 75 mm, accesorios, transpor-
te y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 23.01.70 ................................................................ 6,00 ...... 11,78 ............. 70,68

23.01.71 m REVESTIMIENTO DE TUBERÍA D.63
Revestimiento de tubería aislada, con chapa de aluminio de 0,8 y 1 mm. Incluso
piezas de conexión y remate para tubo de diámetro 63 mm, accesorios, transpor-
te y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 23.01.71 ................................................................ 1,00 ...... 11,26 ............. 11,26

23.01.72 m REVESTIMIENTO DE TUBERÍA D.40
Revestimiento de tubería aislada, con chapa de aluminio de 0,8 y 1 mm, incluso
piezas de conexión y remate para tubo de diámetro 40 mm, accesorios, transpor-
te y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 23.01.72 ................................................................ 6,00 ........ 8,37 ............. 50,22
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23.01.73 m REVESTIMIENTO DE TUBERÍA D.32
Revestimiento de tubería aislada, con chapa de aluminio de 0,8 y 1 mm, incluso
piezas de conexión y remate para tubo de diámetro 32 mm, accesorios, transpor-
te y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 23.01.73 ................................................................ 6,00 ........ 7,77 ............. 46,62

23.01.74 m REVESTIMIENTO DE TUBERÍA D.25
Revestimiento de tubería aislada, con chapa de aluminio de 0,8 y 1 mm, incluso
piezas de conexión y remate para tubo de diámetro 25 mm, accesorios, transpor-
te y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 23.01.74 ................................................................ 1,00 ........ 7,41 ............... 7,41

23.01.75 m TUBO FUNDA PVC, 23 mm D.
Tubo de PVC, tipo ARTIGLAS o similar aprobado, de 23 mm de diámetro para
enfundar tubo empotrable de DN-12 y DN-15. Incluso accesorios y mano de
obra. Instalado, transporte y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.75 ......................................................... 1.465,00 ........ 1,94 ........ 2.842,10

23.01.76 m TUBERÍA DE EVACUACIÓN, 110 mm D. INSONORIZADA
Tubería de evacuación interior, insonorizada, de 100 mm de diámetro, interior y
espesor de 5 mm, tipo FRIAPHON o similar, construida con doble capa de mate-
rial plástico, incluso parte proporcional de piezas especiales, manguitos contra
incendios en paso de forjados y accesorios para unión y sujección, tansporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.76 ............................................................ 200,00 ...... 12,36 ........ 2.472,00

23.01.77 m TUBERÍA DE EVACUACIÓN, 75 mm D. INSONORIZADA
Tubería de evacuación serie caliente, de 75 mm de diámetro, en P.V.C. rígido, ti-
po WAVIN o similar aprobado, espesor 3,2 mm, fabricada según norma UNE
53.114. Incluso parte proporcional de piezas especiales y accesorios para unión
y sujeción, tranporte y mano de obra. Instalalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.77 .............................................................. 70,00 ........ 7,97 ........... 557,90

23.01.78 m TUBERÍA DE EVACUACIÓN, 63 mm D.
Tubería de evacuación serie caliente, de 63 mm de diámetro, en P.V.C. rígido, ti-
po WAVIN o similar aprobado, espesor 3,2 mm, fabricada según norma UNE
53.114. Incluso parte proporcional de piezas especiales y accesorios para unión
y sujeción, transporte y mano de obra. Instalalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.78 .............................................................. 30,00 ........ 7,01 ........... 210,30

23.01.79 m TUBERÍA DE EVACUACIÓN, 50 mm D.
Tubería de evacuación serie caliente, de 50 mm de diámetro, en P.V.C. rígido, ti-
po WAVIN o similar aprobado, espesor 3,2 mm, fabricada según norma UNE
53.114. Incluso parte proporcional de piezas especiales y accesorios para unión
y sujeción, transporte y mano de obra. Instalalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.79 ............................................................ 110,00 ........ 5,60 ........... 616,00

23.01.80 m TUBERÍA DE EVACUACIÓN, 40 mm D.
Tubería de evacuación serie caliente, de 40 mm de diámetro, en PVC rígido, tipo
WAVIN o similar aprobado, espesor 3,2 mm, fabricada segun norma UNE
53.114. Incluso parte proporcional de piezas especiales y accesorios para unión,
transporte y sujeción, transporte y mano de obra. Instalada y funcionando correc-
tamente.

Total partida 23.01.80 ............................................................ 150,00 ........ 4,97 ........... 745,50

23.01.81 m TUBERÍA PARA VENTILACIÓN, 50 mm D.
Tubería para ventilación seríe caliente, de 50 mm de diámetro, en PVC rígido, ti-
po WAVIN o similar aprobado, espesor 3,2 mm, fabricada según norma UNE
53.114. Incluso parte proporcional de piezas especiales y accesorios para unión
y transporte, sujección, transporte y mano de obra. Instalada y funcionando co-
rrectamente.

Total partida 23.01.81 .............................................................. 20,00 ........ 4,79 ............. 95,80
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23.01.82 ud CANAL DUCHA SIFÓNICO DELTA L=1185 mm ESQUINA 90º
Canal para duchas sifónico, marca ACO o equivalente, modelo Delta, fabricada
en acero inoxidable AISI 304. Salida sifónico horizontal rotatoria de DN40, con
patas de anclaje al hormigón de instalación. Altura total del canal 20 mm, 70 mm
de ancho, formando ángulo de 90º con tramos de longitud 1185 mm cada uno y
reja con perforada cuadrada en acero inoxidable AISI 304. Incluso accesorios y
pequeño material, transporte y mano de obra para su instalación.

Total partida 23.01.82 .............................................................. 12,00 .... 452,30 ........ 5.427,60

23.01.83 ud CANAL DUCHA SIFÓNICO ESTANDAR L=1600 mm
Canal de duchas sifónico, tipo ACO INOX  o equivalente, modelo Estandar, con
salida vertical DN75, al extremo del canal, con reja perforada redonda antitacón
para canal de duchas ACO, de acero inoxidable AISI 304 y sistema de nivelación
de reja mediante tornillos. Con pendiente interior incorporada y altura de 30 mm.
Con alas incorporadas en los laterales para facilitar el remate de la tela asfáltica,
sifón orientable y extraible y accesorios para impermeabilización. Longitud total
1600 mm.

Total partida 23.01.83 .............................................................. 14,00 .... 247,93 ........ 3.471,02

23.01.84 ud CANAL DUCHA SIFÓNICO ESTANDAR L=3000 mm
Canal de duchas sifónico, tipo ACO INOX  o equivalente, modelo Estandar, con
salida vertical DN75, al extremo del canal, con reja perforada redonda antitacón
para canal de duchas ACO, de acero inoxidable AISI 304 y sistema de nivelación
de reja mediante tornillos. Con pendiente interior incorporada y altura de 30 mm.
Con alas incorporadas en los laterales para facilitar el remate de la tela asfáltica,
sifón orientable y extraible y accesorios para impermeabilización. Longitud total
3000 mm.

Total partida 23.01.84 ................................................................ 2,00 .... 525,50 ........ 1.051,00

23.01.85 ud CANAL DUCHA SIFÓNICO ESTANDAR L=4000 mm
Canal de duchas sifónico, tipo ACO INOX  o equivalente, modelo Estandar, con
salida vertical DN75, al extremo del canal, con reja perforada redonda antitacón
para canal de duchas ACO, de acero inoxidable AISI 304 y sistema de nivelación
de reja mediante tornillos. Con pendiente interior incorporada y altura de 30 mm.
Con alas incorporadas en los laterales para facilitar el remate de la tela asfáltica,
sifón orientable y extraible y accesorios para impermeabilización. Longitud total
4000 mm.

Total partida 23.01.85 ................................................................ 1,00 .... 693,16 ........... 693,16

23.01.86 ud CANAL DUCHA SIFÓNICO ESTANDAR L=5000 mm
Canal de duchas sifónico, tipo ACO INOX  o equivalente, modelo Estandar, con
salida vertical DN40, al extremo del canal, con reja perforada redonda antitacón
para canal de duchas ACO, de acero inoxidable AISI 304 y sistema de nivelación
de reja mediante tornillos. Con pendiente interior incorporada y altura de 30 mm.
Con alas incorporadas en los laterales para facilitar el remate de la tela asfáltica,
sifón orientable y accesorios para impermeabilización. Longitud total 5000 mm.

Total partida 23.01.86 ................................................................ 1,00 .... 865,28 ........... 865,28

23.01.87 ud CANAL MODULAR CON REJA ENTRAMADA L=3000 mm
Canal de drenaje, marca ACO o equivalente, tipo CM155, realizado completa-
mente en acero inoxidable AISI 304, compuesto por canal y reja de 155 mm de
ancho exterior, tramex 30x10 mm antitacón, con sistema de unión mediante junta
EPDM. Incluidas juntas de estanqueidad entre módulos y tornillería adicional pa-
ra la instalación. Con tornillos de nivelación y patas de anclaje al hormigón. Altu-
ra variable entre 55 y 90 mm. Con salida sifónica DN110 con cestillo extraíble.
Totalmente instalado.Longitud total 3000 mm.

Total partida 23.01.87 ................................................................ 6,00 .... 383,14 ........ 2.298,84

23.01.88 ud SUMIDERO SIFÓNICO 160 mm D. x 400
Sumidero sifónico de 160 mm de diámetro x 400 mm con rejilla de hierro fundido
y desembarco de 110 mm de diámetro. Las perforaciones tendrán una dimensión
tal que no pase una esfera de 2 cm de diámetro. Incluso accesorios, transporte y
mano de obra. Instalado y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.88 .............................................................. 15,00 ...... 15,65 ........... 234,75

23.01.89 ud SUMIDERO SIFÓNICO 110 mm D. x 400
Sumidero sifónico de 110 mm de diámetro x 400 mm con rejilla de acero inoxida-
ble y desembarco de 50 mm de diámetro. Las perforaciones tendrán una dimen-
sión tal que no pase una esfera de 2 cm de diámetro. Incluso accesorios, trans-
porte y mano de obra. Instalado y funcionando correctamente.
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Total partida 23.01.89 .............................................................. 17,00 ...... 14,68 ........... 249,56

23.01.90 ud SUMIDERO SANITARIO 200x200 mm
Sumidero para suelos de hormigón/embaldosado, marca CAINOX o similar apro-
bada, con salida vertical de 110 mm de díametro, modelo de baja altura sin brida
de membrana. En cuerpo, sifón, cestillo y rejilla (200x200x3 mm) en acero inoxi-
dable. Junta de estanqueidad en caucho EPDM. Sifón/cesta para recodida de só-
lidos, extraible y filtro. La parte superior es ajustable en altura, puede tener una
rotación de 360º y un inclinación aproximada de 10º hacia la parte inferior. Inclu-
so accesorios para instalación, fijación, sellado e impermeabilización. Totalmente
instalado y probado.

Total partida 23.01.90 .............................................................. 28,00 .... 114,06 ........ 3.193,68

23.01.91 ud SUMIDERO SIFÓNICO CON TAPA 200x200 mm
Sumidero para suelos de hormigón/embaldosado, marca CAINOX o equivalente,
con salida vertical de 110 mm de díametro, modelo de baja altura sin brida de
membrana. Cuerpo, sifón, cestillo y tapa estanca en acero inoxidable. Junta de
estanqueidad en caucho EPDM. Sifón/cesta para recodida de sólidos, extraible y
filtro. La parte superior es ajustable en altura, puede tener una rotación de 360º y
un inclinación aproximada de 10º hacia la parte inferior. Incluso accesorios para
instalación, fijación, sellado e impermeabilización. Totalmente instalado y proba-
do.

Total partida 23.01.91 ................................................................ 1,00 .... 224,22 ........... 224,22

23.01.92 ud BOTE SIFÓNICO 110 mm D.
Bote sifónico de 110 mm de diámetro x 400 mm, con tapa ciega de acero inoxi-
dable, desembarco de 50 mm de diámetro. Incluso accesorios, transporte y mano
de obra. Totalmente instalado y funcionando.

Total partida 23.01.92 ................................................................ 1,00 ...... 14,99 ............. 14,99

23.01.93 ud VÁLVULA AIREACIÓN MINIVENT
Válvula de aireación de ramales de desagües, marca STUDOR o similar aproba-
da, modelo MINIVENT, para conexión a tubería de diámetro 40 y 50, incluso ac-
cesorios, transporte y mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.93 ................................................................ 1,00 ...... 11,81 ............. 11,81

23.01.94 ud VÁLVULA AIREACIÓN MAXIVENT
Válvula de aireación de bajante fecal, marca STUDOR o similar aprobada, mode-
lo MAXIVENT, para conexión a tubería de diámetro 110 mm, incluso accesorios,
transporte y mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.94 ................................................................ 9,00 ...... 16,89 ........... 152,01
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23.01.95 ud GRUPO PRESIÓN FLUXORES
Grupo de presión, marca WILO o equivalente, compacto según DIN 1988, parte
5+6, para conexión directa o indirecta. Compuesto de 3 bombas centrífugas mul-
tietapas verticales de la serie MVIE, para trabajar en cascada, una en reserva;
con rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio de impulsión
de acero inoxidable,cierre mecánico independiente del sentido de giro y motor tri-
fásico con variador de frecuencia integrado para regulación continua de la veloci-
dad entre 26 y máx. 60 Hz. Cada bomba con válvula de esfera en la aspiración/
impulsión y válvula de retención en la impulsión, depósito de membrana de 8 li-
tros ( incl. dispositivo de flujo según DIN4807), manómetro y sensor de presión (4
- 20 mA). Listo para instalar, con colectores de acero inoxidable, montado sobre
una bancada galvanizada provista de amortiguadores.
Unidad de regulación electrónica Confort-Vario (VR) para la regulación y conmu-
tación de todas las bombas instaladas con variador de frecuencia integrado. Con
pantalla LCD para indicación de los estados de trabajo y de la presión actual y
botón monomando para la introducción de la presión nominal y de todos los pará-
metros. Con memoria para historiales de trabajo y de fallos e interface para inte-
gración en sistemas GTC según VDI 3814. Interruptor principal e interruptores
para funcionamiento manual a velocidad fija para cada bomba, preajustado me-
diante potenciometro. LEDs para indicación de disponibilidad del equipo, equipo
en marcha, fallo, marcha en seco y sobrepresión. Indicación de códigos de fallos
y presión actual en pantalla LCD con iluminación de fondo. Contactos libres de
tensión para la indicación general de funcionamiento y de avería, así como para
la conexión/ desconexión externa del grupo. Relés de disparo para guardamotor
y protección contra marcha en seco. Contador de horas de trabajo por bomba.
Alternancia automática de bombas con optimización de su tiempo de funciona-
miento, cambio de bombas en caso de fallo y arranque de prueba programable.
Conexión y desconexión de las bombas sin golpe de ariete mediante regulador
PID autoadaptativo. Parada de la bomba principal con Q=0.
- Número de bombas (2 - 4) : 3 bombas
- Modelo de bomba: MVIE 3204 VR
- Carcasa: AISI 304
- Rodetes/difusores: AISI 304
- Camisa: AISI 304
- Eje: 1.4122
- Medio de impulsión: Agua limpia
- Temperatura (máx. 70 °C): 20 °C
- Caudal grupo: 60,00 m3/h
- Caudal por bomba: 30,00 m3/h
- Altura de impulsión: 65,00 m
- Altura de impulsión con Q=0 (sin regulación): 107,60 m
- Presión de entrada (máx. 10 bar) valor de consigna: máx. 16 bar
- Potencia del motor (P2): 15 kW
- Velocidad nominal : 2970 1/min
- Alimentación: 3

Total partida 23.01.95 ................................................................ 1,00 20.044,22 ...... 20.044,22
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23.01.96 ud GRUPO PRESIÓN AGUA POTABLE
Grupo de presión, marca WILO o equivalente, compacto según DIN 1988, parte
5+6, para conexión directa o indirecta. Compuesto de 3 bombas centrífugas mul-
tietapas verticales de la serie MVIE, para trabajar en cascada, una en reserva;
con rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio de impulsión
de acero inoxidable,cierre mecánico independiente del sentido de giro y motor tri-
fásico con variador de frecuencia integrado para regulación continua de la veloci-
dad entre 26 y máx. 60 Hz. Cada bomba con válvula de esfera en la aspiración/
impulsión y válvula de retención en la impulsión, depósito de membrana de 8 li-
tros ( incl. dispositivo de flujo según DIN4807), manómetro y sensor de presión (4
- 20 mA). Listo para instalar, con colectores de acero inoxidable, montado sobre
una bancada galvanizada provista de amortiguadores.
Unidad de regulación electrónica Confort-Vario (VR) para la regulación y conmu-
tación de todas las bombas instaladas con variador de frecuencia integrado. Con
pantalla LCD para indicación de los estados de trabajo y de la presión actual y
botón monomando para la introducción de la presión nominal y de todos los pará-
metros. Con memoria para historiales de trabajo y de fallos e interface para inte-
gración en sistemas GTC según VDI 3814. Interruptor principal e interruptores
para funcionamiento manual a velocidad fija para cada bomba, preajustado me-
diante potenciometro. LEDs para indicación de disponibilidad del equipo, equipo
en marcha, fallo, marcha en seco y sobrepresión. Indicación de códigos de fallos
y presión actual en pantalla LCD con iluminación de fondo. Contactos libres de
tensión para la indicación general de funcionamiento y de avería, así como para
la conexión/ desconexión externa del grupo. Relés de disparo para guardamotor
y protección contra marcha en seco. Contador de horas de trabajo por bomba.
Alternancia automática de bombas con optimización de su tiempo de funciona-
miento, cambio de bombas en caso de fallo y arranque de prueba programable.
Conexión y desconexión de las bombas sin golpe de ariete mediante regulador
PID autoadaptativo. Parada de la bomba principal con Q=0.
- Número de bombas (2 - 4): 3 bombas
- Modelo de bomba: MVIE 1605
- Carcasa: AISI 304
- Rodetes/difusores: AISI 304
- Camisa: AISI 304
- Eje: 1.4122
- Medio de impulsión: Agua limpia
- Temperatura (máx. 70 °C) : 20 °C
- Caudal grupo: 42,00 m3/h
- Caudal por bomba: 21,00 m3/h
- Altura de impulsión: 60,00 m
- Altura de impulsión con Q=0 (sin regulación): 80,69 m
- Presión de entrada (máx. 10 bar): valor de consigna: máx. 16 bar
- Potencia del motor (P2): 5,5 kW
- Velocidad nominal : 2970 1/min
- Alimentación: 3

Total partida 23.01.96 ................................................................ 1,00 20.541,27 ...... 20.541,27

23.01.97 ud NIVEL CONTROL LLENADO ALJIBE
Unidad nivel para control de llenado de aljibes de agua, tipo ORTRAT o similar
aprobado, incluyendo barra con boya deslizante y cuatro contactos de mercurio,
brida de anclaje, caja estanca e conexiones eléctricas, válvula de boya de 1 1/2"
de diámetro, válvula motorizada de 2 vías de 1 1/2" de diámetro, tipo ZUR o simi-
lar aprobado, incluso cableado con válvula motorizada, cuadro de grupo presión
y sistema de alarma, accesorios para su instalación, transporte y mano de obra.
Totalmente instalada y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.97 ................................................................ 2,00 .... 218,23 ........... 436,46

23.01.98 ud ACOMETIDA DE AGUA (ALJIBE PCI)
Acometida de agua a red municipal, según indicación del mismo, para aljibe de
Protección Contra Incendios (PCI), incluyendo tubería de diámetro 50, tipo SAI-
PLEN o similar aprobado, armario con contador de agua fría, 2 llaves de esfera
de 1 1/2" de diámetro, con cuerpo de hierro fundido y bola de acero inoxidable, 1
válvula de retención de 1 1/2" de diámetro, construcción similar a las de esfera, 1
grifo de comprobación y manómetro escala 0/10 kg/cm2, con llave, accesorios
para instalación, transporte y mano de obra. Totalmente instalado y funcionando
correctamente.

Total partida 23.01.98 ................................................................ 1,00 .... 246,84 ........... 246,84
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23.01.99 ud ACOMETIDA DE AGUA (CONSUMO SANITARIO)
Acometida de agua a red municipal, según indicación del mismo, para consumo
sanitario, incluyendo 20 m de tubería de diámetro 90, tipo SAIPLEN o similar
aprobado, armario con contador de agua fría, 2 llaves de esfera de diámetro 3",
con cuerpo de hierro fundido y bola de inoxidable, 1 válvula de retención de diá-
metro 3", construcción similar a las de esfera, 1 grifo de comprobación y mano-
metro, escala 0/10 kg/cm2, con llave, accesorios para instalación, transporte y
mano de obra. Totalmente instalado y funcionando correctamente.

Total partida 23.01.99 ................................................................ 1,00 .... 565,92 ........... 565,92

23.01.100 ud DOSIFICACIÓN Y CONTROL DE ALJIBE DE INCENDIOS
Sistema de dosificación y control de aljibe de agua potable, marca VEOLIA o si-
milar aprobada, compuesto por:
- Unidad dosificadora de membrana modelo SM 5-8 para 5 l/h.
- Depósito de polietileno de alta densidad modelo DT120 de 120 litros de capaci-
dad.
- Bidón de 32 kg de hipoclorito sódico de 15 %.
- Electrobomba multicelular autoaspirante con tanque de diafragma, sensor de
presión y caudal, controlador y válvula de retención para 3,6 m3/h y 20 m.c.a
Incluso accesorios, conexión electrica y de control, valvulería, mano de obra y
transporte. Totalmente instalado y funcionando.

Total partida 23.01.100 ................................................................ 1,00 .... 587,20 ........... 587,20

23.01.101 ud DOSIFICACIÓN Y CONTROL DE ALJIBE DE AGUA POTABLE
Sistema de dosificación y control de aljibe de agua potable, marca VEOLIA o si-
milar aprobada, compuesto por:
- Equipo de control modelo Controlador básico de cloro con sonda de medidad
de cloro, analizador para cloro, conjunto hidraúlico compuesto por filtro de malla,
detector de caudal, medidor de caudal, válvula de regulación de flujo, válvula de
toma de muestras PVC y electroválvula de maniobra y soporte para disponer en
pared de placa en PVC
- Dosificador de cloro de 10 l/h de PVC.
- Depósito de polietileno de alta densidad modelo DT120 de 120 litros de capaci-
dad.
- Bidón de 32 kg de hipoclorito sódico de 15 %.
- Electrobomba multicelular autoaspirante con tanque de diafragma, sensor de
presión y caudal, controlador y válvula de retención para 9,6 m3/h y 20 m.c.a
Incluso accesorios, conexión electrica y de control, valvulería, mano de obra y
transporte. Totalmente instalado y funcionando.

Total partida 23.01.101 ................................................................ 1,00 . 1.570,72 ........ 1.570,72

23.01.102 ud EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL DEPÓSITO CONTRA INCENDIOS
Equipo de tratamiento depósito contra incendios constituido por:
-  Filtro multicapa modelo CTF A4.
- Equipo controlador de cloro, dosificadora modelo SE5, depósito de 120 litros, kit
determinación de cloro y pH y primera carga de Hipoclorito Sódico (envase de 30
kg).
Incluso transporte y mano de obra para su montaje y puesta en marcha.

Total partida 23.01.102 ................................................................ 1,00 . 3.925,25 ........ 3.925,25

23.01.103 ud EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Equipo de tratamiento de agua sanitaria constituido por:
- Filtro autolimpiante modelo S40-V ASZ.
- Equipo descalcificador modelo V-DESC 10-250 EV, kit de corte, kit de mezcla,
kit de deteminación de dureza y sal primera regeneración (300 kg).
- Equipo controlador de cloro dosificadora modelo SE5, depósito de 120 litros,
bomba de recirculación y toma de muestras modelo GR 20.0, kit determinación
de cloro y pH y primera carga de Hipoclorito Sódico (envase de 30 kg).
Incluso transporte y mano de obra para su instalación y puesta en servicio.

Total partida 23.01.103 ................................................................ 1,00 . 5.673,59 ........ 5.673,59

23.01.104 ud SEPARADOR DE GRASAS
Separador de grasas, marca SALTER o similar aprobada, referencía
CVC-CG-1500, con tapa registro de 400 mm de diámetro. Incluso conexiones a
red de saneamiento y accesorios de instalación.

Total partida 23.01.104 ................................................................ 1,00 .... 187,05 ........... 187,05

23.01.105 ud SIFÓN LAVADORA-LAVAVAJILLAS, 50 mm D.
Sifón para evacuación de lavadora y lavavajilla de 50 mm de diámetro en PVC.
Incluso accesorios, transporte y mano de obra. Totalmente instalado y funcionan-
do.
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Total partida 23.01.105 ................................................................ 6,00 ........ 9,75 ............. 58,50

23.01.106 ud LLAVE PASO RECTO LAVAVAJILLAS/LAVADORA
Llave de paso recto para alimentación de lavavajillas de 15/20 mm de diámetro,
marca ROCA o similar aprobada, serie BRAVA, referencia 526169163, incluso
accesorios. Totalmente instalada y funcionando.

Total partida 23.01.106 ................................................................ 6,00 ...... 27,13 ........... 162,78

Total capítulo 23.01 .................................................................................................. 187.543,95
23.02 INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO

23.02.01 ud GRUPO PRESIÓN RIEGO
Grupo de presión compacto según DIN 1988, parte 5 +6, para conexión directa o
indirecta. Compuesto de 2 a 4 bombas centrífugas de alta presión verticales de
la serie MVI; con rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio
de impulsión de acero inoxidable, cierre mecánico independiente del sentido de
giro y motor trifásico. Cada bomba con llave de corte en la impulsión y válvula de
retención en la impulsión. Depósito de membrana de 8 lit., manómetro y sensor
de presión (4 - 20 mA). Listo para instalar, con colector de impulsión en acero
galvanizdo (colector de aspiración para instalaciones en carga como accesorio),
montado sobre una bancada. Unidad de regulación electrónica (ER) con interrup-
tor principal e interruptor de mando manual-0-automático por bomba. Pilotos indi-
cadoras de falta de agua y funcionamiento/ fallo por bomba. Contactos libres de
tensión para la indicación general de funcionamiento y de fallos. Relés de dispa-
ro para clixon/PTC y protección contra funcionamiento en seco. Alternancia auto-
mática de bombas, cambio de bombas en caso de fallo y arranque de prueba.
Desconexión libre de golpes de ariete de la bomba principal mediante paro retar-
dado después de alcanzar el 2º nivel de parada, respetando el tiempo mín. de
funcionamiento (ajustable entre 0-180 s).
- Número de bombas (2 - 4) : 2 bombas
- Modelo de bomba : MVI 803
- Carcasa : AISI 304
- Rodetes / difusores : AISI 304
- Camisa : AISI 304
- Eje : 1.4122
- Medio de impulsión : Agua limpia
- Temperatura máx : 70 °C
- Caudal grupo : 10,00 m³/h
- Caudal por bomba : 10,00 m³/h
- Altura de impulsión : 20,00 m
- Altura de impulsión con Q=0 (sin regulación) : 35,02 m
- Presión de entrada (máx. 6 bar) :
- Valor de consigna : máx. 10 bar
- Potencia del motor (P2) : 1,1 kW
- Velocidad nominal : 2970 1/min
- Alimentación : 3

Total partida 23.02.01 ................................................................ 1,00 . 3.230,66 ........ 3.230,66

23.02.02 ud ASPERSOR AÉREO O EMERGENTE
Aspersor aéreo o emergente inyectado en cyclac provisto de filtro y tobera de va-
rios caudales y alcance regulable de 6 a 12,5 m. de presión de funcionamiento
de 3 a 5 kg/cm2 conexión roscada de 3/4", marca Toro, Hunter o similar aproba-
do montado sobre caña, bobina recortable de P.E. Incluso parte proporcional de
accesorios, pequeño material transporte, montaje y funcionando correctamente.

Total partida 23.02.02 ................................................................ 1,00 ...... 31,46 ............. 31,46

23.02.03 ud DIFUSOR AÉREO O EMERGENTE
Difusor aéreo o emergente inyectado en cyclac provisto de filtro y tobera de al-
cance regulable de 0 a 4,5 m. de presión de funcionamiento de 1,5 a 4 kg/cm2 y
sector de riego variable, conexión roscada de 1/22, marca Toro, Hunter o similar
aprobado montado sobre caña de PVC de 20 mm y 10 atm o bobina recortable
de P.E. incluso parte proporcional de accesorios, pequeño material, transporte,
montaje y funcionando correctamente.

Total partida 23.02.03 ................................................................ 1,00 ........ 6,62 ............... 6,62

23.02.04 m ANILLO TUBERÍA CON GOTERO INTEGRADO 20 cm
Anillo en tubería con gotero integrado de separación entre goteros de 20 cm y
caudal por gotero de 2,3 l/h, con parte proporcional de piezas especiales, coloca-
ción, montaje y prueba.

Total partida 23.02.04 ............................................................ 105,00 ........ 8,14 ........... 854,70

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL EN P.P. COVARESA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO p.195

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

23.02.05 ud POGRAMADOR DE 5 ESTACIONES
Programador de 5 estaciones híbrido, 5 activadores por día, duración del riego
de 1 a 600 minutos, riego semanal, días pares, impares o intervalos de 1 a 30
días, programa de lluvia de 1 a 7 días, transformador interno, programa automáti-
co de protección electrónica, protección primaria y secundaria en caso de au-
mento de voltaje, alojado en armario metálico intemperie con magnetotérmico,
pequeño material y montaje.

Total partida 23.02.05 ................................................................ 1,00 .... 371,74 ........... 371,74

23.02.06 ud ARQUETA DE REGISTRO
Arqueta de registro de válvulas automáticas de sector de riego, constituida en
polipropileno, de 340 mm diámetro y 260 mm de altura, con tapa de color verde
de cierre a presión.

Total partida 23.02.06 ................................................................ 5,00 .... 126,56 ........... 632,80

23.02.07 m TUBERÍA DE P.E. DE 60 mm D. y 6 atm
Tubería de P.E. de 60 mm de diámetro y 6 atm de presión, parte proporcional de
piezas especiales y colocación.

Total partida 23.02.07 ................................................................ 3,00 ...... 15,31 ............. 45,93

23.02.08 m TUBERÍA DE P.E. DE 50 mm D. y 6 atm
Tubería de P.E. de 50 mm de diámetro y 6 atm de presión, parte proporcional de
piezas especiales y colocación.

Total partida 23.02.08 .............................................................. 65,00 ...... 14,76 ........... 959,40

23.02.09 m TUBERÍA DE P.E. DE 40 mm D. y 6 atm
Tubería de P.E. de 40 mm de diámetro y 6 atm de presión, parte proporcional de
piezas especiales y colocación.

Total partida 23.02.09 ................................................................ 2,00 ...... 11,43 ............. 22,86

23.02.10 m TUBERÍA DE P.E. DE 32 mm D. y 6 atm
Tubería de P.E. de 32 mm de diámetro y 6 atm de presión, parte proporcional de
piezas especiales y colocación.

Total partida 23.02.10 ............................................................ 176,00 ...... 11,23 ........ 1.976,48

23.02.11 m TUBERÍA DE P.E. DE 25 mm D. y 6 atm
Tubería de P.E. de 25 mm de diámetro y 6 atm de presión, parte proporcional de
piezas especiales y colocación.

Total partida 23.02.11 .............................................................. 65,00 ...... 10,91 ........... 709,15

23.02.12 m TUBERÍA DE P.E. DE 20 mm D. y 6 atm
Tubería de P.E. de 20 mm de diámetro y 6 atm de presión, parte proporcional de
piezas especiales y colocación.

Total partida 23.02.12 .............................................................. 65,00 ...... 10,75 ........... 698,75

23.02.13 m TUBERÍA DE GOTEO INTEGRADO 20 cm, 16 mm D.
Tubería de goteo integrado de separación entre goteros de 20 cm y 16, 20 y 25
cm de diámetro y caudal por gotero de 2,3 l/h con parte proporcional de piezas
especiales, colocación montaje y prueba.

Total partida 23.02.13 .............................................................. 10,00 ........ 4,10 ............. 41,00

23.02.14 m CABLE TIPO MANGUERA 3x1,5 mm2
Cable tipo manguera de 3 x 1,5 mm2 para enterrar directamente con colocación.

Total partida 23.02.14 ............................................................ 172,00 ........ 0,63 ........... 108,36

23.02.15 m CABLE TIPO MANGUERA 2x1,5 mm2
Cable tipo manguera de 2 x 1,5 mm2 para enterrar directamente con colocación.

Total partida 23.02.15 ............................................................ 646,00 ........ 0,52 ........... 335,92

23.02.16 ud CABEZAL DE RIEGO VÁLVULA ESFERA, 2" D.
Cabezal de riego formado por válvula de esfera de 2", válvula reductora de pre-
sión de 2" y filtro de 2", con parte proporcional de piezas especiales y colocación.

Total partida 23.02.16 ................................................................ 5,00 ...... 69,69 ........... 348,45
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23.02.17 ud CABEZAL DE RIEGO VÁLVULA ESFERA, 1 1/2" D.
Cabezal de riego formado por válvula de esfera de 1 1/2", válvula reductora de
presión de 1 1/2" y filtro de 1 1/2", con parte proporcional de piezas especiales y
colocación.

Total partida 23.02.17 ................................................................ 4,00 ...... 63,68 ........... 254,72

23.02.18 ud CONTADOR CONSUMO AGUA DE RIEGO
Contador de consumo de agua de riego, DN 50, con cuerpo en fundición, PN-16,
tipo WAI. Incluso accesorios de montaje y soporte.

Total partida 23.02.18 ................................................................ 1,00 .... 189,68 ........... 189,68

23.02.19 ud GRIFO RÁCOR-MANGUERA, 3/4" D.
Grifo rácor-manguera de 3/8" de diámetro, marca ROCA o similar aprobada, cro-
mado de primera calidad. Incluso llaves de corte y grifo macho de vaciado, acce-
sorios, transporte y mano de obra. Totalmente instalado y funcionando correcta-
mente.

Total partida 23.02.19 ................................................................ 2,00 ...... 18,90 ............. 37,80

23.02.20 ud BOCA DE RIEGO, 1 1/4" D.
Boca de riego tipo municipal de 1 1/4" D. Incluso tapa de hierro fundido y acceso-
rios de conexión.

Total partida 23.02.20 ................................................................ 1,00 ...... 69,84 ............. 69,84

Total capítulo 23.02 .................................................................................................... 10.926,32
Total capítulo 23 .................................................................................................. 198.470,27
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24 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

24.01 ud CAPTADOR SOLAR PLANO ST-3500
Captador solar plano selectivo de alta eficiencia y rendimiento, marca LUMELCO
o similar aprobada, modelo ST-3500, para sistema de circulación forzada. Super-
ficie de absorción 2 m2. Absorbedor de TINOX (absortividad 95 %) con recubri-
miento selectivo MICRO-THERM. Carcasa de aluminio anodizado, resistente a
condiciones climatológicas adversas (humedad, salinidad, ...). Fuerte revesti-
miento en su parte posterior y lateral de lana mineral de 25 mm de espesor. Vi-
drio solar de 4 mm de espesor, cristal de bajo contenido en hierro, antigranizo.
Unión del absorbedor y la parrilla de tubos, con tecnología láser. Parrilla de tu-
bos, 9 verticales y 2 horizontales, de 8 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor.
Superficie total 2,32 m2. Dimensiones totales 2054x1054x80 mm. Peso en vacío
35 kg. Incluso accesorios de fijación, montaje, conexión, transporte y mano de
obra para su instalación y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.

Total partida 24.01 .............................................................. 30,00 .... 336,24 ...... 10.087,20

24.02 ud BASE ALUMINIO ST-3500
Módulo base para un colector LUMELCO ST-3500 fabricado en aluminio para
instalación tanto en cubierta inclinada como en superficie horizontal. Incluso ac-
cesorios de unión de captadores (conjuntos de elementos hidráulicos para la co-
nexión en paralelo de 2 y 5 colectores planos, extremo de batería de colectores
compuesto por 2 entronques mixtos rosca macho de 22x1/2, 1 cruz de latón de
1/2, 1 vaina para sonda de temperatura de 1/2 x 10 cm, una reducción hexagonal
1/2x3/8, 1 válvula de bola MH 3/8, 1 purgador automático 3/8 y 2 tampones hem-
bra de cobre de 22), transporte y mano de obra para su montaje e instalación.
Totalmente instalado.

Total partida 24.02 ................................................................ 5,00 .... 424,78 ........ 2.123,90

24.03 ud BOMBA PRIMARIO INSTALACIÓN SOLAR (BS1/BS1')
Bomba simple en línea de rotor húmedo, fabricante WILO o similar aprobado,
modelo WILO-TOP-S 30/10 PN 10, para el montaje directo en tubería. Conmuta-
ción de 3 velocidades. Aislamiento térmico de serie con las siguientes caracterís-
ticas:
- Medio de impulsión ... Propilenglicol 38 %
- Caudal ... 3,00 m3/h
- Altura de impulsión ... 8,80 m.c.a.
- Temperatura del fluido ... 110 °C  (-20 ... 130 °C)
- Temperatura ambiente ... 20 °C  (máx. 40ºC)
- Presión máximo de trabajo ... 10 bar
- Alimentación ... 1

Total partida 24.03 ................................................................ 2,00 .... 353,72 ........... 707,44

24.04 ud BOMBA SECUNDARIO INSTALACIÓN SOLAR (BS2)
Bomba en línea de rotor húmedo, tipo dúplex, fabricante WILO o similar aproba-
do, modelo Wilo-TOP-SD 30/5, PN 10, para el montaje directo en tubería, con
clapeta doble para cambio retardado. Conmutación de 3 velocidades. Para cone-
xión a corriente 1x230 V 50 Hz (hasta P2 = 180 W) o 3x400 V/50 Hz (3x230 V/50
Hz en combinación con enchufe conmutador 3x230V, accesorios). Con las si-
guientes características:
- Medio de impulsión ... agua limpia 100 %
- Caudal ... 1,60 m3/h
- Altura de impulsión ... 4,20 m.c.a.
- Temperatura del fluido ... 60 °C  (-20 ... 130 °C)
 -Temperatura ambiente .... 20 °C  (máx. 40ºC)
- Presión máxima de trabajo ... 10 bar
- Alimentación ... 3x400 V / 50 Hz
- Potencia (máx.) ... 0,14706 kW
- Velocidad (máx.) ... 2650 1/min
- Tipo de protección ... IP 44
- Conexión tubería R 1 1/4/; G 2 / PN10
- Rendimiento mecánio ... 0,599
- Rendimiento motor ... 0,34
- Potencia absorbida ... 0,11 kW.
Incluyendo bridas, contrabridas, juntas, tornillo, accesorios de soportación, pe-
queño material, transporte, montaje, parte proporcional de grúa, puesta en mar-
cha y funcionando correctamente.

Total partida 24.04 ................................................................ 1,00 .... 498,16 ........... 498,16
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24.05 ud REGULADOR ELECTRÓNICA SC300
Regulador diferencial de temperatura que dispone de un máximo de 6 entradas
(PT100) para la medición de la temperatura y una de ellas con la posibilidad de
controlar impulsos, así como de 3 salidas, 2 de las cuales permiten el control de
las revoluciones de la bomba, al igual que existe la posibilidad de integrarle un
caudalímetro para la estimación de la energía obtenida por el sistema. Consta de
funcionamiento en modo vacaciones, posibilidad de controlar el sistema de apo-
yo, función anticongelamiento y función antilegionella. Posibilidad de actualiza-
ción del software, pantalla gráfica animada y descarga de registro de los datos a
memoria SD para monitorización. Incluso accesorios anclaje, conexionado y pro-
gramación. Totalmente instalado y funcionando.

Total partida 24.05 ................................................................ 1,00 .... 191,82 ........... 191,82

24.06 ud DEPÓSITO ACUMULADOR 3000 litros (DS)
Depósito acumulador de 3000 litros de capacidad con ánodo de magnesio, trata-
miento acumulador de resistencia termo-endurecida SMALVER, aislamiento con
espuma de poliuretano flexible sin CFC de 100 mm de espesor y acabado exte-
rior en vinilo gris, con una presión máxima de servicio de 10 bar y una temperatu-
ra máxima de 95 ºC, altura 2780 mm, diámetro 1450 mm y un peso de 535 kg.
Incluso accesorios, válvulas de corte y seguridad, soportes y anclajes, transporte
y mano de obra para su instalación y conexionado. Totalmente instalado y funcio-
nando.

Total partida 24.06 ................................................................ 1,00 . 2.126,05 ........ 2.126,05

24.07 ud VASO DE EXPANSIÓN 200 litros 6 bar
Vaso de expansión de 200 litros de capacidad y una presión máxima de 6 bar. In-
cluso accesorios, válvulas de corte, soportes y anclajes, transporte y mano de
obra para su instalación y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.

Total partida 24.07 ................................................................ 1,00 .... 320,09 ........... 320,09

24.08 ud AERORREFRIGERADOR 44 kW (AT)
Aerorrefrigerador, marca AIRLAN o similar aprobada, modelo WTE 533ST, para
la disipación de 44,06  kW de calor del sistema de captación solar. Incluso ca-
bleado, conexión eléctrica, de control, circuito hidráulico, soportes antivibratorios,
válvulas de corte y elementos auxiliares, transporte y mano de obra para su ins-
talación y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.

Total partida 24.08 ................................................................ 1,00 . 1.166,29 ........ 1.166,29

24.09 ud INTERCAMBIADOR DE PLACAS (ICS)
Intercambiador de placas de acero inoxibable apto para una potenci de hasta 36
kW. Fabricado según norma DIN ISO 9001. Todos los elementos fabricados en
acero inoxidable resistente al ácido 1.4401 y soldadas en horno al vacío usando
relleno de cobre 100%. Equipos fabricados según Normativa Europea 97/23/EC,
AFS, 1999:4. Incluso aislamiento fabricado en poliuretano con 30 mm de espe-
sor, accesorios, soportes, válvulas, termómetros, transporte y mano de obra para
su montaje, instalación y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.

Total partida 24.09 ................................................................ 1,00 .... 724,79 ........... 724,79

24.10 ud CONTADOR DE ENERGÍA
Contador de energía ultrasónico para instalación en el circuito secundario con un
caudal máximo de 3,0 m3/h y sus respectivas sondas de temperatura PT500 y
sus vainas. Incluso 2 sondas y un caudalímetro por ultrasonidos, accesorios, co-
nexionado y mano de obra para su instalación. Totalmente instalado y funcionan-
do.

Total partida 24.10 ................................................................ 1,00 .... 222,07 ........... 222,07

24.11 ud VÁLVULA DE SEGURIDAD 6 bar
Válvula de seguridad timbrada a 6 bar con cuerpo de latón, conexión a 1/2H,
descarga a 3/4H y una tempera mímima de trabajo de 130 ºC, para grupo de co-
lectores, vaso de expansión y acumulador. Totalmente instalada y funcionando.

Total partida 24.11 ................................................................ 7,00 ...... 29,71 ........... 207,97

24.12 ud TERMÓMETRO 0-160 ºC
Termómetro horizontal 65x50 mm rango 0-160 ºC.

Total partida 24.12 ................................................................ 8,00 ........ 8,31 ............. 66,48

24.13 ud MANÓMETRO 0-10 bar
Mamómetro 0-10 bar.

Total partida 24.13 ................................................................ 6,00 ........ 7,05 ............. 42,30
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24.14 ud FLUIDO CALOPORTANTE
25 litros propilenglicol, marca WOLF o similar aprobada, modelo ANRO con inhi-
bidores a la corrosión. Temperatura mínima de trabajo -30ºC. Temperatura máxi-
ma de trabajo 170ºC. Peso específico 1,043 gr/cc. Calor específico 0,87
kcal/kgºC. Viscosidad cinemática a 20ºC es de 5,22 mm2/sg. Tensión de vapor 2
mbar. PH comprendido entre 7,5 y 8,5.

Total partida 24.14 ................................................................ 1,00 ...... 84,80 ............. 84,80

24.15 m TUBERÍA CLORURO POLIVINILO D.40
Tubería de cloruro de polivinilo clorado, tipo FRIATHERM o similar aprobado, se-
gún DIN 8079 Y 8080, PN-25, de diámetro 40x4,5 mm (DN 32), con parte propor-
cional de piezas especiales (codos, tes, reducciones, enlaces, terminales, dilata-
dores, etc.), accesorios para unión soldada en frío, soportes, transporte y mano
de obra. Instalado y funcionando correctamente.

Total partida 24.15 .............................................................. 40,00 ...... 11,53 ........... 461,20

24.16 m AISLAMIENTO COQUILLA 19 mm-D.40
Aislamiento en coquilla sintética de espuma elastomérica, tipo ARMAFLEX o si-
milar aprobado, de 19 mm de espesor, modelo SH/19-42, autoadhesiva, para tu-
bería de DN-32, incluso accesorios para piezas especiales, válvulas, transporte y
mano de obra. Instalada y funcionando correctamente.

Total partida 24.16 .............................................................. 40,00 ........ 4,00 ........... 160,00

24.17 m REVESTIMIENTO DE TUBERÍA D.40
Revestimiento de tubería aislada, con chapa de aluminio de 0,8 y 1 mm, incluso
piezas de conexión y remate para tubo de diámetro 40 mm, accesorios, transpor-
te y mano de obra. Totalmente instalado y probado.

Total partida 24.17 .............................................................. 40,00 ........ 8,37 ........... 334,80

24.18 ud VÁLVULA DE MARIPOSA, 6" D.
Válvula de mariposa de diámetro 6", PN-16 construido en hierro fundido con
plancha de gatillo. Incluyendo bridas, contrabridas, juntas, tornillos, pequeño ma-
terial, transporte y montaje.

Total partida 24.18 ................................................................ 6,00 .... 151,36 ........... 908,16

24.19 ud VÁLVULA DE MARIPOSA, 4" D.
Válvula de mariposa de diámetro 4", PN-16 construido en hierro fundido con
plancha de gatillo. Incluyendo bridas, contrabridas, juntas, tornillos, pequeño ma-
terial, transporte y montaje.

Total partida 24.19 ................................................................ 2,00 ...... 85,13 ........... 170,26

24.20 ud VÁLVULA DE MARIPOSA, 3" D.
Válvula de mariposa de diámetro 3", PN-16 construido en hierro fundido con
plancha de gatillo. Incluyendo bridas, contrabridas, juntas, tornillos, pequeño ma-
terial, transporte y montaje.

Total partida 24.20 ................................................................ 2,00 ...... 73,90 ........... 147,80

24.21 ud VÁLVULA DE BOLA, 2" D.
Válvula de bola de diámetro 2" y PN-16, con cuerpo y bola de latón y anillos de
teflón para instalación roscada. Incluyendo pequeño material, transporte y monta-
je.

Total partida 24.21 ................................................................ 9,00 ...... 45,76 ........... 411,84

24.22 ud VÁLVULA DE BOLA, 1 1/2" D.
Válvula de bola de diámetro 1 1/2" y PN-16, con cuerpo y bola de latón y anillos
de teflón para instalación roscada. Incluyendo pequeño material, transporte y
montaje.

Total partida 24.22 ................................................................ 5,00 ...... 37,42 ........... 187,10

24.23 ud VÁLVULA DE BOLA, 1 1/4" D.
Válvula de bola de diámetro 1 1/4" y PN-16, con cuerpo y bola de latón y anillos
de teflón para instalación roscada. Incluyendo pequeño material, transporte y
montaje.

Total partida 24.23 ................................................................ 5,00 ...... 32,39 ........... 161,95
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24.24 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN 50
Válvula de equilibrado hidráulico, tipo T.A. o similar aprobado, modelo STAD se-
rá de asiento inclinado, fabricada totalmente en metal con conexiones roscadas,
provista de tomas de presión permanentes y autoestancas para ajuste y medi-
ción de caudal, la presión y la temperatura. Aisladas térmicamente junto con re-
vestimiento en PVC y juntas de estanqueidad en Armaflex. Memorización oculta
de la posición de ajuste para su utilización como válvula de corte. Provista de vo-
lante con indicación en dos dígitos de dicha posición de ajuste. Posiciones posi-
bles: 40 de DN 50 y Kvs 33.

Total partida 24.24 ................................................................ 2,00 .... 160,99 ........... 321,98

24.25 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN 40
Válvula de equilibrado hidráulico, tipo T.A. o similar aprobado, modelo STAD se-
rá de asiento inclinado, fabricada totalmente en metal con conexiones roscadas,
provista de tomas de presión permanentes y autoestancas para ajuste y medi-
ción de caudal, la presión y la temperatura. Aisladas térmicamente junto con re-
vestimiento en PVC y juntas de estanqueidad en Armaflex. Memorización oculta
de la posición de ajuste para su utilización como válvula de corte. Provista de vo-
lante con indicación en dos dígitos de dicha posición de ajuste. Posiciones posi-
bles: 40 de DN 40 y Kvs 19,2. Presión máxima de trabajo 16 bar y temperatura
hasta 150º C. Incluso material de unión, accesorios, transporte y montaje.

Total partida 24.25 ................................................................ 2,00 .... 141,55 ........... 283,10

24.26 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN 32
Válvula de equilibrado hidráulico, tipo T.A. o similar aprobado, modelo STAD se-
rá de asiento inclinado, fabricada totalmente en metal con conexiones roscadas,
provista de tomas de presión permanentes y autoestancas para ajuste y medi-
ción de caudal, la presión y la temperatura. Aisladas térmicamente junto con re-
vestimiento en PVC y juntas de estanqueidad en Armaflex. Memorización oculta
de la posición de ajuste para su utilización como válvula de corte. Provista de vo-
lante con indicación en dos dígitos de dicha posición de ajuste. Posiciones posi-
bles: 40 de DN 32 y Kvs 14,2. Presión máxima de trabajo 16 bar y temperatura
hasta 150º C. Incluso material de unión, accesorios, transporte y montaje.

Total partida 24.26 ................................................................ 1,00 .... 136,38 ........... 136,38

24.27 ud VÁLVULA DE ASIENTO, 1 1/2" D.
Válvula de asiento de diámetro 1-1/2" y PN-16, con cuerpo y asiento de bronce
para instalación roscada. Incluso pequeño material, transporte y montaje.

Total partida 24.27 ................................................................ 1,00 ...... 41,79 ............. 41,79

24.28 ud VÁLVULA DE ASIENTO, 1 1/4" D.
Válvula de asiento de diámetro 1-1/4" y PN-16, con cuerpo y asiento de bronce
para instalación roscada. Incluso pequeño material, transporte y montaje.

Total partida 24.28 ................................................................ 1,00 ...... 40,41 ............. 40,41

24.29 ud VÁLVULA DE RETENCIÓN, 2" D.
Válvula de retención, tipo RUBER-CHECH o similar aprobado, de diámetro 2" y
PN-16, con cuerpo de hierro fundido, plato de hierro modular, eje y resorte de
acero inoxidable. Incluyendo bridas, contrabridas, juntas, tornillos, pequeño ma-
terial, transporte y montaje.

Total partida 24.29 ................................................................ 2,00 ...... 56,76 ........... 113,52

24.30 ud VÁLVULA DE RETENCIÓN, 1 1/2" D.
Válvula de retención, tipo RUBER-CHECH o similar aprobado, de diámetro 1 1/2"
y PN-16, con cuerpo de hierro fundido, plato de hierro modular, eje y resorte de
acero inoxidable. Incluyendo bridas, contrabridas, juntas, tornillos, pequeño ma-
terial, transporte y montaje.

Total partida 24.30 ................................................................ 1,00 ...... 50,90 ............. 50,90

24.31 ud FILTRO DE AGUA 2" D.
Filtro de agua de diámetro 2" y PN-16, construido en hiero fundido y provisto de
tamiz de acero inoxidable. Incluyendo bridas, contrabridas, accesorios, pequeño
material, transporte y montaje.

Total partida 24.31 ................................................................ 2,00 .... 106,73 ........... 213,46

24.32 ud FILTRO DE AGUA, 1 1/2" D.
Filtro de agua de diámetro 1 1/2" y PN-16, construido en hiero fundido y provisto
de tamiz de acero inoxidable. Incluso bridas, contrabridas, accesorios, pequeño
material, transporte y montaje.
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Total partida 24.32 ................................................................ 2,00 ...... 85,30 ........... 170,60

24.33 ud FILTRO DE AGUA, 1 1/4" D.
Filtro de agua de diámetro 1 1/4" y PN-16, construido en hiero fundido y provisto
de tamiz de acero inoxidable. Incluso bridas, contrabridas, accesorios, pequeño
material, transporte y montaje.

Total partida 24.33 ................................................................ 1,00 ...... 85,02 ............. 85,02

24.34 ud ANTIVIBRADOR-DILATADOR 2" D.
Antivibrador-Dilatador para tuberías de 2" de diámetro, tipo KROON-PN20. Inclu-
so contrabridas, juntas, tornillos, accesorios y mano de obra. Totalmente instala-
do y funcionando.

Total partida 24.34 ................................................................ 4,00 ...... 67,75 ........... 271,00

24.35 ud ANTIVIBRADOR-DILATADOR 1 1/2" D.
Antivibrador-Dilatador para tuberías de 1 1/2" de diámetro, tipo KROON-PN20.
Incluso contrabridas, juntas, tornillos, accesorios y mano de obra. Totalmente
instalado y funcionando.

Total partida 24.35 ................................................................ 2,00 ...... 62,04 ........... 124,08

24.36 ud MANÓMETRO DE ESFERA
Manómetro de esfera. Incluyendo tubo, llave de corte y accesorios, de diámetro
100 mm.

Total partida 24.36 ................................................................ 7,00 ...... 62,81 ........... 439,67

24.37 ud TERMÓMETRO DE ESFERA
Termómetro de esfera construido por esfera de diámetro 100 mm. Incluyendo pe-
queño material, transporte y montaje.

Total partida 24.37 .............................................................. 14,00 ...... 90,89 ........ 1.272,46

24.38 ud INTERRUPTOR DE FLUJO
Interruptor de flujo para el paro automático de las unidades enfriadoras en caso
de falta de circulación de agua, marca HONEYWELL o similar aprobado. Total-
mente instalado y funcionando.

Total partida 24.38 ................................................................ 3,00 .... 107,33 ........... 321,99

24.39 ud PURGADOR DE AIRE
Purgador de aire automático provisto de sistema de purga mediante flotador y
válvula de cierre incorporada. Incluyendo tubería de descarga, pequeño material,
transporte y montaje.

Total partida 24.39 ................................................................ 2,00 ...... 68,35 ........... 136,70

24.40 m TUBERÍA DE COBRE 42/40 mm D.
Tubería de cobre rígido de 42/40 mm de diámetro para circuitos solares, coloca-
da en el exterior del edificio, con aislamiento térmico mediante coquilla de lana
de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz, de 48 mm de diámetro inte-
rior y 40 mm de espersor: emulsión asfáltica para protección de la coquilla y cha-
pa de aluminio de 0,6 mm de espesor para el recubrimiento de la tubería previa-
mente aislada. Incluso accesorios de anclaje, fijación de coquilla y rebestimiento
y mano de obra para su instalación y protección. Totalmente instalada.

Total partida 24.40 ............................................................ 110,00 ...... 42,57 ........ 4.682,70

24.41 m TUBERÍA DE COBRE 35/33 mm D.
Tubería de cobre rígido de 35/33 mm de diámetro para circuitos solares, coloca-
da en el exterior del edificio, con aislamiento térmico mediante coquilla de lana
de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz, de 48 mm de diámetro inte-
rior y 40 mm de espersor: emulsión asfáltica para protección de la coquilla y cha-
pa de aluminio de 0,6 mm de espesor para el recubrimiento de la tubería previa-
mente aislada. Incluso accesorios de anclaje, fijación de coquilla y rebestimiento
y mano de obra para su instalación y protección. Totalmente instalada.

Total partida 24.41 .............................................................. 20,00 ...... 39,63 ........... 792,60
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24.42 m TUBERÍA DE COBRE 28/26 mm D.
Tubería de cobre rígido de 28/26 mm de diámetro para circuitos solares, coloca-
da en el exterior del edificio, con aislamiento térmico mediante coquilla de lana
de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz, de 48 mm de diámetro inte-
rior y 40 mm de espersor: emulsión asfáltica para protección de la coquilla y cha-
pa de aluminio de 0,6 mm de espesor para el recubrimiento de la tubería previa-
mente aislada. Incluso accesorios de anclaje, fijación de coquilla y rebestimiento
y mano de obra para su instalación y protección. Totalmente instalada.

Total partida 24.42 .............................................................. 20,00 ...... 39,87 ........... 797,40

24.43 m TUBERÍA DE COBRE 22/20 mm D.
Tubería de cobre rígido de 22/20 mm de diámetro para circuitos solares, coloca-
da en el exterior del edificio, con aislamiento térmico mediante coquilla de lana
de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz, de 48 mm de diámetro inte-
rior y 40 mm de espersor: emulsión asfáltica para protección de la coquilla y cha-
pa de aluminio de 0,6 mm de espesor para el recubrimiento de la tubería previa-
mente aislada. Incluso accesorios de anclaje, fijación de coquilla y rebestimiento
y mano de obra para su instalación y protección. Totalmente instalada.

Total partida 24.43 .............................................................. 60,00 ...... 35,34 ........ 2.120,40

24.44 ud VÁLVULA DE CORTE Cu 22/20 mm D.
Válvula de corte para tubería de cobre de aplicación solar, 22/20 mm D. Incluso
accesorios, aislamiento térmico (espesor para exteriores) y revestimiento de cha-
pa de aluminio. Totalmente instalada probada y funcionando.

Total partida 24.44 .............................................................. 12,00 ...... 10,30 ........... 123,60

24.45 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO Cu 22/20 mm D.
Válvula de equilibrado dinámico de latón estampado con juntas EPDM, de 20
mm, conexiones roscadas, con cartucho metálico, PN25, rango de temperatura
de -20 a 120 ºC, rango de presión de 7 a 600 kPa, périda de carga mínima 7
kPa. Incluso elementos de montaje y accesorios, aislamiento térmico (espesor
para exteriores) y revestimiento de chapa de aluminio. Totalmente instalada, pro-
bada y funcionando.

Total partida 24.45 ................................................................ 6,00 ...... 47,76 ........... 286,56

Total capítulo 24 .................................................................................................... 34.338,79
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25 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

25.01 DETECCIÓN DE INCENDIOS

25.01.01 ud CENTRAL DETECCIÓN
Central analógica de detección de incendios, tipo ESSER o similar aprobado,
modelo IQ8C-M1, con capacidad para hasta 5 bucles de detección con un máxi-
mo de 127 direcciones por bucle, completa, formada por:
- Procesador para 5 bucles clase A.
- Procesador para medios de alarma.
- Panel de señalización con impresora y salida exterior.
Incluso cableado, accesorios y pequeño material para su instalación y mano de
obra para montaje, conexionado, programación, pruebas y puesta en marcha.

Total partida 25.01.01 ................................................................ 1,00 . 3.542,99 ........ 3.542,99

25.01.02 ud TERMINAL REMOTO
Terminal remoto, tipo ESSER o similar aprobado, modelo 788139500. Incluso ac-
cesorios instalación y montaje y mano de obra para cableado y conexionado,
programación y puesta en servico.

Total partida 25.01.02 ................................................................ 1,00 . 1.392,98 ........ 1.392,98

25.01.03 ud FUENTE ALIMENTACIÓN (ZxAEV-38)
Fuente de alimentación direccionable 220 V c.a. / 24 V c.c., tipo ESSER o similar
aprobado, modelo FAL24/55. Incluso cableado, accesorios y pequeño material
para su instalación y mano de obra para montaje y conexión.

Total partida 25.01.03 ................................................................ 4,00 .... 358,98 ........ 1.435,92

25.01.04 ud MÓDULO ENTRADA
Módulo entrada vigilada libre de de potencial, tipo ESSER o similar aprobado,
modelo 804863, para la instalación de cuadro eléctrico sobre carril DIN. Incluso
cableado, accesorios y pequeño material para su instalación y mano de obra pa-
ra montaje y conexión.

Total partida 25.01.04 .............................................................. 17,00 ...... 84,36 ........ 1.434,12

25.01.05 ud MÓDULO ENTRADA Y SALIDA
Módulo entrada libre de potencial vigilada y salida relé libre de potencial
(NA/NC), tipo ESSER o similar aprobado, modelo 804864. Incluso cableado, ac-
cesorios y pequeño material para su instalación y mano de obra para montaje y
conexión.

Total partida 25.01.05 .............................................................. 15,00 .... 108,57 ........ 1.628,55

25.01.06 ud SENSOR DUAL DE HUMOS SIRENA FLASH DOBLE CÁMARA
Sensor dual de humos con sirena flash y mensaje, tipo ESSER o similar aproba-
do, modelo 802385/2C. Incluso accesorios, mano de obra para su instalación,
montaje, pruebas y puesta en marcha.

Total partida 25.01.06 ............................................................ 180,00 ...... 93,86 ...... 16.894,80

25.01.07 ud SENSOR CONDUCTO AIRE ACONDICIONADO
Sensor conducto aire acondicionado, tipo ESSER o similar aprobado, modelo
IQ8TUBE, formado por caja de soporte a conducto conteniendo elemento sensi-
ble, zócalo aislador, Tubo Pilot calibrado, para toma de muestras de aire. Incluso
cableado, accesorios y pequeño material para su instalación y mano de obra pa-
ra su montaje, conexionado, programación, prueba y puesta en marcha.

Total partida 25.01.07 .............................................................. 15,00 .... 171,54 ........ 2.573,10

25.01.08 ud ZÓCALO UNIVERSAL
Zócalo universal, tipo ZETTLER o similar aprobado, modelo IQ8. Incluso acceso-
rios para colocación y montaje, mano de obra para su instalación cableado, pro-
gramación, prueba y puesta en marcha.

Total partida 25.01.08 ............................................................ 184,00 ...... 33,79 ........ 6.217,36

25.01.09 ud PULSADOR ALARMA DOBLE ACCIÓN
Pulsador de alarma doble acción con aislador cortocircuito, tipo ESSER o similar
aprobado, modelo 802371, protección IP52. Incluso accesorios para colocación
sobre pared, mano de obra para su instalación, cableado, programación, pruebas
y puesta en marcha.

Total partida 25.01.09 .............................................................. 23,00 ...... 48,99 ........ 1.126,77
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25.01.10 ud FIJACIÓN MAGNÉTICA PUERTA SIMPLE
Fijación magnética para puerta simple, tipo DORMA o similar aprobado, modelo
500N de 50 kg de fuerza, con pulsador manual de disparo. Incluso cableado, ac-
cesorios de colocación en puerta y paredes, pequeño material para su instala-
ción y mano de obra para su montaje y conexión.

Total partida 25.01.10 .............................................................. 22,00 ...... 68,93 ........ 1.516,46

25.01.11 ud CAJA ALARMA EXTERIOR
Caja alarma exterior, tipo ESSER o similar aprobado, modelo FLASHNI, protec-
ción IP66, con sirena 120 dB(A) y luz estroboscópica, carcasa metálica y fuente
de alimentación. Incluso accesorios para su instalación en pared, mano de obra
para su instalación, cableado, prueba y puesta en marcha.

Total partida 25.01.11 ................................................................ 1,00 .... 140,38 ........... 140,38

25.01.12 ud IMPLANTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN P.C.I.
Implantación y documentación para Sistema de Detección, tipo ESSER o similar
aprobado, formado por documentación, planos y esquemas de implantación, pro-
tocolos de comunicación e integración, instrucciones de uso y mantenimiento,
curso de capacitación y enseñanza de operarios.

Total partida 25.01.12 ................................................................ 1,00 . 1.177,99 ........ 1.177,99

Total capítulo 25.01 .................................................................................................... 39.081,42
25.02 EXTINCIÓN POR AGUA

25.02.01 ud B.I.E. DE 25 mm
B.I.E. de 25 mm de diámetro, tipo MACION o similar aprobado, modelo BMOAE-
CRR, con base para montaje empotrado, alojamiento para extintor. Formada por
devanadera con manguera de 20 m.l., válvula de apertura manual de 25 mm de
diámetro, esfera, 1/4 de vuelta y lanza triple efecto. Incluso accesorios de coloca-
ción y montaje, transporte, acople hidraúlico, mano de obra para su montaje, ins-
talación y prueba.

Total partida 25.02.01 .............................................................. 22,00 .... 295,89 ........ 6.509,58

25.02.02 ud EXTINTOR PORTÁTIL 6 kg POLVO
Extintor portátil, tipo LPG o similar aprobado, según IPF-4 con carga de 6 kg pol-
vo polivalente y eficacia 21A-113B. Incluso accesorios para instalación sobre pa-
red, transporte y mano de obra para su colocación y montaje.

Total partida 25.02.02 .............................................................. 47,00 ...... 19,65 ........... 923,55

25.02.03 ud EXTINTOR PORTÁTIL 5 kg CO2
Extintor portátil, tipo LPG o similar aprobado, según IPF-4 con carga de 5 kg de
CO2 y eficacia 55B, incluso accesorios para instalación sobre pared, transporte y
mano de obra para su colocación y montaje.

Total partida 25.02.03 ................................................................ 2,00 ...... 27,34 ............. 54,68

25.02.04 ud ARMARIO PORTA EXTINTOR
Armario porta extintor, tipo NO-HA o similar aprobado, modelo 4, para empotrar
con puerta pivotante formada por marco en acero inoxidable y tapa acristalada.
Incluso accesorios para instalación sobre pared  y mano de obra para su coloca-
ción, transporte y montaje.

Total partida 25.02.04 .............................................................. 29,00 ........ 8,99 ........... 260,71

25.02.05 m TUBERÍA DE ACERO NEGRO RANURADO, 3" D.
Tubería de acero negro ranurado de 3" de diámetro. Incluyendo parte proporcio-
nal de soportes y accesorios de unión derivación cuelgues y sujeción y mano de
obra para su instalación y puesta en servicio.

Total partida 25.02.05 ............................................................ 215,00 ...... 17,26 ........ 3.710,90

25.02.06 m TUBERÍA DE ACERO NEGRO RANURADO, 2" D.
Tubería de acero galvanizado sin soldadura, DIN 2440 ST 37, de 2" de diámetro.
Incluyendo parte proporcional de soportes y accesorios de unión derivación cuel-
gues y sujeción y mano de obra para su instalación y puesta en servicio.

Total partida 25.02.06 .............................................................. 42,00 ...... 15,32 ........... 643,44

25.02.07 m TUBERÍA DE ACERO NEGRO RANURADO, 1 1/2" D.
Tubería de acero galvanizado sin soldadura, DIN 2440 ST 37, de 1 1/2" de diá-
metro. Incluyendo parte proporcional de soportes y accesorios de unión deriva-
ción cuelgues y sujeción y mano de obra para su instalación y puesta en servicio.
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Total partida 25.02.07 ............................................................ 189,00 ...... 10,66 ........ 2.014,74

25.02.08 m TUBERÍA DE ACERO NEGRO RANURADO, 1" D.
Tubería de acero galvanizado sin soldadura, DIN 2440 ST 37, de 1" de diámetro.
Incluyendo parte proporcional de soportes y accesorios de unión derivación cuel-
gues y sujeción y mano de obra para su instalación y puesta en servicio.

Total partida 25.02.08 .............................................................. 22,00 ........ 8,87 ........... 195,14

25.02.09 m COQUILLA SINTÉTICA
Coquilla sintérica para protección de tubo enterado de BIE de 3" de diámetro, de
25 mm de espesor. Incluso protección con banda de aluminio autoadhesiva,
montaje en espiral. Incluso accesorios y mano de obra para su montaje e instala-
ción

Total partida 25.02.09 .............................................................. 46,00 ........ 7,96 ........... 366,16

25.02.10 m TUBERÍA HIERRO FUNDIDO
Tubería de hierro fundido de 100 mm de diámetro. Incluso piezas especiales de
unión y soporte y parte proporcional de zanja, preparación de base, cierre y relle-
nado de ésta, con acabado final acorde con las superficies del entorno y mano
de obra para su instalación y puesta en servicio.

Total partida 25.02.10 ............................................................ 227,00 ...... 44,89 ...... 10.190,03

25.02.11 ud VÁLVULA DE MARIPOSA, 3" D.
Válvula de mariposa de 3" de diámetro, tipo VIKING o similar aprobado, modelo
81219080. Incluso válvula de mariposa con contacto fin de carrera, accesorios
para montaje en tubería y mano de obra para su instalación, conexión hidráulica,
eléctrica y prueba, transporte y montaje.

Total partida 25.02.11 ................................................................ 1,00 .... 214,03 ........... 214,03

25.02.12 ud DETECTOR DE FLUJO, 3"
Detector de flujo, tipo VIKING o similar aprobado, modelo VSR-F0300, UL/FM, de
3". Incluso accesorios para montaje en tubería y mano de obra para su instala-
ción, conexión hidráulica, eléctrica y prueba, transporte y montaje.

Total partida 25.02.12 ................................................................ 1,00 ...... 98,25 ............. 98,25
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25.02.13 ud GRUPO DE PRESIÓN INCENDIOS
Grupo de presión de incendios para B.I.E., tipo WILO o similar aprobado, modelo
WU 12-70 JED, para funcionamiento en depresión, con un NPSH 5, formado por:
- Bomba eléctrica principal horizontal, para un caudal de 12 m3/h y una altura  de
70 m.c.a., motor eléctrico de 11 kW a 1480 r.p.m., incluido cuadro controlador
para arranque automático común para eléctrica y Jockey, según UNE 23-500-98.
- Bomba diesel de emergencia horizontal, para un caudal de 12 m3/h y un altura
manométrica de 70 m.c.a. y motor diesel de 15 CV a 1800 r.p.m., incluido cuadro
controlador para arranque automático, según UNE 23-500-98.
- Bomba Jockey de presurización, para un caudal de 3 m3/h y una altura mano-
métrica de 80 m.c.a. y motor eléctrico de 4 kW a 2900 r.p.m., según UNE
23-500-98.
La sala de bombas se complementará con los siguientes equipos:
- 2 Válvulas de compuerta OS&Y 3" D. para aspiración de bombas.
- 2 Válvulas de compuerta OS&Y 3" D. para impulsión de bombas.
- 2 Válvulas de compuerta OS&Y 2" D. para circuito de pruebas.
- 2 Válvulas de retención de doble capleta, tipo WAFER, montaje en bridas 3" D.
para impulsión de bombas.
- 2 Válvulas de bola de 1 1/2" D. para aspiración e impulsión de bomba Jockey.
- 2 Válvulas de pie de 3" D.
- 1 Válvula de retención de 1 1/2" D. para impulsión de bomba Jockey.
- 1 Caudalímetro capaz de medir hasta 750 m3/h.
- 3 Manifold de arranque para bombas realizado con 2 válvulas de bola de 1/2",
una de retención de 1/2", placa de retención, manómetro en baño de glicerina de
0-16 bar y presostato.
- 2 Manómetros en baño de glicerina de 0-16 bar, para impulsión de bombas
principales.
- 2 Manovacuómetros en baño de glicerina 1,5 bar, para aspiración de bombas
principales.
- 1 Depósito hidroneumático de 50 litros.
- 2 Kit depósito de autocebado de purga y equipo de control de presión.
- 2 Válvulas de seguridad de 2" D.
- 1 Conexión para prueba para válvula de seguridad.
- 1 Grifo de desagüe.
- 1 Kit ROC autoprotección.
- 1 Tubo de escape, con silenciador incorporado.
- 1 Kit de integración a sistema P.C.I., 8 contactos NC.
- 1 Caudalímetro
Juntas, tornillos, pequeño material, conexiones eléctricas e hidráulicas, transpor-
te, parte proporcional de grúa. Completamente instalado y funcionando.

Total partida 25.02.13 ................................................................ 1,00 12.001,43 ...... 12.001,43

25.02.14 ud HIDRANTE ENTERRADO DE 100 mm D.
Hidrante enterrado de 100 mm de diámetro, tipo IPF-42, completo. Incluso arque-
ta, tapa, accesorios, pequeño material y mano de obra para instalación y monta-
je.

Total partida 25.02.14 ................................................................ 3,00 .... 135,55 ........... 406,65
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25.02.15 ud EXTINCIÓN EN COCINA
Extinción en cocina, tipo ANSUL o similar aprobado, modelo R102(E) completo,
formado por:
- Conjunto disparador mecánico ANSUL AUTOMAN de 5,6 litros (1,5 gal.). Inclu-
ye:
. Mecanismo disparado.
. Armario de acero inoxidable.
. Recipiente de agente extintor pintado de rojo.
. Conjunto adaptador/tubo.
- Conjunto actuador de 11,4 litros incluido armario inoxidable.
- Contenedor de 11,4 litros (3 gal) de líquido extintor de bajo pH ANSULEX
- Contenedor de 5,6 litros (1,5 gal) de líquido extintor de bajo pH ANSULEX
- Botellín R-102 Double, cargado con nitrógeno. (CO2 101-30)
- Boquilla especial para la descarga del agente con capuchón protector de metral
ANSULEX.
. Modelo 1N (x2)
. Modelo 2W.
. Modelo 290 (x6)
- Detector serie tipo "bisagra" (x4)
- Detector terminal tipo "bisagra"
- Fusible 360 ºF (x5)
- Fusible de prueba.
- Codo de polea para aplicaciones entre 93 ºC y 371 ºC (x5)
- Cable de tensión mecánico para el disparo (15 m)
- Interruptor eléctrico DPDT.
- Estación manual de disparo.
- Palanca de rearme y grap de bloqueo.
- Pasamuros roscado para campana.
- Pasamuros de 1/2"
- Tubería de acero inoxidable AISI 316 sch 40 sin soldadura 1/2" para la extin-
ción. (pa)
- Coduit de 1/2" para detección (pa)
- Conjunto relés auxiliares, supervisión y mando.
Incluso accesorios y pequeño material para su instalación y montaje, instruccio-
nes de instalación y carga, diseño y planos y mano de obra para su montaje,
puesta en marcha y pruebas.

Total partida 25.02.15 ................................................................ 1,00 . 3.232,77 ........ 3.232,77

Total capítulo 25.02 .................................................................................................... 40.822,06
25.03 VARIOS

25.03.01 ud CARTEL INDICADOR NORMALIZADO
Cartel indicador normalizado fotosensible, tipo LETRAYON o similar aprobado,
para indicador de BIE, extintor y pulsador alarma. Incluso accesorios para su ins-
talación, transporte y mano de obra para montaje.

Total partida 25.03.01 ............................................................ 198,00 ........ 5,15 ........ 1.019,70

25.03.02 m2 SELLADO EI-90
Sellado EI-90 para cables, tuberías y conductos, tipo PROMATEC o similar apro-
bado, modelo PROMASTOP. Incluso accesorios para colocación y mano de obra
para su instalación y montaje.

Total partida 25.03.02 ................................................................ 2,00 .... 214,83 ........... 429,66

25.03.03 ud CENTRAL DE DETECCIÓN DE GAS
Central de detección de gas, tipo ORTAT o similar aprobado, modelo WINGAS,
completa, con una entrada para hasta 8 detectores y salida para comunicación
con P.C.I. Incluso rack de montaje en superficie, alimentación eléctrica, conexio-
nado, cableado y mano de obra para su instalación, montaje y puesta en servicio.

Total partida 25.03.03 ................................................................ 2,00 .... 989,33 ........ 1.978,66

25.03.04 ud DETECTOR DE GAS
Detector de gas, tipo ORTRAT o similar aprobado, modelo TBGW, para atmósfe-
ras explosivas. Incluso accesorios, colocación, montaje, cableado, conexionado y
mano de obra para su instalación, calibración y puesta en servicio.

Total partida 25.03.04 ................................................................ 4,00 .... 146,69 ........... 586,76

Total capítulo 25.03 ...................................................................................................... 4.014,78
Total capítulo 25 .................................................................................................... 83.918,26
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26 BAJA TENSION

26.01 RED DE TIERRAS

26.01.01 ud RED DE TIERRAS DE BAJA TENSION
Red de tierra de baja tensión, neutro generador y descarga de pararrayos,  reali-
zada con cable de cobre desnudo de 50 mm2, uniéndolo mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación
y puente de prueba. Totalmente instalado y comprobado

1 1,00
Total partida 26.01.01 ................................................................ 1,00 .... 398,66 ........... 398,66

26.01.02 ud RED DE TIERRAS
Red de tierra del edificio, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a los pilares metálicos,  incluyen-
do parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba. To-
talmente instalado y comprobado

1 1,00
Total partida 26.01.02 ................................................................ 1,00 . 3.216,75 ........ 3.216,75

Total capítulo 26.01 ...................................................................................................... 3.615,41
26.02 ACOMETIDAS

26.02.01 m LlNEA B.T. 0,6/1 Kv, 3x(1x240)+1x150 mm2, Al
Ml. Línea eléctrica en baja tensión con cable RV-0,6/1 KV. de 3(1x240)+(1x150)
mm2 en Aluminio, incluso canalización con tubo reforzado D-160 mm, totalmente
instalado y conectado.

2 140,00
Total partida 26.02.01 ............................................................ 280,00 ...... 20,75 ........ 5.810,00

26.02.02 ud PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE B.T.
Ud. Puesta a tierra del neutro de las líneas eléctricas de B.T., compuesta por pi-
cas de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm de diámetri, t conductor de
cobre de 1x35 mm2, conexionado e instalado.

2 4,00
Total partida 26.02.02 ................................................................ 8,00 ...... 31,10 ........... 248,80

26.02.03 ud MODULO DE CONTADORES DIT
Módulo de contadores tipo DIT normalizado por la compañia distribuidora, total-
mente instalado.

Entrada 1
Total partida 26.02.03 ................................................................ 1,00 .... 565,02 ........... 565,02

26.02.04 ud CONVENIO DE SUMINISTRO
Convenio de suministro en baja tensión, formalizado con la compañía distribuido-
ra incluyendo proyecto específico, tramitación administrativa y puesta en servicio
de la acometida.

1
Total partida 26.02.04 ................................................................ 1,00 27.347,91 ...... 27.347,91

26.02.05 ud SUMINISTRO COMPLEMENTARIO
Ud. Grupo Electrógeno ELECTRA MOLINS  o equivalente aprobado por la Direc-
ción Facultativa de 78 KVA´s emergencia 62,4 kVA´s continua en ejecución
abierta con depósito incorporado en bancada de 100 litros, cuadro de automatis-
mo y control con interruptor de potencia incorporado, silencioso de escape, chi-
menea de doble pared Dinak o similar hasta 1 metro por encima de la cubierta
del edificio de diámetro interior 125 mm y diámetro exterior 210 mm, inluso me-
dios de descarga. Totalmente instalado.

1
Total partida 26.02.05 ................................................................ 1,00 12.662,04 ...... 12.662,04

26.02.06 m CABLE COBRE RZ1 0,6/1kV (4X1X240)+TT
Cable conductor de cobre tipo RZ1 0,6/1 KV, (4x1 x 240) mm2 de sección, EX-
CELLENT XXI de GGC o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, con
parte proporcional de terminales, identificaciones,sujeciones etc. Totalmente
montado e instalado por tubo corrugado.

CGP a CG 1 46,00
Total partida 26.02.06 .............................................................. 46,00 ...... 59,67 ........ 2.744,82
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26.02.07 ud CABLE DE COBRE SZ1 0,6/1KV 4X25
Cable conductor de cobre tipo SZ1-k  0,6/1 KV, 4 x 25 mm2 +TT  de sección,
Afumex X de Pirelli o similar, con parte proporcional de terminales, sujeciones.
Totalmente montado e instalado sobre bandeja.

15
Total partida 26.02.07 .............................................................. 15,00 ...... 46,45 ........... 696,75

Total capítulo 26.02 .................................................................................................... 50.075,34
26.03 CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION

26.03.01 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION
Cuadro general de Baja tensión, formado por:
Armario Prima Plus P de Merlin Gerin o equivalente aprobado, montado y cablea-
do, de dimensiones necesarias para alojar el aparellaje indicado en los planos.
Construido en chapa electrocincada 0,15 mm de espesor, revestimiento antico-
rrosivo con polvo epoxy y poliester polimerizado al calor, IP307, con puerta trans-
parente, embarrado de 3.200 A, Icc de 50 kA, equipado con pilotos de señaliza-
ción y disparo, sinópticos de barras, etiquetas, bornes de conexión, elementos de
montaje necesarios, totalmente montado y cableado.

1
Total partida 26.03.01 ................................................................ 1,00 42.400,26 ...... 42.400,26

26.03.02 ud CUADRO SECUNDARIO ZONA A
Cuadro secundario de mando y protección, denominado ZONA A, montado sobre
un armario Prisma G de Merlin Gerin o equivalente aprobado, totalmente instala-
do y cableado, incluyendo bornas de conexión para todas las líneas de entrada y
salida, incluso para maniobras, de dimensiones necesarias para alojar el apare-
llaje descrito en planos, fabricado en chapa electrocincada de 0,15 mm de espe-
sor, revestimiento anticorrosivo con polvo epoxy y poliester polimerizado al calor,
IP30 con puerta plena.

1
Total partida 26.03.02 ................................................................ 1,00 . 4.850,50 ........ 4.850,50

26.03.03 ud CUADRO SECUNDARIO ZONA B
Cuadro secundario de mando y protección, denominado ZONA B, montado sobre
un armario Prisma G de Merlin Gerin o equivalente aprobado, totalmente instala-
do y cableado, incluyendo bornas de conexión para todas las líneas de entrada y
salida, incluso para maniobras, de dimensiones necesarias para alojar el apare-
llaje descrito en planos, fabricado en chapa electrocincada de 0,15 mm de espe-
sor, revestimiento anticorrosivo con polvo epoxy y poliester polimerizado al calor,
IP30 con puerta plena.

1
Total partida 26.03.03 ................................................................ 1,00 . 4.377,98 ........ 4.377,98

26.03.04 ud CUADRO SECUNDARIO ZONA C
Cuadro secundario de mando y protección, denominado ZONA C, montado sobre
un armario Prisma G de Merlin Gerin o equivalente aprobado, totalmente instala-
do y cableado, incluyendo bornas de conexión para todas las líneas de entrada y
salida, incluso para maniobras, de dimensiones necesarias para alojar el apare-
llaje descrito en planos, fabricado en chapa electrocincada de 0,15 mm de espe-
sor, revestimiento anticorrosivo con polvo epoxy y poliester polimerizado al calor,
IP30 con puerta plena.

1
Total partida 26.03.04 ................................................................ 1,00 . 5.283,99 ........ 5.283,99

26.03.05 ud CUADRO SECUNDARIO ZONA D
Cuadro secundario de mando y protección, denominado ZONA D, montado sobre
un armario Prisma G de Merlin Gerin o equivalente aprobado, totalmente instala-
do y cableado, incluyendo bornas de conexión para todas las líneas de entrada y
salida, incluso para maniobras, de dimensiones necesarias para alojar el apare-
llaje descrito en planos, fabricado en chapa electrocincada de 0,15 mm de espe-
sor, revestimiento anticorrosivo con polvo epoxy y poliester polimerizado al calor,
IP30 con puerta plena.

1
Total partida 26.03.05 ................................................................ 1,00 . 5.679,14 ........ 5.679,14
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26.03.06 ud CUADRO SECUNDARIO ZONA E
Cuadro secundario de mando y protección, denominado ZONA E, montado sobre
un armario Prisma G de Merlin Gerin o equivalente aprobado, totalmente instala-
do y cableado, incluyendo bornas de conexión para todas las líneas de entrada y
salida, incluso para maniobras, de dimensiones necesarias para alojar el apare-
llaje descrito en planos, fabricado en chapa electrocincada de 0,15 mm de espe-
sor, revestimiento anticorrosivo con polvo epoxy y poliester polimerizado al calor,
IP30 con puerta plena.

1
Total partida 26.03.06 ................................................................ 1,00 . 5.417,55 ........ 5.417,55

26.03.07 ud CUADRO SECUNDARIO COCINA
Cuadro secundario de mando y protección, denominado COCINA, montado so-
bre un armario Prisma G de Merlin Gerin o equivalente aprobado, totalmente ins-
talado y cableado, incluyendo bornas de conexión para todas las líneas de entra-
da y salida, incluso para maniobras, de dimensiones necesarias para alojar el
aparellaje descrito en planos, fabricado en chapa electrocincada de 0,15 mm de
espesor, revestimiento anticorrosivo con polvo epoxy y poliester polimerizado al
calor, IP30 con puerta plena.

1
Total partida 26.03.07 ................................................................ 1,00 . 3.017,26 ........ 3.017,26

26.03.08 ud CUADRO SECUNDARIO LAVANDERIA
Cuadro secundario de mando y protección, denominado LAVANDERIA, montado
sobre un armario Prisma G de Merlin Gerin o equivalente aprobado, totalmente
instalado y cableado, incluyendo bornas de conexión para todas las líneas de en-
trada y salida, incluso para maniobras, de dimensiones necesarias para alojar el
aparellaje descrito en planos, fabricado en chapa electrocincada de 0,15 mm de
espesor, revestimiento anticorrosivo con polvo epoxy y poliester polimerizado al
calor, IP30 con puerta plena.

1
Total partida 26.03.08 ................................................................ 1,00 . 3.051,67 ........ 3.051,67

26.03.09 ud CUADRO SECUNDARIO INFORMATICA
Cuadro secundario de mando y protección, denominado INFORMATICA, monta-
do sobre un armario Prisma G de Merlin Gerin o equivalente aprobado, totalmen-
te instalado y cableado, incluyendo bornas de conexión para todas las líneas de
entrada y salida, incluso para maniobras, de dimensiones necesarias para alojar
el aparellaje descrito en planos, fabricado en chapa electrocincada de 0,15 mm
de espesor, revestimiento anticorrosivo con polvo epoxy y poliester polimerizado
al calor, IP30 con puerta plena.

1
Total partida 26.03.09 ................................................................ 1,00 .... 850,52 ........... 850,52

26.03.10 ud CUADRO SECUNDARIO AL. EXTERIOR
Cuadro secundario de mando y protección, denominado EXTERIOR, montado
sobre un armario Prisma G de Merlin Gerin o equivalente aprobado, totalmente
instalado y cableado, incluyendo bornas de conexión para todas las líneas de en-
trada y salida, incluso para maniobras, de dimensiones necesarias para alojar el
aparellaje descrito en planos, fabricado en chapa electrocincada de 0,15 mm de
espesor, revestimiento anticorrosivo con polvo epoxy y poliester polimerizado al
calor, IP30 con puerta plena.

1
Total partida 26.03.10 ................................................................ 1,00 . 1.043,47 ........ 1.043,47

26.03.11 ud CUADRO SECUNDARIO S. CALDERAS
Cuadro secundario de mando y protección, denominado CALDERAS, montado
sobre un armario Prisma G de Merlin Gerin o equivalente aprobado, totalmente
instalado y cableado, incluyendo bornas de conexión para todas las líneas de en-
trada y salida, incluso para maniobras, de dimensiones necesarias para alojar el
aparellaje descrito en planos, fabricado en chapa electrocincada de 0,15 mm de
espesor, revestimiento anticorrosivo con polvo epoxy y poliester polimerizado al
calor, IP30 con puerta plena.

1
Total partida 26.03.11 ................................................................ 1,00 . 4.338,99 ........ 4.338,99
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26.03.12 ud CUADRO SECUNDARIO TALLERES
Cuadro secundario de mando y protección, denominado TALLERES, montado
sobre un armario Prisma G de Merlin Gerin o equivalente aprobado, totalmente
instalado y cableado, incluyendo bornas de conexión para todas las líneas de en-
trada y salida, incluso para maniobras, de dimensiones necesarias para alojar el
aparellaje descrito en planos, fabricado en chapa electrocincada de 0,15 mm de
espesor, revestimiento anticorrosivo con polvo epoxy y poliester polimerizado al
calor, IP30 con puerta plena.

talleres 1
Total partida 26.03.12 ................................................................ 1,00 .... 915,24 ........... 915,24

26.03.13 ud CUADRO SECUNDARIO RACK
Cuadro secundario de mando y protección, denominado RACK, montado sobre
un armario Prisma G de Merlin Gerin o equivalente aprobado, totalmente instala-
do y cableado, incluyendo bornas de conexión para todas las líneas de entrada y
salida, incluso para maniobras, de dimensiones necesarias para alojar el apare-
llaje descrito en planos, fabricado en chapa electrocincada de 0,15 mm de espe-
sor, revestimiento anticorrosivo con polvo epoxy y poliester polimerizado al calor,
IP30 con puerta plena.

2
Total partida 26.03.13 ................................................................ 2,00 .... 706,16 ........ 1.412,32

26.03.14 ud BATERIA DE CONDENSADORES 70 KVAR
Batería de condensadores VARSET SAH o equivalente aprobada por la Direc-
ción Facultativa, de 70 KVAR formada por dos escalones de 25+50, totalmente
instalada, conexionada, programada y funcionando.

1
Total partida 26.03.14 ................................................................ 1,00 . 3.374,94 ........ 3.374,94

26.03.15 ud CUADRO SECUNDARIO VIVIENDA
Cuadro secundario de mando y protección, denominado VIVIENDA, montado so-
bre un armario PRAGMA de Merlin Gerin o equivalente aprobado, totalmente ins-
talado y cableado, incluyendo bornas de conexión para todas las líneas de entra-
da y salida, incluso para maniobras, de dimensiones necesarias para alojar el
aparellaje descrito en planos, fabricado en chapa electrocincada de 0,15 mm de
espesor, revestimiento anticorrosivo con polvo epoxy y poliester polimerizado al
calor, IP30 con puerta plena.

1
Total partida 26.03.15 ................................................................ 1,00 .... 358,32 ........... 358,32

Total capítulo 26.03 .................................................................................................... 86.372,15
26.04 CANALIZACIONES Y LINEAS DE DISTRIBUCION

26.04.01 m BANDEJA DE REJILLA 500X60
Bandeja porta cables de rejilla, de acero galvanizado sendzimir de 500 x 60 mm,
OBO BETTERMAN  (sistema de montaje sin elementos de unión y continuidad
equipotencial certificada o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa, con
parte proporcional de: Accesorios de unión, fijaciones,  soportes unión equipoten-
cial, replanteo. Totalmente montada e instalada.

SALIDAS CGRAL 1 18,00
VERTICAL 1 1 8,00

Total partida 26.04.01 .............................................................. 26,00 ...... 14,73 ........... 382,98

26.04.02 m BANDEJA DE REJILLA 400X60
Bandeja porta cables de rejilla, de acero galvanizado sendzimir de 400 x 60 mm,
OBO BETTERMAN  (sistema de montaje sin elementos de unión y continuidad
equipotencial certificada o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa, con
parte proporcional de: Accesorios de unión, fijaciones,  soportes unión equipoten-
cial, replanteo. Totalmente montada e instalada.

Baja 1 244,00
Total partida 26.04.02 ............................................................ 244,00 ...... 13,75 ........ 3.355,00

26.04.03 m BANDEJA DE REJILLA 300X60
Bandeja porta cables de rejilla, de acero galvanizado sendzimir de 500 x 60 mm,
OBO BETTERMAN  (sistema de montaje sin elementos de unión y continuidad
equipotencial certificada o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa, con
parte proporcional de: Accesorios de unión, fijaciones,  soportes unión equipoten-
cial, replanteo. Totalmente montada e instalada.
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baja elec 1 135,00
baja datos 1 211,00

Total partida 26.04.03 ............................................................ 346,00 ...... 13,25 ........ 4.584,50

26.04.04 m BANDEJA DE REJILLA 200X60
.Bandeja porta cables de rejilla, de acero galvanizado sendzimir de 200 x 60 mm,
OBO BETTERMAN  (sistema de montaje sin elementos de unión y continuidad
equipotencial certificada) o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa,
con parte proporcional de fijaciones, soportes de techo, replanteo. Totalmente
montada e instalada.

baja elec 1 168,00
baja datos 1 354,00

Total partida 26.04.04 ............................................................ 522,00 ...... 11,21 ........ 5.851,62

26.04.05 m CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 1X50
Conductor de cobre unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 50 mm², (clase 5) con aislamiento
en Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE
21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos
opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión.
Completamente instalado sobre bandeja.

CSA 1 95,00
CSC 1 95,00
CSD 1 60,00
CSL 1 26,00
CSC 1 24,00

Total partida 26.04.05 ............................................................ 300,00 ...... 36,33 ...... 10.899,00

26.04.06 m CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 5G35
Suministro, montaje y conexionado de cable de cobre tipo RZ1-k  0,6/1 KV de
5x35 mm² tipo EXCELLENT XX1 de GGC o equivalente  aprobado por la Direc-
ción Facultativa, incluso terminales de presión, fijaciones, bornas de conexión,
collarines, etiquetas de identificación y demás accesorios; totalmente instalado.

CALDERAS 1 16,00
Total partida 26.04.06 .............................................................. 16,00 ...... 45,10 ........... 721,60

26.04.07 m CABLE DE COBRE RZ1 0,6/1KV 5G25
Suministro, montaje y conexionado de cable de cobre tipo RZ1 0,6/1 KV de 5x25
mm² tipo EXCELLENT XXI o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa,
incluso terminales de presión, fijaciones, bornas de conexión, collarines, etique-
tas de identificación y demás accesorios; totalmente instalado.

CSB 1 75,00
Total partida 26.04.07 .............................................................. 75,00 ...... 33,24 ........ 2.493,00

26.04.08 m CABLE COBRE RZ1 0,6/1kV 5G16
Cable conductor de cobre tipo RZ1 0,6/1 KV, 5 x 16 mm2 de sección, EXCE-
LLENT XXI de GGC o equivalente aprobado por la  Dirección Facultativar, con
parte proporcional de terminales, sujeciones. Totalmente montado e instalado
por bandeja o tubo

CSE 1 15,00
SECADORA 1 25,00

Total partida 26.04.08 .............................................................. 40,00 ...... 21,82 ........... 872,80

26.04.09 m CABLE COBRE RZ1 0,6/1kV 5G10
Cable conductor de cobre tipo RZ1 0,6/1 KV, 5 x 10 mm2 de sección, Afumex X
de Pirelli o similar, con parte proporcional de terminales, sujeciones. Totalmente
montado e instalado por bandeja

ASCENSDOR E1 1 16,00
ASCENSOR E2 1 64,00
LAVADORA CENTRIFUGA 1 16,00

Total partida 26.04.09 .............................................................. 96,00 ...... 14,85 ........ 1.425,60

26.04.10 m CABLE COBRE RZ1 0,6/1kV 5G6
Cable conductor de cobre tipo RZ1 0,6/1 KV, 5 x 6 mm2 de sección, Afumex X de
Pirelli o similar, con parte proporcional de terminales, sujeciones. Totalmente
montado e instalado por bandeja

LAVADORA 1 25,00
LAVAVAJILLAS 1 15,00
B1 2 20,00
B2 2 20,00
B3 2 20,00
B4 2 20,00
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B5 2 16,00
B6 2 16,00
B7 2 16,00
B7 2 16,00

Total partida 26.04.10 ............................................................ 328,00 ........ 9,30 ........ 3.050,40

26.04.11 m CABLE COBRE RZ1 0,6/1kV 5G4
Cable conductor de cobre tipo RZ1 0,6/1 KV, 5 x 4 mm2 de sección, Afumex X de
Pirelli o similar, con parte proporcional de terminales, sujeciones. Totalmente
montado e instalado por bandeja o tubo

CSA U.EXTERIOR 1 26,00
CSB CLIMATIZADORES 1 160,00
CSC CLIMATIZADORES 1 100,00
CSD CLIMATIZADORES 1 200,00
CSE CLIMATIZADORES 1 110,00
PLANCHADORA 1 25,00
HORNO 1 25,00
FREIDORA 1 12,00
SARTEN 1 12,00
VENTILACIN 1 12,00
PELADORA 1 14,00
CORTADORA 1 14,00
CORTADORA 1 14,00

Total partida 26.04.11 ............................................................ 724,00 ........ 6,48 ........ 4.691,52

26.04.12 m CABLE COBRE RZ1 0,6/1kV 3G6
Cable conductor de cobre tipo RZ1 0,6/1 KV, 3 x 6 mm2 de sección, Afumex X de
Pirelli o similar, con parte proporcional de terminales, sujeciones. Totalmente
montado e instalado por bandeja o tubo

LAVADORA 1 15,00
Total partida 26.04.12 .............................................................. 15,00 ........ 6,26 ............. 93,90

26.04.13 m CABLE COBRE RZ1 0,6/1kV 3G4
Cable conductor de cobre tipo RZ1 0,6/1 KV, 3 x 4 mm2 de sección, Afumex X

de Pirelli o similar, con parte proporcional de terminales, sujeciones. Totalmente
montado e instalado por bandeja o tubo

CSA U.V. 1 456,00
CSA S.I. 1 228,00
CSB U.V. 1 332,00
CSB S.I. 1 81,00
CSC U.V. 1 734,00
CSC S.I. 1 267,00
CSD U.V. 1 279,00
CSD S.I. 1 46,00
CSE U.V. 1 583,00
CSE S.I. 1 16,00
CSL UV 1 55,00
CS COC 1 55,00
PUERTA 1 1 104,00
PUERTA 2 1 78,00
PUERTA 3 1 108,00
PUERTA 4 1 62,00

Total partida 26.04.13 ......................................................... 3.484,00 ........ 4,38 ...... 15.259,92

26.04.14 m CABLE COBRE RZ1 0,6/1kV 3G2,5
Cable conductor de cobre tipo RZ1 0,6/1 KV, 3(1 x 2,5) mm2 de sección, Afumex
X de Pirelli o similar, con parte proporcional de terminales, sujeciones. Totalmen-
te montado e instalado por bandeja o tubo.

CSA AL 1 366,00
CSA EM 1 142,00
CSA VRV 1 150,00
CSB AL 1 426,00
CSB EM 1 170,00
CSC AL 1 652,00
CSC EM 1 241,00
CSD AL 1 326,00
CSD EM 1 93,00
CSE AL 1 400,00
CSE EM 1 192,00
CSL AL 1 55,00
CSL EM 1 16,00
CS COC 1 70,00
CS COC EM 1 50,00
MESA CONG 1 15,00
ARM. REFRIG 1 15,00
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ARM SNACK 1 15,00
CAMPANA 1 15,00
CAMPANA 1 12,00
CARRO 1 14,00
EVAPORADOR 1 25,00
COMPRESOR 1 25,00
PUERTAS INSTERIORES 4 35,00
GRUAS 4 35,00

Total partida 26.04.14 ......................................................... 3.765,00 ........ 3,75 ...... 14.118,75

26.04.15 m CABLE COBRE SZ1 0,6/1kV 5G6
Cable conductor de cobre tipo SZ1 0,6/1 KV, (5G6) mm2 de sección, AS+ de
GGC o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, con parte proporcional
de terminales, identificaciones,sujeciones etc. Totalmente montado e instalado
por bandeja.

GRUPO PCI 1 16,00
CSA 1 95,00
CSB 1 75,00
CSC 1 95,00
CSD 1 60,00
CSE 1 15,00

Total partida 26.04.15 ............................................................ 356,00 ...... 17,27 ........ 6.148,12

26.04.16 m CABLE DE COBRE SZ1 0,6/1KV 5X16
Cable conductor de cobre tipo SZ1 0,6/1 KV, 5x16 mm2 de sección, AS+ de
GGC o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, con parte proporcional
de terminales, identificaciones,sujeciones etc. Totalmente montado e instalado
por bandeja.

MONTACAMILLAS 1 64,00
Total partida 26.04.16 .............................................................. 64,00 ...... 29,19 ........ 1.868,16

26.04.17 m CABLE COBRE SZ1 0,6/1KV 3G2,5
Cable conductor de cobre tipo SZ1 0,6/1 KV, (3G2,5) mm2 de sección, AS+ de
GGC o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, con parte proporcional
de terminales, identificaciones,sujeciones etc. Totalmente montado e instalado
por bandeja.

c. iNCENDIOS 1 15,00
C. MEGAFONIA 1 15,00
C. FUENTES PCI 4 25,00
DORMITORIOS E 1 98,00

Total partida 26.04.17 ............................................................ 228,00 ........ 9,90 ........ 2.257,20

26.04.18 m CANALIZACION  PUERTAS EXTERIORES
Canalización eléctrica desde conserjería a puertas exteriores, realizada con tubo
corrugado reforzado de 63 mm para alimentación eléctrica, 2 tubos de 40 mm pa-
ra otros servicios totalmente instalada incluso guías.

Exterior 1 348,00
Total partida 26.04.18 ............................................................ 348,00 ........ 5,87 ........ 2.042,76

26.04.19 m CANALIZACION ALUMBRADO EXTERIOR
Canalización para alumbrado exterior realizada con tubo corrugado reforzado de
40 mm. Totalmente instalada incluso guías.

Alumbrado Exterior 1 304,00
Total partida 26.04.19 ............................................................ 304,00 ........ 2,69 ........... 817,76

Total capítulo 26.04 .................................................................................................... 80.934,59
26.05 ALUMBRADO NORMAL

26.05.01 ud ESTRUCTURA LUMINOSA DE EMPOTRAMIENTO INDIVIDUAL
Estructura luminosa de empotramiento individual con difusor opal OD-2981 1 T5
49W REGULABLE DALI o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa, con
4,5 Kg de peso, Fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en color
blanco. La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos sin necesidad de
herramientas. Los tramos luminosos se suministran con tapas finales. Longitud
simple para puestos de trabajo mono-puesto para una o dos lámparas o longitud
doble para puestos de trabajo multi-puesto con disposición solapada de las lám-
paras ofreciendo una mayor uniformidad en el tramo luminoso. Montaje: indivi-
dual empotrado en techo o paredes huecas. Difusor de policarbonato opal de alta
transmitancia. Reflector interior termoesmaltado en color blanco. Fuente de luz:
lámparas fluorescentes lineales. Totalmente instalada, montada y conexionada.
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59
Total partida 26.05.01 .............................................................. 59,00 .... 112,80 ........ 6.655,20

26.05.02 ud LUMINARIA DE EMPOTRAR OD-3241, 3T5/24W
Luminaria de empotrar polivalente Aluminio especular módulo 600x600 mm OP-
TIMA OD-3241 3 T5 24W o equiva lente  aprobada por  la  Di recc ión
Facultativa,con 3,6 Kg de peso, tamaño 597x597 mm, Fabricado en chapa de
acero termoesmaltada en color blanco. Las partes ciegas entre componentes óp-
ticos están fabricadas en acero termoesmaltado en color blanco. La conexión
eléctrica se realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Montaje
empotrado en los distintos tipos de techos, apoyando en los perfiles o en otros
casos con los anclajes de montaje rápido que permiten una regulación precisa de
la luminaria. (pedir por separado)
Óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas en aluminio
especular de altas prestaciones, libre de irisaciones y con una pureza del
99,98%. Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento L<1.000 cd/m2 a
65º respecto a la vertical para un UGR <19. Rendimiento 71%. Fuente de luz:
fluorescencia lineal.  Totalmente instalada, montada y conexionada.

24
Total partida 26.05.02 .............................................................. 24,00 .... 102,68 ........ 2.464,32

26.05.03 ud LUMINARIA DE EMPOTRAR OD 3241, 3T524W, R-DALI
Luminaria de empotrar polivalente Aluminio especular módulo 600x600 mm OP-
TIMA OD-3241 3 T5 24W regulable DALI o equivalente aprobada por la Dirección
Facultativa,con 3,6 Kg de peso, tamaño 597x597 mm, Fabricado en chapa de
acero termoesmaltada en color blanco. Las partes ciegas entre componentes óp-
ticos están fabricadas en acero termoesmaltado en color blanco. La conexión
eléctrica se realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Montaje
empotrado en los distintos tipos de techos, apoyando en los perfiles o en otros
casos con los anclajes de montaje rápido que permiten una regulación precisa de
la luminaria. (pedir por separado)
Óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas en aluminio
especular de altas prestaciones, libre de irisaciones y con una pureza del
99,98%. Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento L<1.000 cd/m2 a
65º respecto a la vertical para un UGR <19. Rendimiento 71%. Fuente de luz:
fluorescencia lineal. Totalmente instalada, montada y conexionada.

10
Total partida 26.05.03 .............................................................. 10,00 .... 125,15 ........ 1.251,50

26.05.04 ud LUMINARIA DE EMPOTRAR OD-3241, 4T524W
Luminaria de empotrar polivalente Aluminio especular módulo 600x600 mm OP-
TIMA OD-3241 4 T5 24W o equiva lente  aprobada por  la  Di recc ión
Facultativa,con 3,6 Kg de peso, tamaño 597x597 mm, Fabricado en chapa de
acero termoesmaltada en color blanco. Las partes ciegas entre componentes óp-
ticos están fabricadas en acero termoesmaltado en color blanco. La conexión
eléctrica se realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Montaje
empotrado en los distintos tipos de techos, apoyando en los perfiles o en otros
casos con los anclajes de montaje rápido que permiten una regulación precisa de
la luminaria. (pedir por separado)
Óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas en aluminio
especular de altas prestaciones, libre de irisaciones y con una pureza del
99,98%. Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento L<1.000 cd/m2 a
65º respecto a la vertical para un UGR <19. Rendimiento 71%. Fuente de luz:
fluorescencia lineal.  Totalmente instalada, montada y conexionada.

25
Total partida 26.05.04 .............................................................. 25,00 .... 113,15 ........ 2.828,75

26.05.05 ud DOWNLIGHT CUADRADO OD-3652QM CON CRISTAL
Downlights cuadrados serie "Q" OD-3652 QM con cristal DECOR 2 TC-TELI 26W
o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa,con 2,5 Kg de peso, tamaño
210x210 mm, Formado por cerco de aluminio de inyección termoesmaltado me-
talizado en aluminio. Cuerpo interior en chapa de acero termoesmaltado en color
blanco. La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos, sin necesidad de
herramientas. Montaje empotrado con anclaje rápido. El suministro de luminaria
incorpora de serie equipo de encendido electrónico y sistema de anclaje. Reflec-
tor interior termoesmaltado en color blanco. Vidrio decorativo mateado. Fuente
de luz: lámparas fluorescentes compactas. Totalmente instalada, montada y co-
nexionada.

73
Total partida 26.05.05 .............................................................. 73,00 .... 105,07 ........ 7.670,11
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26.05.06 ud APLIQUE DE PARED LIMBURG 7160
Aplique de Pared Limburg 7160 para 1TCD 18W o equivalente aprobada por la
Dirección Facultativa, con cristal de cierre decorativo opal. Carcasa en chapa de
acero termoesmaltado en color blanco. Luz reflejada. Totalmente instalada, mon-
tada y conexionada.

38
Total partida 26.05.06 .............................................................. 38,00 ...... 97,29 ........ 3.697,02

26.05.07 ud LUMINARIA LINEO OD-3851, 1T539W
Luminaria de empotrar para línea continua de empotramiento polivalente LINEO
OD-3851 1 T5 39W o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa,con 2,1
Kg de peso, Fabricado en chapa de acero termoesmaltado en blanco. Montaje
empotrado mediante anclajes en techo de escayola o techo metálico especial-
mente preparado para situar la luminaria.
Componente óptico formado por reflector de aluminio especular y lente conver-
gente de PMMA transparente y estructura prismática para ajustar el deslumbra-
miento en plano longitudinal y transversal. Fuente de luz: fluorescencia lineal.
Long 1000mm aprox. Totalmente instalada, montada y conexionada.

39
Total partida 26.05.07 .............................................................. 39,00 ...... 81,95 ........ 3.196,05

26.05.08 ud DOWNLIGHT CUADRADO OD-3652QS
Downlights cuadrados serie "Q" OD-3652 QS 1 QT-LP 12 90Wo equivalente
aprobada por la Dirección Facultativa, con 1,6 Kg de peso, tamaño 125x125 mm,
Formado por cerco exterior de aluminio de inyección termoesmaltado en color
blanco mate y cuerpo interior en chapa de acero termoesmaltado en color blan-
co. La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos, sin necesidad de he-
rramientas. Montaje empotrado con anclaje rápido. El suministro de luminaria in-
corpora de serie equipo de encendido y sistema de anclaje.
Reflector de aluminio facetado de altas prestaciones ópticas. Vidrio de protección
Decor de alta transparencia para un mejor aprovechamiento del flujo luminoso de
la lámpara, combinado con difusor texturizado opalino encargado de proporcio-
nar el efecto halo-luz difuso en torno al reflector. El conjunto de cerco-vidrio y di-
fusor halo-luz proporciona un nivel de estanqueidad IP44 en cara vista de la lumi-
naria. Fuente de luz: lámparas halógenas. Totalmente instalada, montada y co-
nexionada.

57
Total partida 26.05.08 .............................................................. 57,00 ...... 94,13 ........ 5.365,41

26.05.09 ud LUMINARIA DE EMPOTRAR OD-3280, 8T5-54W
Luminaria de empotrar luz suave con cerco retranqueado y difusor opal OD-3280
8 T5 54W o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa. Balasto electróni-
co regulable DALI con 15,0 Kg de peso, tamaño 1.197x1.197 mm, Fabricada en
chapa de acero termoesmaltada en color blanco. Cerco de aluminio de extrusión
termoesmaltado en color RAL-9006. Dicho cerco difusor se fija al cuerpo de la lu-
minaria mediante flejes rígidos con gran seguridad. La conexión eléctrica se rea-
liza a clema de tres polos, sin necesidad de herramientas. Montaje empotrado en
los distintos tipos de techos, apoyado sobre perfilería o en otros casos mediante
los anclajes de instalación rápida. Incluidos en suministro.
Difusor de PMMA opal de alta transmitancia que ofrece en su superficie de emi-
sión de luz una total uniformidad. Fuente de luz: fluorescencia lineal. Totalmente
instalada, montada y conexionada.

9
Total partida 26.05.09 ................................................................ 9,00 .... 436,47 ........ 3.928,23

26.05.10 ud LUMINARIA DE EMPOTRAR TECNOLOGIA NFO, OD3452
Luminaria de empotrar con tecnología NFO®+Micro OD-3452 4 T5 24W,o equi-
valente aprobada por la Dirección Facultativa, Regulable DALI  tamaño 597x597
mm,Fabricada en chapa de acero termoesmaltada en color blanco. Cerco de alu-
minio de extrusión termoesmaltado en color blanco. Dicho cerco difusor se fija al
cuerpo de la luminaria mediante flejes rígidos con gran seguridad. La conexión
eléctrica se realiza a clema de tres polos, sin necesidad de herramientas. Monta-
je empotrado en los distintos tipos de techos, apoyado sobre perfilería o en otros
casos  med ian te  l os  anc la jes  de  i ns ta l ac i ón  ráp i da .  I nc l u i dos  en
suministro.Componente óptico formado por marco-bastidor de aluminio de extru-
sión y el doble componente óptico opal + microestructura; difusor óptico opal de
alta transmitancia en PMMA y microprismática de alta transparencia formada por
matriz de microconos para un total control del deslumbramiento.UGR <19. Mini
reflectores de aluminio especular con una pureza del 99,99% con tratamiento
PVD. Totalmente instalada, montada y conexionada.

184
Total partida 26.05.10 ............................................................ 184,00 .... 155,58 ...... 28.626,72
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26.05.11 ud LUMINARIA DE EMPOTRAR C/CERCO OD-3163/2
Luminaria de empotrar con cerco perimetral módulo 600x600 mm OD-3163 2
TC-L 36W o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa,con 5,5 Kg de pe-
so, tamaño 597x597 mm, Cerco perimetral de 60 mm de ancho, que integra dos
cuerpos luminosos. Dicho cerco está fabricado en chapa de acero termoesmalta-
da en color blanco. Las partes ciegas entre componentes ópticos están fabrica-
das en chapa de acero termoesmaltada en color blanco. La conexión eléctrica se
realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas, con sistema de co-
nexión rápida sin enhebrado de cable. Montaje empotrado en los distintos tipos
de techos, apoyando en los perfiles o en otros casos con los anclajes de montaje
rápido que permiten una regulación precisa de la luminaria. Estos anclajes se pi-
den por separado. Equipo Electrónico.
Óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas en aluminio
termoesmaltado en color blanco. Fuentes de luz: lámparas fluorescentes com-
pactas. Totalmente instalada, montada y conexionada.

23
Total partida 26.05.11 .............................................................. 23,00 ...... 61,73 ........ 1.419,79

26.05.12 ud LUMINARIA DE EMPOTRAR C/CERCO OD-3163/2 R-DALI
Luminaria de empotrar con cerco perimetral módulo 600x600 mm OD-3163 2
TC-L 36W Regulable DALI o equivalente aprobada por la  Di recc ión
Facultativa,con 5,5 Kg de peso, tamaño 597x597 mm, Cerco perimetral de 60
mm de ancho, que integra dos cuerpos luminosos. Dicho cerco está fabricado en
chapa de acero termoesmaltada en color blanco. Las partes ciegas entre compo-
nentes ópticos están fabricadas en chapa de acero termoesmaltada en color
blanco. La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos sin necesidad de
herramientas, con sistema de conexión rápida sin enhebrado de cable. Montaje
empotrado en los distintos tipos de techos, apoyando en los perfiles o en otros
casos con los anclajes de montaje rápido que permiten una regulación precisa de
la luminaria. Estos anclajes se piden por separado. Equipo Electrónico.
Óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas en aluminio
termoesmaltado en color blanco. Fuentes de luz: lámparas fluorescentes com-
pactas. Totalmente instalada, montada y conexionada.

6
Total partida 26.05.12 ................................................................ 6,00 ...... 91,25 ........... 547,50

26.05.13 ud LUMINARIA CLEAN CLASIC 4/24W R-DALI
Luminaria para cocinas mont. emp. CLEAN CLASSIC 4/24 W; ESPECIAL REGU-
LABLE DALI para T16 o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa,,  con
balasto electrónico. Carcasa para montaje empotrado de Chapa de acero blanco,
recubierto (resistente a vapores de aceite, agentes químicos y productos de de-
sinfección y limpieza; las condiciones de limpieza y los productos de limpieza a
emplear deberán determinarse previamente). Para requisitos más exigentes (por
ejemplo, en la industria alimenticia, procesamiento de carnes y embutidos) se
dispone de pinturas especiales. Éstas deberán determinarse y solicitarse por se-
parado. Clema de conexión de 5 polos. Reflector simétrica de Aluminio, mate. Di-
fusor de sección de Aluminio anodizado con cristal de 3 mm empotrado de distri-
bución difusa de PMMA, con cierre de falleba. Fijación en 4 puntos mediante jue-
go de nivelación por separado. Datos: Módulo: 600; dimensiones de la luminaria:
598 mm x 598 mm x 126 mm; dimensiones de corte en techo: 582 mm x 582 mm
x 126 mm; Peso: 5.5 kg. Tipo de protección: IP54 (lado del techo: IP20). Total-
mente instalada, montada y conexionada.

9
Total partida 26.05.13 ................................................................ 9,00 .... 332,53 ........ 2.992,77

26.05.14 ud ESTRUCTURA LUMINOSA DE EMPOTRAMIENTO DOBLE
Estructura luminosa de empotramiento individual con difusor opal OD-2987 1+1
T5 49W o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa. Balasto electronico
REGULABLE DSI-ECO TRIDONIC con 8,7 Kg de peso, Fabricada en aluminio
de extrusión termoesmaltado en color blanco. La conexión eléctrica se realiza a
clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Los tramos luminosos se su-
ministran con tapas f inales. Longitud simple para puestos de trabajo
mono-puesto para una o dos lámparas o longitud doble para puestos de trabajo
multi-puesto con disposición solapada de las lámparas ofreciendo una mayor uni-
formidad en el tramo luminoso. Montaje: individual empotrado en techo o pare-
des huecas.
Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia. Reflector interior termoes-
maltado en color blanco. Fuente de luz: lámparas fluorescentes lineales. Total-
mente instalada, montada y conexionada.

6
Total partida 26.05.14 ................................................................ 6,00 .... 191,28 ........ 1.147,68
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26.05.15 ud ESTRUCTURA LUMINOSA DE EMPOTRAMIENTO DOBLE R-DSI
Estructura luminosa de empotramiento individual con difusor opal OD-2987 1+1
T5 28W o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa. Balasto electronico
REGULABLE DSI-ECO TRIDONIC con 6,9 Kg de peso, Fabricada en aluminio
de extrusión termoesmaltado en color blanco. La conexión eléctrica se realiza a
clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Los tramos luminosos se su-
ministran con tapas f inales. Longitud simple para puestos de trabajo
mono-puesto para una o dos lámparas o longitud doble para puestos de trabajo
multi-puesto con disposición solapada de las lámparas ofreciendo una mayor uni-
formidad en el tramo luminoso. Montaje: individual empotrado en techo o pare-
des huecas.
Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia. Reflector interior termoes-
ma l tado  en  co lo r  b lanco .  Fuen te  de  l uz :  l ámparas  f l uo res c en tes
lineales.Totalmente instalada, montada y conexionada.

5
Total partida 26.05.15 ................................................................ 5,00 .... 191,35 ........... 956,75

26.05.16 ud LUMINARIA DE EMPOTRAR OD-3346 LS 4T5 14/24W
Luminaria de empotrar de luz suave con empotramiento polivalente OD-3346 LS
4 T5 14/24W o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa, con 5,0 Kg de
peso, tamaño 597x597 mm, Cuerpo rigidizador fabricado en chapa de acero ter-
moesmaltada en color blanco. La conexión eléctrica se realiza a clema de tres /
cinco polos, sin necesidad de herramientas. Versión T5 regulable 1/10V de serie.
Equipo multi-vataje para lámparas T5. Cámara interior antiinsectos. Su diseño no
permite la penetración de objetos o de insectos. Montaje empotrado en los distin-
tos tipos de techos, apoyado sobre perfilería o en otros casos mediante los an-
clajes de instalación rápida. Incluidos en suministro.
Componente óptico Conjunto formado por tres elementos independientes fabrica-
dos en polímero de altas prestaciones ópticas y mecánicas. Cámara superior
opaca y refractaria en color blanco para una distribución uniforme de la luz en to-
da la luminaria. Cámara intermedia transparente difusora de la luz que garantiza
la no entrada de objetos sólidos o insectos al interior de la luminaria. Difusor ex-
terior opal de alta transmitancia de diseño vanguardista adaptado a las tenden-
cias libre de marcado de tubos. Fuente de luz: fluorescencia lineal. Totalmente
instalada, montada y conexionada.

7
Total partida 26.05.16 ................................................................ 7,00 .... 107,50 ........... 752,50

26.05.17 ud LUMINARIA DE EMPOTRAR OD-3346 LS 4T5 14/24W R-DALI
Luminaria de empotrar de luz suave con empotramiento polivalente OD-3346 LS
4 T5 14/24W o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa,Especial RE-
GULABLE DALIcon 5,0 Kg de peso, tamaño 597x597 mm, Cuerpo rigidizador fa-
bricado en chapa de acero termoesmaltada en color blanco. La conexión eléctri-
ca se realiza a clema de tres / cinco polos, sin necesidad de herramientas. Ver-
sión T5 regulable 1/10V de serie. Equipo multi-vataje para lámparas T5. Cámara
interior antiinsectos. Su diseño no permite la penetración de objetos o de insec-
tos. Montaje empotrado en los distintos tipos de techos, apoyado sobre perfilería
o en otros casos mediante los anclajes de instalación rápida. Incluidos en sumi-
nistro.
Componente óptico Conjunto formado por tres elementos independientes fabrica-
dos en polímero de altas prestaciones ópticas y mecánicas. Cámara superior
opaca y refractaria en color blanco para una distribución uniforme de la luz en to-
da la luminaria. Cámara intermedia transparente difusora de la luz que garantiza
la no entrada de objetos sólidos o insectos al interior de la luminaria. Difusor ex-
terior opal de alta transmitancia de diseño vanguardista adaptado a las tenden-
cias libre de marcado de tubos. Fuente de luz: fluorescencia lineal. Totalmente
instalada, montada y conexionada.

21
Total partida 26.05.17 .............................................................. 21,00 .... 149,28 ........ 3.134,88

26.05.18 ud LUMINARIA OD-8421 3 TC-L 36W
Luminarias con protección añadida para ambientes humedos IP65 OD-8421 3
TC-L 36W o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa, con 16,3 Kg de
peso, tamaño 593x593 mm, Fabricado en chapa de acero termoesmaltado en co-
lor blanco. La conexión eléctrica se realiza quitando el componente óptico y ac-
cediendo a la clema de tres polos. Montaje en interiores: versión en superficie o
empotrada mediante cerco-puente. Equipos electrónicos.
Celosía en aluminio especular alto brillo y libre de irisaciones L<1.000 cd/m2 a
65º respecto a la vertical para un UGR < 19. Modelos OD-8411 y OD-8421. Cer-
co con cristal templado de seguridad. Fuente de luz: fluorescencia compacta. To-
talmente instalada, montada y conexionada.

52
Total partida 26.05.18 .............................................................. 52,00 .... 243,65 ...... 12.669,80
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26.05.19 ud DOWNLIGHT CUADRADO OD-3652QM DALI EXCELL
Downlights cuadrados serie "Q" para iluminación general OD-3652 QM 2
TC-TELI 26W DALI EXCELL REGULABLE o equivalente aprobada por la Direc-
ción Facultativa, con 2,4 Kg de peso, tamaño 210x210 mm, Formado por cerco
exterior de aluminio de inyección termoesmaltado metalizado en aluminio. Cuer-
po interior en chapa de acero termoesmaltada en color blanco. La conexión eléc-
trica se realiza a clema de tres polos, sin necesidad de herramientas. Montaje
empotrado con anclaje rápido. El suministro de luminaria incorpora de serie equi-
po de encendido electrónico y sistema de anclaje.
Reflector de aluminio semimate. Su diseño proporciona un elevado rendimiento y
confort visual. Vidrio de protección con microesferas para un mayor control de la
emisión de luz. Fuente de luz: fluorescencia compacta. Totalmente instalada,
montada y conexionada.

46
Total partida 26.05.19 .............................................................. 46,00 .... 126,28 ........ 5.808,88

26.05.20 ud LUMINARIA OD8554 2TL36W
Luminaria con protección añadida IP65 OD-8554 2 TL 36W o equivalente apro-
bada por la Dirección Facultativa, con 5,1 Kg de peso, tamaño 1.280x175 mm,
Fabricado en poliéster con fibra de vidrio. La conexión eléctrica se realiza acce-
diendo a la clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Montaje adosado
a techo.  Equipos Electrónicos.
Reflector interior de chapa de acero termoesmaltada en color blanco. Difusor
conformado en una sola pieza de policarbonato transparente. Fuente de luz:
Lámpara fluorescente lineal. Totalmente instalada, montada y conexionada.

23
Total partida 26.05.20 .............................................................. 23,00 ...... 35,55 ........... 817,65

26.05.21 ud DOWNLIGHT REDONDO LD-DL/E 200
Downlight redondo LD-DL/E 200 IP44 2 TC-DEL 18W o equivalente aprobada
por la Dirección Facultativa, con 1,5 Kg de peso, de diámetro 214 mm,  Aro em-
bellecedor termoesmaltado en blanco. Montaje: sujeción con flejes. Equipo de
encendido electrónicounido a la luminaria. IP44 en cara vista downlight. Reflector
especular de aluminio, anodizado. Cristal templado microprismático. Fuente de
luz: fluorescencia compacta. Totalmente instalada, montada y conexionada.

148
Total partida 26.05.21 ............................................................ 148,00 ...... 72,85 ...... 10.781,80

26.05.22 ud LUMINARIA OD-8570 1TL58W
Luminaria con protección añadida de aluminio de extrusión OD-8570 1 TL 58W o
equivalente aprobada por la Dirección Facultativa,con 3,3 Kg de peso, tamaño
1.561x1.232 mm, Fabricado en aluminio de extrusión con tapas de aluminio de
inyección y termoesmaltada en color blanco. La conexión eléctrica se realiza qui-
tando una de las tapas y accediendo a la clema de tres polos. Montaje en super-
ficie mediante dos piezas de anclaje de fácil instalación. La protección IP65 se
obtiene montado los componentes OD-8010 (tubo de protección) y OD-8050
(rosca para tubo de protección).  Equipos Electrónicos.
Fuente de luz: lámpara fluorescente lineal. Totalmente instalada, montada y co-
nexionada.

4
Total partida 26.05.22 ................................................................ 4,00 ...... 68,51 ........... 274,04

26.05.23 ud LUMINARIA DE EMPOTRAR LINEO OD-3851 1T5/80W
Luminaria de empotrar para línea continua de empotramiento polivalente LINEO
OD-3851 1 T5 80W o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa, con 2,6
Kg de peso, Fabricado en chapa de acero termoesmaltado en blanco. Montaje
empotrado mediante anclajes en techo de escayola o techo metálico especial-
mente preparado para situar la luminaria.
Componente óptico formado por reflector de aluminio especular y lente conver-
gente de PMMA transparente y estructura prismática para ajustar el deslumbra-
miento en plano longitudinal y transversal. Fuente de luz: fluorescencia lineal. To-
talmente instalada, montada y conexionada.

8
Total partida 26.05.23 ................................................................ 8,00 .... 117,24 ........... 937,92
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26.05.24 ud APLIQUE DE PARED OD-2941 1T5/24W
Aplique de pared y techo para lámparas T5 OD-2941 1 T5 54W o equivalente
aprobada por la Dirección Facultativa, con 3,8 Kg de peso, Fabricada en aluminio
de extrusión en color RAL-9006. Caja porta-equipos integrada en el mismo perfil
(432 mm) formando una única pieza con la luminaria. La conexión eléctrica se
realiza a clema de tres polos, sin necesidad de herramientas. Montaje adosado a
pared. El suministro incluye cuerpo, difusor opal y tapas finales de línea acrílicas.
Reflector interior termoesmaltado en color blanco para un mayor aprovechamien-
to de la luz. Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia. Fuente de luz:
lámpara fluorescente lineal.  Totalmente instalada, montada y conexionada.

4
Total partida 26.05.24 ................................................................ 4,00 ...... 75,97 ........... 303,88

26.05.25 ud LUMINARIA BEGA 2741
Luminaria BEGA-2741 o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa, mon-
taje de pared y techo - a prueba de golpes para 1 lámpara fluorescente TC-D 26
W 1.800 lúmenes · Índice de protección IP 65 Aleación de aluminio y acero inoxi-
dable Vidrio de cristal con textura óptica Dimensiones: 260 x 260 x 105 mm Co-
lor: grafito. Totalmente instalada, montada y conexionada.

14
Total partida 26.05.25 .............................................................. 14,00 .... 166,32 ........ 2.328,48

26.05.26 ud LUMINARIA BEGA 6812
Luminaria BEGA-6812 o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa, mon-
ta j e  de  empo t ra r  en  t echo  pa ra  1  l á m p a r a  f l u o r e s c e n t e  T C - T E L
32/42W2.400/3.200 Lúmenes. Índice de protección IP 65. Aluminio, aleación de
aluminio y acero inoxidable. Vidrio de cristal mate. Reflector de aluminio puro
anodizado Dimensiones: 220 x 230 mm. Apertura de empotramiento: 202 mm
Color: grafito. Totalmente instalada, montada y conexionada.

33
Total partida 26.05.26 .............................................................. 33,00 .... 230,49 ........ 7.606,17

26.05.27 ud LUMINARIA BEGA 4485
Luminaria BEGA 4485 o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa, -
montaje de pared para lámpara Fluorescente. Tipo de Protección IP 65. Alumínio
de inyección, aluminio y acero inoxidable. Vidrio de seguridad. Reflector de alu-
minio puro anodinado. Angulo de inclinación ajustable 0-10º. Balasto electrónico.
Para TC-L 55-80W  Color Grafito. Totalmente instalada, montada y conexionada.

28
Total partida 26.05.27 .............................................................. 28,00 .... 617,86 ...... 17.300,08

26.05.28 ud LUMINARIA BEGA 2240
Luminaria BEGA-2240 o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa, mon-
taje de pared con luz directa para 1 lámpara fluorescente TC-TEL 32/42 W, 2.400
/ 3.200 lúmenes con balasto electrónico Índice de protección IP 65 Aluminio,
aleación de aluminio y acero inoxidable Vidrio de seguridad con textura óptica
Reflector de aluminio puro anodizado Dimensiones: 280 x 280 x 150 mm Color:
grafito. Totalmente instalada, montada y conexionada.

25
9

Total partida 26.05.28 .............................................................. 34,00 .... 193,69 ........ 6.585,46

26.05.29 ud LUMINARIA BEGA 8878
Luminaria BEGA 8878 o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa, - Ele-
mento de iluminación arquitectural * - Módulo luminoso doble Altura 4000mm  pa-
ra lámparas Fluorescentes. Tipo de Protección IP 65. Alumínio de inyección, alu-
minio y acero inoxidable. Vidrio de seguridad. Reflector de aluminio puro anodi-
nado. Angulo de inclinación ajustable 0-10º. Balasto electrónico. Para TC-L
55-80W  Color Grafito. Totalmente instalada, montada y conexionada.

2
Total partida 26.05.29 ................................................................ 2,00 . 1.997,61 ........ 3.995,22

26.05.30 ud LUMIINARIA BEGA 9867
Luminaria BEGA-9867 o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa, insta-
lación de jardín y sendero con salida bilateral de luz para 1 lámpara fluorescente
TC-L 24 W 1800 Lúmenes Índice de protección IP 44 Aluminio, aleación de alu-
minio y acero inoxidable Color grafito con Vidrio opal y placa frontal desmontable
Clemas de conexión de 4 mm cuadrados Con placa de montaje para atornillar
hasta a cimiento o a una unidad de anclaje 895 Altura sobre el suelo: 1.000 mm.
Totalmente instalada, montada y conexionada.
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4
Total partida 26.05.30 ................................................................ 4,00 .... 539,53 ........ 2.158,12

26.05.31 ud LUMINARIA BEGA 7785
Luminaria de Balizamiento BEGA 7785 o equivalente aprobada por la Dirección
Facultativa, para lámpara HIT-35W. Fabricada en aluminio de inyección y acero
inoxidable. Vidrio de seguridad, de protección de la lámpara Dimensiones
400*400*455mm. Grado de Protección IP 65. Totalmente instalada, montada y
conexionada.

7
Total partida 26.05.31 ................................................................ 7,00 .... 927,61 ........ 6.493,27

26.05.32 ud LUMINARIA BEGA 8670
Luminaria BEGA 8670 o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa -
Equipo de balizamiento para lámpara fluorescente.  TC-L 36W Tipo de protec-
ción IP 65. Aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable. Altura 850mm. Di-
fusor en Policarbonato opal de alta dureza. Totalmente instalada, montada y co-
nexionada.

18
Total partida 26.05.32 .............................................................. 18,00 .... 381,40 ........ 6.865,20

26.05.33 ud PANEL TACTIL EMOTION-TOUCH
Panel táctil. Funcionamiento y direccionamiento DALI de hasta 128 balastos DA-
LI. 2 fases DALI para 64 balastos electronicos DALI. Protección de datos por tar-
jeta SD/MMC. Temporizador integrado. Definición de escenas de luz.Totalmente
instalado y programado.

2
Total partida 26.05.33 ................................................................ 2,00 . 2.459,43 ........ 4.918,86

26.05.34 ud MANDO DE CONTROL DALI ED-CSS CIRCLE
Mando de control DALI mod. ED-CSS CIRCLE, de ZUMTOBEL 22154422, o
equivalente aprobado por la Dirección Facultativa para creación de ambientes y
regulación de grupos de luminarias, totalmente instalado.

8
Total partida 26.05.34 ................................................................ 8,00 .... 201,04 ........ 1.608,32

26.05.35 ud SENSOR DE LUZ ED-EYE
Sensor de iluminación ED-EYE de Zumtobel, mod 22154681, o equivalente apro-
bado por la Dirección Facultativa que mide la luz natural que penetra en la habi-
tación a través de la ventana. El sistema de gestión de la iluminación LUXMATE
utiliza esos valores para controlar la luz artificial. Totalmente instalado.

44
Total partida 26.05.35 .............................................................. 44,00 .... 128,49 ........ 5.653,56

26.05.36 ud ELEMENTOS DE MANDO Y CONTROL DEL SISTEMA
Conjunto de elementos que permiten la integración de elementos convencionales
como son pusladores, teleruuptores etc dentro del sistema de comtrol de ilumina-
ción, incluyendo pequeño material de montaje y cableado necesario.

16
Total partida 26.05.36 .............................................................. 16,00 .... 250,76 ........ 4.012,16

26.05.37 ud FUENTE DE ALIMENTACION BVS2
Dispositivo de alimentación de tensión para la alimentación de hasta 64 consumi-
dores o 100 cargas DALI (200 mA, como máximo) en un sistema DALI. El dispo-
sitivo de alimentación de tensión es resistente a cortocircuitos y a tensión de pro-
cedencia ajena de 230/240 V. Un LED señaliza el estado de servicio, los posibles
cortocircuitos y las actividades de la línea piloto DALI. En la entrada se conecta
la tensión de red y en la salida la línea piloto DALI. La conexión se realiza me-
diante bornes roscados. Dispositivo de policarbonato pirorretardante, sin halóge-
no en su composición, para instalación en armarios de distribución. El dispositivo
se instala en armarios eléctricos y de distribución sobre carril DIN de 35 mm, se-
gún la nomra EN 50022, con una temperatura ambiente admisible de 0 a 50 ºC.
Tipo de protección IP20, dimensiones 35 x 90 x 59mm. Totalmente instalada

4
Total partida 26.05.37 ................................................................ 4,00 .... 204,56 ........... 818,24
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26.05.38 ud MODULO PARA PULSADORES
Aparato de conexión/ regulación de intensidad / entrada de 4 elementos para el
control local de estancias o grupos de luminarias a través de cuatro entradas de
pulsadores independientes. En función del direccionamiento y la configuración,
realizados a través de un panel DALI de control y puesta en marcha, pueden co-
nectarse y/o regularse cuatro estancias o grupos de aparatos por separado - dos,
en el caso de emplearse teclas dobles. Las cuatro entradas permiten la conexión
de pulsadores de luz, pulsadores dobles, interruptores y detectores de movimien-
to habituales en el mercado, con contactos libre de potencial. La alimentación se
realiza exclusivamente a través de la línea de control DALI (sin conexión a la red
eléctrica), con un consumo de corriente de 10 mA (2 cargas DALI). Ésta se co-
necta a través de líneas de salida al exterior. La entrada DALI es resistente a
tensiones externas de 230/240 V. La línea de bus a la entrada del aparato es en-
roscable. Montaje en caja de revoque tras el pulsador, dimensiones Ø 53 mm, al-
tura 15 mm. Material: policarbonato pirorretardante, sin halógenos, transparente.
Pulsador diseñado para 15 V CC como mínimo, conectable a líneas del aparato.
Totalmente instalado.

23
Total partida 26.05.38 .............................................................. 23,00 ...... 92,27 ........ 2.122,21

26.05.39 ud PROGRAMACION
Programación del sistema, puesta en marcha de la instalación y curso de forma-
ción a personal de manteniminento, incluyendo documentación planos y copia de
datos informáticos del funcionamiento del sistema.

48
Total partida 26.05.39 .............................................................. 48,00 ...... 28,06 ........ 1.346,88

26.05.40 ud PROYECTOR PISTA POLIDEPORTIVA
Proyector OD-8242 1HIT-T 400W IP65 INT. o equivalente aprobado por la Direc-
ción Facultativa, fabricado en aluminio de inyección y termoesmaltado. Reflector
en aluminio martelé. Totalmente instalado sobre columna troncocónica de 4 mts.,
probado y funcionado.

4
Total partida 26.05.40 ................................................................ 4,00 .... 324,46 ........ 1.297,84

Total capítulo 26.05 .................................................................................................. 183.339,22
26.06 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

26.06.01 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA N2 TCA
Luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con dimensiones 320
x 111 mm. y 65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y fabri-
cada en materiales 850 °C según normativa. Funcionamiento: No permanente.
Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: FL 8 W DLX. Piloto testigo de carga:
Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en
reposo distancia: Si. Flujo emerg.(lm): 95. Tensión alimentación: 230 V - 50 Hz.
Pulsador: Sin pulsador. Difusor: Opal. Distribución fotométrica: R36E1006.

72
Total partida 26.06.01 .............................................................. 72,00 ...... 30,85 ........ 2.221,20

26.06.02 ud LUMINARIA DE EMERENCIA HYDRA N5 TCA
Luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con dimensiones 320
x 111 mm. y 65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y fabri-
cada en materiales 850 °C según normativa. Funcionamiento: No permanente.
Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: FL 8 W DLX. Piloto testigo de carga:
Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en
reposo distancia: Si. Flujo emerg.(lm): 215. Tensión alimentación: 230 V - 50 Hz.
Pulsador: Sin pulsador. Difusor: Opal. Distribución fotométrica: R36E1006.

226
Total partida 26.06.02 ............................................................ 226,00 ...... 42,93 ........ 9.702,18

26.06.03 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA N7 TCA
Luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con dimensiones 320
x 111 mm. y 65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y fabri-
cada en materiales 850 °C según normativa. Funcionamiento: No permanente.
Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: FL 8 W DLX. Piloto testigo de carga:
Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en
reposo distancia: Si. Flujo emerg.(lm): 450. Tensión alimentación: 230 V - 50 Hz.
Pulsador: Sin pulsador. Difusor: Opal. Distribución fotométrica: R36E1006.

4
Total partida 26.06.03 ................................................................ 4,00 ...... 49,91 ........... 199,64
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26.06.04 ud ACCESORIO KETB HYDRA
Accesorio. Caja para enrasar en techo. Conjunto: HYDRA. Color: Blanco.

249
Total partida 26.06.04 ............................................................ 249,00 ........ 6,62 ........ 1.648,38

26.06.05 ud ACCESORIO KES HYDRA
Accesorio. Caja Estanca IP66 IK08. Conjunto: HYDRA. Color: Gris. Idioma hoja
de instrucciones: Español - Inglés.

53
Total partida 26.06.05 .............................................................. 53,00 ...... 20,80 ........ 1.102,40

26.06.06 ud CENTRAL TMA 1000
Sistema de control. Nº de aparatos comandados: 1000. Bus: TAM.

1
Total partida 26.06.06 ................................................................ 1,00 .... 609,04 ........... 609,04

26.06.07 ud SECCIONADOR DE BUS
Accesorio seccionador de bus SBT-200   para chequear el estado de las líneas
secundarias de BUS utilizadas en la comunicación de la central TMA con apara-
tos de la serie TCA. El seccionador optoacopla la señal de bus entre la línea prin-
cipal y la línea secundaria, protegiendo así la instalación de posibles errores y fa-
cilitando la detección de fallos. A cada seccionador se pueden conectar un máxi-
mo de 200 aparatos.

18
Total partida 26.06.07 .............................................................. 18,00 ...... 25,76 ........... 463,68

26.06.08 ud PUNTO DE LUZ EMERGENCIA + BUS
Cable conductor de cobre tipo RZ1 0,6/1 KV, 3(1 x 1,5) mm2 de sección, EXCE-
LLENT XXI de General Cable  y p.p. de cable control 2 x 1,5 . Color aislamiento:
Rojo - Blanco. Material aislante: < 0,5% hálogenos. Color cubierta: AZUL CE-
LESTE. Material cubierta: < 0,5% hálogenos. Apantallado . Totalmente montado
e instalado por bandeja o tubo.incluyendo p.p. de terminales, sujeciones etc.

302
Total partida 26.06.08 ............................................................ 302,00 ...... 22,99 ........ 6.942,98

Total capítulo 26.06 .................................................................................................... 22.889,50
26.07 OTROS RECEPTORES

26.07.01 ud PUNTO DE LUZ SENCILLO
Punto de luz sencillo, formado por tubo de PVC flexible coarrugado LHC de 20
mm, conductor de cobre H07Z1-R de 1,5 mm2 de sección (F+N+T), mecanismo
TICINO LIGHT TECH o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, con
parte proporcional de caja de derivación, bornas de conexión, caja mecanismo
universal. Totalmente montado y conexionado.

842
Total partida 26.07.01 ............................................................ 842,00 ........ 6,90 ........ 5.809,80

26.07.02 ud PUNTO DE LUZ CONMUTADO
Punto de luz sencillo conmutado, formado por tubo de PVC flexible coarrugado
LHC de 20 mm, conductor de cobre H07Z1-R de 1,5 mm2 de sección (F+N+T),
mecanismo TICINO LIGHT TECH o equivalente aprobado por la Dirección FAcul-
tativa, con parte proporcional de caja de derivación, bornas de conexión, caja
mecanismo universal. Totalmente montado y conexionado.

1 48,00
Total partida 26.07.02 .............................................................. 48,00 ...... 18,13 ........... 870,24

26.07.03 ud PUNTO DE LUZ TELERRUPTOR
Punto de luz sencillo desde cuadro con telerruptor, formado por tubo de PVC fle-
xible coarrugado LHC de 20 mm, conductor de cobre H07Z1-R de 1,5 mm2 de
sección (F+N+T), con parte proporcional de mecanismo TICNO LIGHT TECH o
equivalente aprobado po la Dirección Facultativa, de caja de derivación, bornas
de conexión, caja mecanismo universal. Totalmente montado y conexionado

1 107,00
Total partida 26.07.03 ............................................................ 107,00 ...... 12,36 ........ 1.322,52
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26.07.04 ud PUNTO DE LUZ ESTANCO ACERO
Punto de luz sencillo estanco, formado por tubo de acero de 20 mm, conductor
de cobre H07Z1-R de 1,5 mm2 de sección (F+N+T), con parte proporcional de
mecanismo Estanco 55 de EUNEA o equivalente aprobado por la Dirección Fa-
cultativa, de caja de derivación, bornas de conexión. Totalmente montado y co-
nexionado

1 19,00
Total partida 26.07.04 .............................................................. 19,00 ...... 26,29 ........... 499,51

26.07.05 ud TOMA DE CORRIENTE 10/16A, USOS VARIOS
Toma de corriente usos varios, formado por tubo de PVC flexible coarrugado
LHC de 20 mm, conductor de cobre H07Z1-R de 2,5 mm2 de sección (F+N+T),
mecanismo TICINO LIGHT TECH o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa, con parte proporcional de caja de derivación, bornas de conexión, caja
mecanismo universal. Totalmente montado y conexionado.

439
Total partida 26.07.05 ............................................................ 439,00 ...... 25,24 ...... 11.080,36

26.07.06 ud PUNTO DE CONEXION VRV
Punto de conexión para fan-coil, formado por tubo de PVC flexible coarrugado
LHC de 20 mm, conductor de cobre H07Z1-R de 1,5 mm2 de sección (F+N+T),
con parte proporcional de caja de derivación, bornas de conexión. Totalmente
montado y conexionado

16
Total partida 26.07.06 .............................................................. 16,00 ...... 11,21 ........... 179,36

26.07.07 m TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M-25
Tubo de acero galvanizado enchufable de métrica 25 mm, con parte proporcional
de accesorios de unión, curvas, abrazaderas, cajas de registro, replanteo. Total-
mente montado e instalado

140
Total partida 26.07.07 ............................................................ 140,00 ........ 3,56 ........... 498,40

26.07.08 m TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M-32
Tubo de acero galvanizado enchufable de métrica 32 mm, con parte proporcional
de accesorios de unión, curvas, abrazaderas, cajas de registro, replanteo. Total-
mente montado e instalado

67
Total partida 26.07.08 .............................................................. 67,00 ........ 3,88 ........... 259,96
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26.07.09 ud CENTRALIZACION DE PUESTO DE TRABAJO
Puesto de trabajo de empotrar enlazable de 3 columnas, (1 columna: 90x45 mm).
Incluye caja, bastidores y tornillos, marco, portaetiquetas, etiquetas, garras para
paredes paneladas (tipo Pladur® o similar), tapa protectora de cartón para evitar
la entrada de yeso, estuco, etc. durante las operaciones de enlucido y plantilla
para marcar el corte en la pared panelada.Válido tanto para paredes paneladas
como de obra. Estructura técnica especialmente resistente al fraguado del yeso,
mortero, etc.Los marcos, los mecanismos y los bastidores se colocan por presión
sin necesidad de herramientas. Si se desea una sujeción extra, los bastidores se
pueden atornillar.Marco de color blanco polar (RAL 9003) brillante. El acabado es
resistente a los productos de limpieza y a las radiaciones U.V.Los marcos se fijan
a los bastidores mediante guías tipo cremallera que permiten absorber irregulari-
dades de la pared y asegurar un buen enganche.El material es termoplástico li-
bre de halógenos, resistente al calor anormal y al fuego, y con alta resistencia al
impacto.Incorpora:
-20 pretroqueles para tubo de Ø 22,5 mm tanto en los laterales como a fondo de
caja.
-Un amplio voladizo de 8 mm para cubrir las imperfecciones del corte en la pared
panelada.
-Alojamiento para tabique separador de cables de potencia y datos.
-4 salientes en las esquinas del reverso de la caja para marcar su posición en
paredes paneladas y facilitar el taladrado de las coronas de Ø 32 a 35 mm. Tam-
bién se suministra una plantilla para marcar el corte en la pared panelada.
-Alojamiento para garras adicionales para paredes paneladas.
-Alojamiento para garras de obra.
-Alojamiento para contactos de toma de tierra.
-Alojamiento para la fijación de aparamenta de carril DIN.
- 2 Tomas 2P + TTL 10/16A 250V. Color rojo. Bornes alineados, conexión por
tornillos de cabeza mixta y arandela arqueada para el agarre de cables de distin-
to diámetro.
- 2 Tomas 2P + TTL 10/16A 250V. Color blanco. Bornes alineados, conexión por
tornillos de cabeza mixta y arandela arqueada para el agarre de cables de distin-
to diámetro.
- 1 Tapa doble para conectores RJ45 de AMP®, AVAYA®, BRAND/REX®, GE-
NERAL CABLE®, KRONE®, NEXANS®, NORDX/CDT® y SUPERIOR®.

76
Total partida 26.07.09 .............................................................. 76,00 ...... 42,21 ........ 3.207,96

26.07.10 m BUS CONTROL GESTION ALUMBRADO
Cable para sistema de control de alumbrado Excellent Señal Z102Z1-K 2x1,5
mm2, de General Cable o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, fa-
bricado según UNE-EN 21031-14 y UNE-EN 50266-24, con conductores de co-
bre clase 5, aislamiento don poliolefina termoplástica ignífuga libre de halógenos
y pantalla de aluminio, totalmente instalado, incluyendo p.p. de accesorios de
montaje, cajas de derivación etc.

BUS CONTROL 1 553,00
Total partida 26.07.10 ............................................................ 553,00 ........ 2,89 ........ 1.598,17

26.07.11 ud CANALIZACION BACTERICIDA
Canalización de reserva instalada sobre aparatos sanitarios para futura instala-
ción de sistema bactericida.

58
Total partida 26.07.11 .............................................................. 58,00 ........ 2,94 ........... 170,52

26.07.12 ud TOMA TRIFASICA TIPO CETAC III/16A+T
Toma de corriente industrial tipo PK de III/16A+T, totalmete instalada en caja con
IP65 con interruptor de bloqueo.

COCINA 1 8,00
LAVANDERIA 1 3,00
TALLERES 1 3,00

Total partida 26.07.12 .............................................................. 14,00 ...... 16,88 ........... 236,32

26.07.13 ud CARRIL ELECTRIFICADO 2P 3mT
Carril electrificado 2PH. 3mts. color titanio construido en perfil de extrusión de
Aluminio S2803670 STAFF  o equivalente aprobado por la D.F con tapa final
S2802210, toma de corriente S2802110 y 5 adaptadores schucko a carril inclui-
das. Totalmente instalado.

Aula multisensorial 1 2,00
Total partida 26.07.13 ................................................................ 2,00 .... 104,34 ........... 208,68
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26.07.14 ud TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
Mecanismo estanco IP55 monoblock Simón 44 serie Aqua o equivalente aproba-
do por la Dirección Facultativa, conteniendo en su interior una base schucko
16A, totalmente instalada.

32
Total partida 26.07.14 .............................................................. 32,00 ...... 11,12 ........... 355,84

Total capítulo 26.07 .................................................................................................... 26.297,64
26.08 PROTECCION CONTRA IMPACTOS DE RAYOS

26.08.01 ud PARARRAYOS
Dispositivo de protección frente a las descargas atmosféricas, INGESCO PDC
mod6.3 o equivalente aprobado,con un radio de protección de 90 mts.., totalmen-
te instaldo y conexionado, incluso p.p. de cable de cobre desnudo de 50 mm2 de
sección para conexión a tierra.

1
Total partida 26.08.01 ................................................................ 1,00 . 1.013,44 ........ 1.013,44

Total capítulo 26.08 ...................................................................................................... 1.013,44
Total capítulo 26 .................................................................................................. 454.537,29
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27 TELECOMUNICACIONES

27.01 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ-DATOS

27.01.01 ud ARMARIO RACK 19" 800X800 42U
Armario VDI 19", 42U, 800x800 mm, fabricados en acero galvanizado, índice de
protección contra elementos sólidos y líquidos de acuerdo con IEC60529 y
EN60529 (IP20), índice de protección contra impáctos mecánicos de acuerdo
con IEC62262 y EN62262 (IK08), carga máxima admisible 10 Kg/U, 4 carriles de
acero de montaje vertical EIA ajustables perforados, puerta frontal de cristal cur-
vada y ahumada con cerradura, paneles laterales y puerta trasera removibles, in-
cluye conjunto de ventiladores que no ocupan U's útiles del rack, color negro
RAL 7021, acceso a cables por la parte superior e inferior y pedestal integrado
de 100 mm, conforme a normativas IEC 60297-2, DIN 41494-7, UNI EN 12150-1
y EIA 310-D, referencia 43500106 de Ortronics o equivalente aprobado por la Di-
rección Facultativa

Total partida 27.01.01 ................................................................ 2,00 .... 807,14 ........ 1.614,28

27.01.02 ud ARMARIO RACK 19'' 800X800 32U
Armario VDI 19", 32U, 800x800 mm, fabricados en acero galvanizado, índice de
protección contra elementos sólidos y líquidos de acuerdo con IEC60529 y
EN60529 (IP20), índice de protección contra impáctos mecánicos de acuerdo
con IEC62262 y EN62262 (IK08), carga máxima admisible 10 Kg/U, 4 carriles de
acero de montaje vertical EIA ajustables perforados, puerta frontal de cristal cur-
vada y ahumada con cerradura, paneles laterales y puerta trasera removibles, in-
cluye conjunto de ventiladores que no ocupan U's útiles del rack, color negro
RAL 7021, acceso a cables por la parte superior e inferior y pedestal integrado
de 100 mm, conforme a normativas IEC 60297-2, DIN 41494-7, UNI EN 12150-1
y EIA 310-D, marca Ortronics o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa

Total partida 27.01.02 ................................................................ 1,00 .... 737,48 ........... 737,48

27.01.03 ud ARMARIO RACK 19" 800X800 24U
Armario VDI 19", 24U, 800x800 mm, fabricados en acero galvanizado, índice de
protección contra elementos sólidos y líquidos de acuerdo con IEC60529 y
EN60529 (IP20), índice de protección contra impáctos mecánicos de acuerdo
con IEC62262 y EN62262 (IK08), carga máxima admisible 10 Kg/U, 4 carriles de
acero de montaje vertical EIA ajustables perforados, puerta frontal de cristal cur-
vada y ahumada con cerradura, paneles laterales y puerta trasera removibles, in-
cluye conjunto de ventiladores que no ocupan U's útiles del rack, color negro
RAL 7021, acceso a cables por la parte superior e inferior y pedestal integrado
de 100 mm, conforme a normativas IEC 60297-2, DIN 41494-7, UNI EN 12150-1
y EIA 310-D, marca Ortronics o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa

Total partida 27.01.03 ................................................................ 1,00 .... 658,18 ........... 658,18

27.01.04 ud PANEL FIBRA ÓPTICA 12 SC DUPLEX 1 U
Panel para 12 enlaces de fibra óptica dúplex, con 12 conectores SC duplex (total
24 conectores) e identificadores, incluso pig-tails. Completamente instalado, fu-
sionado, conectado, comprobado y funcionando. Incluye certificado de calidad
del enlace

Total partida 27.01.04 ................................................................ 3,00 .... 318,31 ........... 954,93

27.01.05 ud PANEL DE 24 PUERTOS RJ45 UTP CAT6 1U
Patch Panel Clarity 6, de acuerdo con EIA/TIA-568B-2.1 (especificación compo-
nentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, T568A/B, con etiquetas frontales y trase-
ras, compatible con iconos, barra trasera para gestión de cableado, 24 puertos,
1RU, referencia PHD66U24 de Ortronics o equivalente aprobado por la Dirección
Facultativa, i/conectores e identificadores, conectado, rotulado, certificación de
categoría 6 clase E y funcionando

Total partida 27.01.05 .............................................................. 16,00 .... 177,55 ........ 2.840,80

27.01.06 ud PANEL DE 50 PUERTOS RJ45 UTP CAT5 1U
Panel telefónico con 50 puertos RJ45, 2 pares por puerto, conexión trasera tipo
IDC 110D4, con tornillo de fijación de toma de tierra, testado de acuerdo con UL
94V-0, 1RU, dimensiones 483 x 45 x 189 mm, referencia 809045782 de Ortronics
o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa

Total partida 27.01.06 ................................................................ 5,00 .... 109,90 ........... 549,50

27.01.07 ud PANEL PASAHILOS HORIZONTAL 19'' 1U
Panel pasahilos horizontal de 19'' 1U, completamente instalado

Total partida 27.01.07 .............................................................. 24,00 ...... 18,40 ........... 441,60

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL EN P.P. COVARESA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO p.228

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

27.01.08 ud PANEL PASAHILOS VERTICAL 19''
Panel pasahilos vertical para rack de 19'', completamente instalado

Total partida 27.01.08 ................................................................ 8,00 ...... 20,46 ........... 163,68

27.01.09 ud BANDEJA PARA SOPORTE DE ELECTRÓNICA
Bandeja soporte de electrónica de red. Completamente instalada

Total partida 27.01.09 ................................................................ 4,00 ...... 22,42 ............. 89,68

27.01.10 ud REGLETA DE 8 BASES TC TIPO SCHUKO PARA RACK 19"
Regleta 8 TC tipo schucko enracable. Completamente instalada, i/pp de línea de
2,5 mm hasta cuadro eléctrico de telecomunicaciones

Total partida 27.01.10 ................................................................ 4,00 ...... 60,91 ........... 243,64

27.01.11 ud LATIGUILLO FO SC-SC DUPLEX 2 M
Latiguillo para armario rack, SC-SC duplex, testado en fábrica en distintos colo-
res de 2 m la unidad, características LSZH

Total partida 27.01.11 ................................................................ 6,00 ...... 24,75 ........... 148,50

27.01.12 ud LATIGUILLOS CAT6 - UTP
Latiguil lo Clarity6 UTP RJ45/RJ45, de acuerdo con EIA/TIA-568B-2.1
(especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, compatibilidad con
iconos de acuerdo con EIA/TIA606A, distintos colores y longitudes (consultar con
la Dirección Facultativa)l, sistema de terminación paralign2 y cubierta LSZH, ga-
rantizado hasta 750 inserciones, referencia MCZ630M-06 de Ortronics o equiva-
lente aprobado por la Dirección Facultativa

Total partida 27.01.12 ............................................................ 286,00 ........ 5,57 ........ 1.593,02

27.01.13 ud SWITCH 48 PUERTOS
Switch 48 puertos 10/100 Ethernet + 2 10/100/1000 y 2 puertos mini GBIC, con
PoE sobre todos los puertos (hasta 280W máximo). Capacidad de conmutación
de 17,6 Gbps, 8K de memoria MAC, protocolo 802.1q para VLAN's, soporta IPV4
e IPV6. Control de tráfico por SNMP, gestión QoS y control de autenticación RA-
DIUS. Modelo Linksys SFE2010P o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa.  Completamente instalado, configurado, comprobado y funcionando.

Total partida 27.01.13 ................................................................ 2,00 .... 689,86 ........ 1.379,72

27.01.14 ud SWITCH 24 PUERTOS
Switch 24 puertos 10/100 Ethernet + 4 puertos 10/100/1000 y 2 puertos mini
GBIC compartidos con puertos Gigabit Combo, con PoE sobre todos los puertos
(hasta 185W máximo). Capacidad de conmutación de 12,8 Gbps, 8K de memoria
MAC, protocolo 802.1q para VLAN's, soporta IPV4. Control de tráfico por SNMP,
gestión QoS y control de autenticación RADIUS. Modelo Linksys SFE2000P o
equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.  Completamente instalado,
configurado, comprobado y funcionando.

Total partida 27.01.14 ................................................................ 1,00 .... 455,41 ........... 455,41

27.01.15 ud CAJA DE PARED
Caja de pared soporte de tomas de corriente y voz-datos desde donde podrán ti-
rarse latiguillos hasta los puestos finales. Conectadas mediante tubo con la cana-
lización troncal de comunicaciones o con el armario rack principal del cuarto de
comunicaciones o de aula de informática. i//pp de elementos de fijación y acce-
sorios. Completamente instalada, conectada, rotulada, comprobada y funcionan-
do

Total partida 27.01.15 .............................................................. 76,00 ...... 17,25 ........ 1.311,00

27.01.16 ud CAJA DE SUELO TIPO ACKERMANN
Caja de suelo tipo Ackermann para soporte de tomas de corriente, voz-datos, te-
levisión y vga-audio según planos de tomas en sala de usos múltiples, desde
donde podrán tirarse latiguillos hasta los puestos finales. Conectadas mediante
tubo con la canalización troncal de comunicaciones o con el armario rack princi-
pal del cuarto de comunicaciones. i//pp de elementos de fijación y accesorios.
Completamente instalada, conectada, rotulada, comprobada y funcionando

Total partida 27.01.16 ................................................................ 4,00 ...... 50,89 ........... 203,56
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27.01.17 ud TOMA DE USUARIO 2 BASES RJ-45 CAT6
Toma ordenador doble módulo RJ45 categoría 6 (sin incluir cableado) marca Or-
tronics o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, realizada con canali-
zación de tubo PVC corrugado de D=25/gp5 desde canaleta / bandeja principal,
incluso mecanismo empotrado y placa, montado, rotulado, certificación de cate-
goría 6 clase E y funcionando

Total partida 27.01.17 .............................................................. 80,00 ...... 16,02 ........ 1.281,60

27.01.18 m CABLEADO HORIZONTAL UTP - CAT6
Cableado de puesto de usuario desde rack en cuarto principal de comunicacio-
nes (o desde el armario de aula de informática) de par trenzado, formada por 1
cable UTP/RJ-45 Cat6 cubierta LSZH de 1 metros la unidad, marca Ortronics o
equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, en montaje en tubo / canaleta,
instalado, montado, certificado categoría 6 clase E junto con el resto de mecanis-
mos y conexionado (1 cable por cada conector RJ-45). Se indica el cableado to-
tal de puestos de usuario y de enlace entre armarios rack según esquema de
principio de la instalación. Esta medición incluye también el cableado UTP desde
las cámaras de seguridad hasta el Switch descrito en el esquema de principio

Total partida 27.01.18 ......................................................... 7.209,00 ........ 0,79 ........ 5.695,11

27.01.19 m CABLEADO CON FIBRA ENTRE ARMARIOS
Cableado de fibra óptica entre armarios según esquema de instalación, com-
puesto por manguera de 4 fibras ópticas 50/125 OM3. Completamente instalado,
incluso pigtails, conectado con los patch pannel de fibra, comprobado de circuito
y funcionando

Total partida 27.01.19 ............................................................ 140,00 ........ 3,58 ........... 501,20

27.01.20 m CABLEADO CON MANGUERA TELEFONÍA 100 PARES
Manguera de 100 pares cubierta PVC instalada desde armarios de voz del cuarto
principal hasta armario secundario. Cada manguera conecta completamente un
panel de 50 RJ en cada extremo. Completamente instalado, crimpado, testado,
rotulado y funcionando.

Total partida 27.01.20 .............................................................. 61,00 ........ 2,69 ........... 164,09

27.01.21 m CABLEADO CON MANGUERA TELEFONÍA 50 PARES
Manguera de 50 pares cubierta PVC instalada desde armarios de voz del cuarto
principal hasta armario secundario. Cada manguera conecta completamente un
panel de 50 RJ en cada extremo. Completamente instalado, crimpado, testado,
rotulado y funcionando.

Total partida 27.01.21 .............................................................. 79,00 ........ 2,51 ........... 198,29

27.01.22 ud PANEL CIEGO 1U
Panel ciego de 1RU de altura, 19", 3mm de grosor, fabricado en aluminio, acaba-
do de pintura negra en polvo de gran resistencia y bordes serigrafiados, incluidos
tornillos y tuercas para su montaje, referencia 43500634 de Ortronics o equiva-
lente aprobado por la Dirección Facultativa

Total partida 27.01.22 ................................................................ 6,00 ........ 9,40 ............. 56,40

27.01.23 ud TRANSMISION DE VIDEO ANALÓGICO
Punto de conexión audiovisual (VGA + Audio) para entregar señal desde los
puestos de trabajo situados en pared indicados en memoria y planos hasta cada
uno de los puntos en techo propuestos. Incluye conectores D-SUB 15 hembra
para VGA, conectores RCA hembra para audio, el cableado entre los dos conec-
tores hembra y latiguillos tanto VGA como RCA macho-macho (2 por cada pues-
to, uno para el PC y otro para el monitor de TV). Completamente instalado, esta-
ñado, comprobado, rotulado y funcionando.

Total partida 27.01.23 ................................................................ 3,00 ...... 73,44 ........... 220,32

Total capítulo 27.01 .................................................................................................... 21.501,99
27.02 RED DE TELEVISION

27.02.01 ud EQUI. CAPTACIÓN RTV h= 5,5 m.
Equipo de captación de señales de TV terrenal y FM formado por 1 antena para
UHF 1 para DAB y 1 para FM, con un tramo superior de torreta de 3 m. de altura,
placa base triangular de 30 cm. de lado y mástil de tubo de acero galvanizado de
3 m., cable coaxial, 3 tubos de 40 mm hasta el cuarto de comunicaciones de
planta baja y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera, comple-
tamente instalado.

Total partida 27.02.01 ................................................................ 1,00 .... 290,59 ........... 290,59
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27.02.02 ud EQ.7 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM,DISTR.F.I.
Equipo de cabecera ALCAD o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa,
formado por 13 amplificadores monocanales de UHF/TDT de 53 dB de ganancia,
amplificador de FM, amplificador de DAB, fuente de alimentación, placa base,
distribuidor de señal, puentes de interconexión, conectores, mezcladores y resis-
tencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado, conectado y
funcionando

Total partida 27.02.02 ................................................................ 1,00 . 1.064,01 ........ 1.064,01

27.02.03 ud REPARTIDOR DE RAMAS EN CABECERA DIS-4
Punto repartidor para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un
distribuidor ALCAD o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, de 4 di-
recciones (4D) para FI, con banda de frecuencias hasta 2.150 Mhz., totalmente
instalado según esquema de distribución de Tv, conectado, comprobado y fun-
cionando

Total partida 27.02.03 ................................................................ 1,00 ...... 26,50 ............. 26,50

27.02.04 ud REPARTIDOR DE RAMAS EN CABECERA DIS-2
Punto repartidor para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un
distribuidor ALCAD o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, de 2 di-
recciones (2D) para FI, con banda de frecuencias hasta 2.150 Mhz., totalmente
instalado según esquema de distribución de Tv, conectado, comprobado y fun-
cionando

Total partida 27.02.04 ................................................................ 2,00 ...... 22,51 ............. 45,02

27.02.05 ud PUNTO TOMA (BAT) RTV
Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) ALCAD o equivalente aproba-
do por la Dirección Facultativa, para RTV formado por caja de plástico universal
para empotrar con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15
kV/mm. para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM y TV satélite
analógica y digital hasta 2.150 MHz (salida satélite en conector F). i/p.p de tubo
corrugado de 20 mm desde bandeja de pasillo, con cable coaxial tipo A según
esquema RTV, conexiones y material auxiliar. Instalado, comprobado y funcio-
nando

Total partida 27.02.05 .............................................................. 59,00 ...... 29,59 ........ 1.745,81

27.02.06 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D
Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto
por un derivador ECUALIZADO de 2 direcciones 2D (5 - 2150MHz) ALCAD o
equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, totalmente instalado según es-
quema de instalación de TV, conectado, comprobado y funcionando

Total partida 27.02.06 ................................................................ 5,00 ...... 12,06 ............. 60,30

27.02.07 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D
Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto
por un derivador ECUALIZADO de 4 direcciones 4D (5 - 2150MHz) ALCAD o
equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, totalmente instalado según es-
quema de instalación de TV, conectado, comprobado y funcionando

Total partida 27.02.07 ................................................................ 7,00 ...... 16,05 ........... 112,35

27.02.08 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 8D
Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto
por un derivador de 8 direcciones 8D (5 - 2150MHz) ALCAD o equivalente apro-
bado por la Dirección Facultativa, totalmente instalado según esquema de insta-
lación de TV, conectado, comprobado y funcionando

Total partida 27.02.08 ................................................................ 3,00 ...... 22,10 ............. 66,30

27.02.09 m CABLEADO COAX. TIPO-2 DISTRIBUCIÓN
Cable coaxial de tipo 2 de 75 ohmios BAJA PÉRDIDA TIPO GESCABLE NK-22 o
equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, para red de distribución de
sistemas de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital, totalmente instala-
do. Red formada por 1 cable hasta los derivadores de troncal, i/ pp de conectores
para NK-22 y demas elementos, según esquema de distribución de TV. Total-
mente instalado, conectado, comprobado y funcionando

Total partida 27.02.09 ............................................................ 380,00 ........ 2,35 ........... 893,00

Total capítulo 27.02 ...................................................................................................... 4.303,88
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27.03 SISTEMA DE MEGAFONÍA

27.03.01 ud AMPLIFICADOR MEGAFONÍA PAM480A
Equipo amplificador de megafonía de 480 W rms (4X120) adaptable a rack 19''
en línea de 100 V. 2 compartimentos para fuentes musicales, 6 entradas balan-
ceadas de ganancia variable, generador de preaviso de 4 tonos, prioridad de
mensaje seleccionable en entradas 1 y 2, selector de 5 zonas mediante pupitre y
elemento conmutador, respuesta en frecuencia 80 Hz a 20 KHz, relación señal
ruido > 88 dB, distorsión armónica total < 0,5%. Incluye micrófono 4 zonas con
generador de ding-dong, elemento conmutador y fuente de música integrable en
el equipo mediante lector CD. Modelo PAM 480A de Golmar o equivalente apro-
bado por la Dirección Facultativa. Completamente instalado, ajustado, comproba-
do y funcionando.

Total partida 27.03.01 ................................................................ 1,00 .... 961,30 ........... 961,30

27.03.02 ud DIFUSOR EMPOTRABLE 6 W
Difusor de 6 W a 100 V con transformador de adaptación a 100V para empotrar
en paneles de falso techo, instalado según esquema indicado en planos. i/pp de
caja de empalme de 100x100 mm para derivación de cable de enlace, sujeción,
embellecedor, conectores y demas accesorios necesarios. Incluye transformador
a 100 V, modelo KEF o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Com-
pletamente instalado, comprobado y funcionando.

Total partida 27.03.02 .............................................................. 88,00 ...... 40,44 ........ 3.558,72

27.03.03 ud CAJA ACUSTICA
Caja Acustica para sujeción en superficie, ángulo de cobertura 110ºH-100º-V
(configuración 1-3-10-30 W) para línea de 100 V, incluso transformador de 100 V
y soportes de pared y techo. Modelo Kef o equivalente aprobado por la Dirección
Facultativa. Completamente instalado, probado y funcionando

Total partida 27.03.03 ................................................................ 4,00 ...... 60,71 ........... 242,84

27.03.04 ud BOCINA CIRCULAR 20 W
Bocina circular de plástico ABS color gris claro, índice de protección IP-66 listo
para uso en exterior, transformador a línea de 100 V, 4 tomas de potencia (de 20
a 2,5 W), sensibilidad 1W/1m 108 dB, respuesta en frecuencia 350 Hz a 8 KHz,
incluso soporte a pared. Completamente instalado, conectado, ajustado y funcio-
nando

Total partida 27.03.04 ................................................................ 6,00 .... 156,97 ........... 941,82

27.03.05 m CABLEADO 2 x 2,5 mm2
Cableado de 2 x 2,5 mm2 desde central de megafonía situada en Cuarto de Te-
lecomunicaciones y Conserjería. Salen ramas según esquema hacia falso techo
con tubo de 20 mm y enlaza mediante cajas de 100x100 mm con la línea de 1,5
que sale a cada altavoz, a través de tubo de 20 mm. i/pp de cable hasta altavoz,
tubo de 20 mm, caja de 100x100, conectores y demás accesorios necesarios.
Instalado, comprobado y funcionando.

Total partida 27.03.05 ............................................................ 455,00 ........ 0,50 ........... 227,50

27.03.06 m CABLEADO 2 x 1,5 mm2
Cableado de 2 x 1,5 mm2 desde caja de conexiones de derivación de la línea
principal hasta el altavoz, a través de tubo de 20 mm. i/pp de cable hasta altavoz,
tubo de 20 mm, caja de 100x100, conectores y demás accesorios necesarios.
Instalado, comprobado y funcionando.

Total partida 27.03.06 ............................................................ 392,00 ........ 0,42 ........... 164,64

27.03.07 ud ATENUADOR 40 W - 100 V
Atenuador de señal para gobernar el volumen de cada pasillo o de cada estancia
común según esquema de instalación, con función de seguridad que permite el
paso de sonido de emergencia incluso cuando el volumen está a cero (cableado
a 3 hilos desde central hasta el mando). i\\ pp de elementos de fijación y cone-
xión, i/pp de cableado de 3 hilos x 2,5 mm2 desde central, completamente insta-
lado comprobado y funcionando.

Total partida 27.03.07 ................................................................ 4,00 ...... 37,74 ........... 150,96

27.03.08 ud CANALIZACIÓN SISTEMA MEGAFONÍA
Canalización para el cableado de megafonía compuesto por un tubo de 25 mm
con derivación a cada altavoz mediante caja de 100x100. Canalización indepen-
diente al resto de sistemas de comunicaciones, convenientemente rotulado
(instalación 100V). i/pp de elementos de sujeción  y rotulación. Completamente
instalado y listo para alojar en su interior el cableado de megafonía
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Total partida 27.03.08 ............................................................ 380,00 ........ 1,31 ........... 497,80

27.03.09 ud TOMA DE AUDIO EN ZONA
Toma de audio en zona, realizada con canalización de tubo de PVC corrugado M
20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja registro, caja mecanismo uni-
versal con tornillo, toma de audio universal, así como marco respectivo, montado
e instalado.

Total partida 27.03.09 ................................................................ 2,00 ...... 43,08 ............. 86,16

Total capítulo 27.03 ...................................................................................................... 6.831,74
27.04 SISTEMA DE INTERCOMUNICACION

27.04.01 HABITACIONES

27.04.01.01 ud TERMINAL DE HABITACIÓN ZT99I CON DISPLAY
Para la gestión de las funciones en la habitación.
Con display LCD alfanumérico retroiluminado de 16 caracteres para la recepción
de los mensajes del sistema y zumbador para indicación acústica de otras llama-
das.
Con comunicación DUPLEX digital a través del altavoz y micrófono integrados.
Con memoria de seguridad para el almacenamiento de la configuración.
Circuitos de gestión del Bus de Camas para el control de hasta 8 camas.
Pulsadores de Presencia, Llamada y Llamada a Médico con teclas de gran tama-
ño para facilitar su pulsación.
Entradas y salidas protegidas contra cortocircuito.
Salidas de lámparas con reconocimiento de cortocircuito o rotura de filamento.
Con monitorización del circuito de llamada según DIN VDE 0834.
Para montar sobre la base de conexión correspondiente.
Códigos ACKERMANN  76921B1 o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa
Completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

Total partida 27.04.01.01 .............................................................. 17,00 .... 385,76 ........ 6.557,92

27.04.01.02 ud BASE DE CONEXIONADO ZT99 (TABIQUE HUECO)
Para el conexionado y montaje del terminal de habitación ZT99.
Con los conectores necesarios para la conexión de las líneas de bus, alimenta-
ción, etc...
Dispone de elementos de protección contra sobretensiones para las líneas inte-
riores de la habitación.
Para montaje en tabique hueco.
Códigos ACKERMANN  76919C1 o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa
Completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

Total partida 27.04.01.02 .............................................................. 17,00 ...... 49,39 ........... 839,63

27.04.01.03 ud INDICADOR PASILLO EXTRAPLANO 4 CAMPOS LED (PLATA)
Indicador de pasillo extraplano de 4 campos luminosos con tecnología LED.
Tensión de trabajo: 24V
Incluye base de conexionado.
Para montaje en superficie sobre cajetín universal.
Color gris plata RAL 9006.
 - Campo rojo: Llamada de habitación
 - Campo blanco: Llamada de baño
 - Campo verde: Indicación de presencia I
 - Campo amarillo: Indicación de presencia II
Códigos ACKERMANN  72556D1  o equivalente aprobado por la Dirección Fa-
cultativa
Completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

Total partida 27.04.01.03 .............................................................. 17,00 ...... 40,17 ........... 682,89

Total capítulo 27.04.01 ...................................................................................................... 8.080,44
27.04.02 AULAS Y TALLERES
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27.04.02.01 ud TERMINAL DE HABITACIÓN ZT99I CON DISPLAY
Para la gestión de las funciones en la habitación.
Con display LCD alfanumérico retroiluminado de 16 caracteres para la recepción
de los mensajes del sistema y zumbador para indicación acústica de otras llama-
das.
Con comunicación DUPLEX digital a través del altavoz y micrófono integrados.
Con memoria de seguridad para el almacenamiento de la configuración.
Circuitos de gestión del Bus de Camas para el control de hasta 8 camas.
Pulsadores de Presencia, Llamada y Llamada a Médico con teclas de gran tama-
ño para facilitar su pulsación.
Entradas y salidas protegidas contra cortocircuito.
Salidas de lámparas con reconocimiento de cortocircuito o rotura de filamento.
Con monitorización del circuito de llamada según DIN VDE 0834.
Para montar sobre la base de conexión correspondiente.
Códigos ACKERMANN  76921B1 o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa
Completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

Total partida 27.04.02.01 .............................................................. 25,00 .... 385,76 ........ 9.644,00

27.04.02.02 ud BASE DE CONEXIONADO ZT99 (TABIQUE HUECO)
Para el conexionado y montaje del terminal de habitación ZT99.
Con los conectores necesarios para la conexión de las líneas de bus, alimenta-
ción, etc...
Dispone de elementos de protección contra sobretensiones para las líneas inte-
riores de la habitación.
Para montaje en tabique hueco.
Códigos ACKERMANN  76919C1 o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa
Completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

Total partida 27.04.02.02 .............................................................. 25,00 ...... 49,39 ........ 1.234,75

27.04.02.03 ud INDICADOR PASILLO EXTRAPLANO 4 CAMPOS LED (PLATA)
Indicador de pasillo extraplano de 4 campos luminosos con tecnología LED.
Tensión de trabajo: 24V
Incluye base de conexionado.
Para montaje en superficie sobre cajetín universal.
Color gris plata RAL 9006.
 - Campo rojo: Llamada de habitación
 - Campo blanco: Llamada de baño
 - Campo verde: Indicación de presencia I
 - Campo amarillo: Indicación de presencia II
Códigos ACKERMANN  72556D1  o equivalente aprobado por la Dirección Fa-
cultativa
Completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

Total partida 27.04.02.03 .............................................................. 25,00 ...... 40,17 ........ 1.004,25

Total capítulo 27.04.02 .................................................................................................... 11.883,00
27.04.03 CONTROLES

27.04.03.01 ud TERMINAL DE HABITACIÓN ZT99I CON DISPLAY
Para la gestión de las funciones en la habitación.
Con display LCD alfanumérico retroiluminado de 16 caracteres para la recepción
de los mensajes del sistema y zumbador para indicación acústica de otras llama-
das.
Con comunicación DUPLEX digital a través del altavoz y micrófono integrados.
Con memoria de seguridad para el almacenamiento de la configuración.
Circuitos de gestión del Bus de Camas para el control de hasta 8 camas.
Pulsadores de Presencia, Llamada y Llamada a Médico con teclas de gran tama-
ño para facilitar su pulsación.
Entradas y salidas protegidas contra cortocircuito.
Salidas de lámparas con reconocimiento de cortocircuito o rotura de filamento.
Con monitorización del circuito de llamada según DIN VDE 0834.
Para montar sobre la base de conexión correspondiente.
Códigos ACKERMANN  76921B1 o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa
Completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

Total partida 27.04.03.01 .............................................................. 13,00 .... 385,76 ........ 5.014,88
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27.04.03.02 ud BASE DE CONEXIONADO ZT99 (TABIQUE HUECO)
Para el conexionado y montaje del terminal de habitación ZT99.
Con los conectores necesarios para la conexión de las líneas de bus, alimenta-
ción, etc...
Dispone de elementos de protección contra sobretensiones para las líneas inte-
riores de la habitación.
Para montaje en tabique hueco.
Códigos ACKERMANN  76919C1 o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa
Completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

Total partida 27.04.03.02 .............................................................. 13,00 ...... 49,39 ........... 642,07

27.04.03.03 ud MÓDULO INTERFACE PUESTO DE CONTROL CP99
Para la conexión al bus de la estación de planta KSA-CP99
Incluye base de montaje y conexión.
Códigos ACKERMANN
 72583B1
 72583Z1
 o equivalentes aprobados por la Dirección Facultativa
Completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

Total partida 27.04.03.03 ................................................................ 1,00 .... 287,22 ........... 287,22

27.04.03.04 ud ESTACIÓN DE PLANTA KSA-CP99
Unidad de recepción de llamadas para puestos de control.
Funciones accesibles a través del teclado o mediante los menús interactivos en
pantalla sensible al tacto (Touch Screen).
Formato sobremesa con microteléfono para conversaciones discretas.
Funciones:
 - Identificación de llamadas y presencias en formato texto
 - Generación de llamadas y marcación de presencia
- Posibilidad de pasar llamadas al estado de espera o de cancelarla (sólo en el

caso de atención previa mediante conversación)
 - Concentración de grupos/zonas totalmente flexible
 - Comunicación con habitaciones o camas
 - Llamadas a personal
 - Conversaciones manos libres o discretas
 - Envío de avisos o anuncios en áreas definidas
- Activación de las diferentes funciones mediante la pantalla sensible al tacto

(Touch Screen)
Equipado con:
 - 1 Microteléfono con altavoz y micrófono
 - 1 Altavoz y micrófono para manos libres
 - 1 Pulsador de llamada rojo con LED tranquilizante
 - 1 Pulsador de llamada a médico azul con LED
- 2 Pulsadores de marcación de presencia, verde y amarillo, con LED's indicado-

res
- 4 Pulsadores de función para: control de volumen, silenciado de micrófono y/o

altavoz
 - 2 Pulsadores de función programables
 - 1 Zumbador para recepción acústica de llamadas
- Display color STN retroiluminado (5,7") con superficie sensible al tacto (Touch

Screen)
Incluye toma de conexión para empotrar.
Códigos ACKERMANN
 74422A1
 73070A
 88911J3
 88914A3
o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa
Completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

Total partida 27.04.03.04 ................................................................ 1,00 . 2.463,56 ........ 2.463,56

27.04.03.05 ud INDICADOR PASILLO EXTRAPLANO 4 CAMPOS LED (PLATA)
Indicador de pasillo extraplano de 4 campos luminosos con tecnología LED.
Tensión de trabajo: 24V
Incluye base de conexionado.
Para montaje en superficie sobre cajetín universal.
Color gris plata RAL 9006.
 - Campo rojo: Llamada de habitación
 - Campo blanco: Llamada de baño
 - Campo verde: Indicación de presencia I
 - Campo amarillo: Indicación de presencia II
Códigos ACKERMANN  72556D1  o equivalente aprobado por la Dirección Fa-
cultativa
Completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL EN P.P. COVARESA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO p.235

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

Total partida 27.04.03.05 ................................................................ 6,00 ...... 40,17 ........... 241,02

Total capítulo 27.04.03 ...................................................................................................... 8.648,75
27.04.04 ELEMENTOS COMUNES

27.04.04.01 ud CENTRAL DE GRUPO CP99
Unidad procesadora del sistema para la gestión de hasta 127 habitaciones por
subcentral.
Monitoriza y sincroniza la totalidad del tráfico de datos en el bus.
Permite la configuración, programación y monitorización del sistema mediante
conexión con el servidor de llamadas
Para su montaje en caja de superficie o para rack 19", no incluida.
Funciones de servicio:
 - Display de estado LCD de 16 caracteres
 - Descarga de actualizaciones de software y firmware
 - Posibilidad de mantenimiento remoto
Caracterísitcas de seguridad:
 - Almacenamiento de datos de configuración en caso de fallo eléctrico
 - 2 contactos de salida para indicación externa de eventuales averías
 - Aislamiento óptico entre subcentrales
 - 4 contactos de entrada/salida configurables
Para 1 grupo (ampliable a 64)
Códigos ACKERMANN  72660A o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa
Completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

Total partida 27.04.04.01 ................................................................ 1,00 . 1.283,40 ........ 1.283,40

27.04.04.02 ud CAJA CONEXIÓN CENTRAL GRUPO CP99 (SUPERFICIE)
Soporte para el alojamiento y conexión de la central de grupo Clino Phon 99.
Incluye regletas de conexión y elementos de fijación para el cableado.
Para su montaje en superficie.
Dimensiones: 340 x 300 x 50 mm
Códigos ACKERMANN  72660Z1  o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa
Completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

Total partida 27.04.04.02 ................................................................ 1,00 .... 226,55 ........... 226,55

27.04.04.03 ud SERVIDOR DE LLAMADAS CP99
Para su conexión con la Central de Grupo Maestra del sistema.
Permite la configuración, programación y monitorización del sistema, así como el
almacenamiento de los listados de llamadas e incidencias del mismo.
Posibilita la descarga de actualizaciones de software y firmware, así como el
mantenimiento remoto.
Códigos ACKERMANN  765M300  o equivalente aprobado por la Dirección Fa-
cultativa
Completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

Total partida 27.04.04.03 ................................................................ 1,00 . 2.871,53 ........ 2.871,53

27.04.04.04 ud MÓDULO CONFIGURACIÓN CP99
Para la programación de las habitaciones y los parámetros del sistema.
Incorpora un lápiz óptico y un tablero con códigos de barras para entrada de nú-
meros de habitación, programación de los módulos de llamada, de presencia y
chequeo de la instalación.
En el display LCD de 2x8 dígitos del módulo se muestra en cada momento los
datos programados o los diferentes menús.
Dimensiones: 345x235x55 mm
Códigos ACKERMANN  72649BK  o equivalente aprobado por la Dirección Fa-
cultativa
Completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

Total partida 27.04.04.04 ................................................................ 1,00 .... 262,45 ........... 262,45

27.04.04.05 ud FINAL DE BUS PASIVO (NC)
Para finalizar el bus de pasillo con la impedancia adecuada.
Montaje empotrado en cajetín universal.
Dimensiones 71x71 mm
Códigos ACKERMANN
 72639A
 88910A3
 88914A3
o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa
Completamente instalado, programado, comprobado y funcionando
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Total partida 27.04.04.05 ................................................................ 1,00 ...... 35,99 ............. 35,99

27.04.04.06 ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN 20A
Para el suministro constante de energía al sistema. De construcción compacta,
permite ser instalada en carril DIN.
Puede trabajar en vacio, en sobrecarga y es cortocircuitable.
Dispone de la marca CE.
Tensión de entrada: 97..265 V CA
Tensión salida:22,5..27,5 V CC
Dimensiones: 265 x 86 x 130mm
I.salida: 20 Amp.
Códigos ACKERMANN  89954R3  o equivalente aprobado por la Dirección Fa-
cultativa
Completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

Total partida 27.04.04.06 ................................................................ 2,00 .... 321,63 ........... 643,26

27.04.04.07 m CABLEADO UTP PARA SISTEMA ACKERMANN
Cableado del sistema de intercomunicación de Ackermann compuesto por cable
UTP en bus, que se instalará sobre la bandeja de comunicaciones y derivará a la
caja de conexiones a través de tubo de 20. i//pp de tubo de 20, cable UTP Cat6 y
conexionado del sistema. Completamente instalado, comprobado y funcionando

Total partida 27.04.04.07 ............................................................ 340,00 ........ 2,01 ........... 683,40

27.04.04.08 ud INTERCONEXIÓN CON SISTEMA TELEFÓNICO INALAMBRICO
Permite la conexión de audio del sistema Clino Phon 99 con un sistema de tele-
fonía interior DECT. Las llamadas de los pacientes se dirigen a los terminales
DECT y pueden ser contestadas desde los mismos terminales. El módulo interfa-
ce se integra en el bus de zona y se integra en el sistema DECT a través de la
infraestructura de telecomunicaciones correspondiente.
Montaje en superficie sobre cajetín universal empotrado.
Suministro con base de conexionado y tapa ciega.
Códigos ACKERMANN 72581B1 y 72582Z1 ó equivalentes aprobados por direc-
ción facultativa. Completamente instalado, configurado, comprobado y funcionan-
do.

Total partida 27.04.04.08 ................................................................ 2,00 . 1.367,31 ........ 2.734,62

27.04.04.09 ud CERRADURA CILÍNDRICA PARA ACTIVACIÓN DE TERMINALES
Cerradura cilíndrica para control de la activación / desactivación de los puestos
terminales de usuario, para integrar en la carcasa. Incluso juego de 2 llaves
maestras comunes a todas las cerraduras. I//pp de conexión y soldadura al bus
del sistema. Completamente instalado, conectado, comprobado y funcionando

Total partida 27.04.04.09 .............................................................. 55,00 ...... 10,07 ........... 553,85

27.04.04.10 ud PUESTA EN MARCHA
Incluye un desplazamiento al centro para la puesta en marcha, configuración y
programación del sistema, por parte del personal técnico de Ackermann, así co-
mo un curso de formación al personal del centro, en el uso y funcionamiento del
mismo.
Será necesario que la instalación esté totalmente terminada y verificada por par-
te de la empresa instaladora.
Completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

Total partida 27.04.04.10 ................................................................ 1,00 . 1.517,09 ........ 1.517,09

Total capítulo 27.04.04 .................................................................................................... 10.812,14
Total capítulo 27.04 .................................................................................................... 39.424,33

27.05 SISTEMA DE ALARMA

27.05.01 ud CENTRAL DE GESTIÓN DE ALARMAS
Recepción, procesamiento y transmisión de señal de detectores. Autocontrol de
componentes del sistema con 24 entradas y ETD 16 dig + 2 analog + 1 salida.
Emisor unidireccional 4 W. Módulo de conexión/desconexión situado en Conser-
jería, Módulo de conexión RTB / GSM. Batería con autonomía 2 h. Completa-
mente instalada, comprobada, programada y funcionando.  Incluye soporte y cur-
so de formación al personal de explotación

Total partida 27.05.01 ................................................................ 1,00 .... 754,25 ........... 754,25
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27.05.02 ud DETECTOR DE PRESENCIA
Unidad detectora de presencia por radiación calorífica tipo normal (detector volu-
métrico) para instalar en zonas de paso y acceso según esquema. Instalada se-
gún plano de planta sin cortes ni empalmes hasta la centralita de alarmas de
cuarto de telecomunicaciones. Completamente instalado i/pp de accesorios y co-
nectores, conexiones con estaño, programado, comprobado y funcionando.

Total partida 27.05.02 .............................................................. 17,00 ...... 27,10 ........... 460,70

27.05.03 m CABLE DE 2x0,75 mm2
Cableado para el sistema de seguridad de 2 x 0,75 mm2, i/pp de conectores y
elementos de fijación. Instalado, comprobado y funcionando

Total partida 27.05.03 ............................................................ 260,00 ........ 0,40 ........... 104,00

27.05.04 m CABLE DE 6 CONDUCTORES CON FUNDA
Cable de 6 hilos con funda, para conectar los detectores de presencia con el sis-
tema de control central. i/pp de elemnentos de conexión y fijación. Instalado,
comprobado y funcionando.

Total partida 27.05.04 ............................................................ 260,00 ........ 0,41 ........... 106,60

Total capítulo 27.05 ...................................................................................................... 1.425,55
27.06 CENTRALITA TELEFÓNICA

27.06.01 ud CENTRALITA TELEFÓNICA ALCATEL OMNIPCX OFFICE
Centralita telefónica, equipada en 2 T0 / 8 ext digitales + 20 ext analógicas que
permita ampliación de al menos el 20% en extensiones, incluyendo mensajería
vocal 20 minutos 2 puertos, Música en espera, Selección automática de ruta
(SAR), Kit de montaje en bastidor 19'', incluyendo el equipamiento hardware y las
licencias software necesarias. Completamente instalada, programada, ajustada y
funcionando.  Incluye soporte y curso de formación al personal de explotación

Total partida 27.06.01 ................................................................ 1,00 . 2.297,70 ........ 2.297,70

27.06.02 ud ESTACIÓN BASE DECT ALCATEL 4070
Estación base DECT para dar cobertura inalámbrica al sistema de telefonía móvil
del edificio e integración con el sistema de avisos generados por los intercomuni-
cadores de aula y dormitorios. Conectado a extensión DECT de la centralita tele-
fónica, incluso pp de placa y cableado con cable UTP de 4 pares. incluso estudio
de cobertura para determinar la cantidad final y ubicación de las Estaciones Base
(para cubrir las dos plantas del recinto educativo interior). Alcatel 4070 o equiva-
lente aprobado por la Dirección Facultativa. Completamente instalado, configura-
do, comprobado y funcionando.

Total partida 27.06.02 ................................................................ 4,00 .... 355,82 ........ 1.423,28

27.06.03 ud APARATO DE OPERADORA ALCATEL 4039
Aparato telefónico Digital Alcatel 4039 o equivalente aprobado por la Dirección
Facultativa, completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

Total partida 27.06.03 ................................................................ 1,00 .... 225,36 ........... 225,36

27.06.04 ud APARATO TELEFONICO DIGITAL ALCATEL 4029
Aparato telefónico Digital Alcatel 4029 o equivalente aprobado por la Dirección
Facultativa, completamente instalado, programado, comprobado y funcionando

Total partida 27.06.04 ................................................................ 2,00 .... 156,42 ........... 312,84

27.06.05 ud APARATO TELEFÓNICO ANALÓGICO ALCATEL TEMPORIS 45
Aparato telefónico Analógico Alcatel temporis 45 o equivalente aprobado por la
Dirección Facultativa, completamente instalado, programado, comprobado y fun-
cionando

Total partida 27.06.05 .............................................................. 18,00 ...... 23,70 ........... 426,60

27.06.06 ud APARATO TELEFÓNICO DECT ALCATEL MOBILE 300
Aparato telefónico DECT con cargador, funda y soporte. Alcatel Mobile 300 o
equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Completamente suministrado,
configurado y funcionando

Total partida 27.06.06 .............................................................. 10,00 .... 174,64 ........ 1.746,40

27.06.07 ud REPARTIDOR TELEFONÍA
Repartidor principal de telefonía para conectar las mangueras de pares de voz
provenientes del rack de telefonía con las líneas provenientes de operadores, so-
porte, chasis, elementos de rotulación y demás conectores y elementos de fija-
ción. Completamente instalado, rotulado, comprobado y  funcionando
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Total partida 27.06.07 ................................................................ 1,00 .... 121,94 ........... 121,94

Total capítulo 27.06 ...................................................................................................... 6.554,12
27.07 SISTEMA DE VIDEOPORTERO

27.07.01 ud SISTEMA DE VIDEOPORTERO
Sistema de Videoportero digital compuesto por 4 placas de calle (2 de interior ti-
po Citymax y 2 antivandálicas para exterior tipo Bruto) cada una de ellas contiene
módulo de vídeo en color, grupo fónico y botonera (mas un espacio libre para vi-
sor que permitirá integrar el cambiador 2440) cada una de ellas asociada a una
cerradura electrica externa, fuentes de alimentación de 12 y 18 v y resto de ele-
mentos activos y pasivos necesarios según esquema del fabricante para esta so-
lución (incluso cambiadores y conversores). Incluye videoteléfono tipo Citymax
basic color con soporte para mesa en conserjería y cableado tanto coaxial como
de pares de comunicación y línea de alimentación para apertura remota de cual-
quiera de los 4 accesos anulando el otro. Incluso caja para empotrar. Incluye 1
fuente de alimentación para cada cerradura y la cerradura. Equipos de FERMAX
solución MDS-Direct o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Com-
pletamente instalado, cableado, conectado, ajustado y programado y funcionan-
do.

Total partida 27.07.01 ................................................................ 1,00 . 4.878,08 ........ 4.878,08

Total capítulo 27.07 ...................................................................................................... 4.878,08
27.08 CANALIZACIÓN PARA TELECOMUNICACIONES

27.08.01 ud ARQUETA ENTRADA 60x60x80 PREFABR.
Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
60x60x80 cm. para unión entre las redes de alimentación de los distintos opera-
dores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con venta-
nas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre
de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en
terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de me-
dios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte
de tierras sobrantes a vertedero.

Total partida 27.08.01 ................................................................ 1,00 .... 198,91 ........... 198,91

27.08.02 ud ARQUETA PASO 40x40 FÁB. LADRILLO
Arqueta de paso de 40x40x60 cm. de medidas interiores, para la unión entre las
redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de
telecomunicaciones del inmueble, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6(M-40), colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñi-
da por el interior con mortero de cemento, dotada de cerco, tapa de hormigón ar-
mado prefabricada con cierre de seguridad, embocadura de conductos y gan-
chos para tracción y tendido de cables, i/p.p. de medios auxiliares, excavación en
terreno compacto y relleno lateral posterior, así como el transporte de tierras so-
brantes a vertedero.

Total partida 27.08.02 ................................................................ 3,00 ...... 82,86 ........... 248,58

27.08.03 ud ARQUETA CAMARA SEGURIDAD
Arqueta PARA CÁMARA DE SEGURIDAD EN EXTERIOR de 40x40x60 cm. de
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento 1/6(M-40), colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento, dotada de cerco, tapa de hormigón armado prefa-
bricada con cierre de seguridad, embocadura de conductos y ganchos para trac-
ción y tendido de cables, i/p.p. de medios auxiliares, excavación en terreno com-
pacto y relleno lateral posterior, así como el transporte de tierras sobrantes a ver-
tedero.

Total partida 27.08.03 ................................................................ 5,00 ...... 82,86 ........... 414,30

27.08.04 m CANAL. EXTERNA ENTERRADA 3 PVC 63
Canalización externa en zanja enterrada, de 45x73 cm. para 3 conductos de PVC
de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de
6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excava-
ción de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.,

Total partida 27.08.04 ............................................................ 115,00 ...... 11,29 ........ 1.298,35
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27.08.05 m CANAL. EXTERNA ENTERRADA 2 PVC 63
Canalización externa por patio hacia arquetas de seguridad en zanja enterrada,
de 45x73 cm. para 2 conductos de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos
compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, hormigón y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N.,

Total partida 27.08.05 ............................................................ 210,00 ...... 10,19 ........ 2.139,90

27.08.06 m CANAL. EXTERNA ENTERRADA 1 PVC 63
Canalización externa por patio hacia placas de videoportero exterior (y punto de
previsión en puerta tras campo de futbol) en zanja enterrada, de 45x73 cm. para
1 conducto de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateral-
mente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm, hormigón y relleno de la capa superior con
tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N.,

Total partida 27.08.06 .............................................................. 95,00 ........ 7,54 ........... 716,30

27.08.07 m CANAL. ENLACE SUP. PVC 3D40
Canalización de enlace superior y de acceso a cuarto de telecomunicaciones,
empotrada desde la cubierta hasta el patinillo de comunicaciones formada por 3
tubos de 40 mm. de diámetro, de PVC rígido, con grado de protección IP 33,7 i/
p.p. de codos y piezas especiales. Instalada.

Total partida 27.08.07 ................................................................ 7,00 ........ 4,78 ............. 33,46

27.08.08 ud RTRO. TERMINACIÓN TB+RDSI 55x100x15
Registro de terminación de red de 55x100x15 cm. para canalizaciones interiores
cuarto principal de comunicaciones, formado por caja aislante para empotrar de
ABS provisto de tapa, con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica míni-
ma de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16
A. i/conexionado y material auxiliar, instalado.

Total partida 27.08.08 ................................................................ 1,00 .... 135,26 ........... 135,26

27.08.09 ud REG.SECUNDARIO ARM. 45x45x15
Registro secundario para TB+RDSI, TLCA, SAFI y RTV de 45x45x15 cm. forma-
do por armario de empotrar metálico provisto de puerta o tapa dotado de cerra-
dura con llave y con grado de protección IP 3.X y grado de protección mecánica
IK-7, para alojar los puntos de distribución de los diferentes servicios, conexiona-
do y material auxiliar, instalado.

Total partida 27.08.09 ................................................................ 1,00 ...... 97,70 ............. 97,70

27.08.10 ud REG.SECUNDARIO ARM. 50x70x15
Registro secundario para TB + RDSI, TLCA, SAFI y RTV de 50x70x15 cm. for-
mado por armario de empotrar o superficial, metálico provisto de puerta o tapa
dotado de cerradura con llave y con grado de protección IP-55 y grado de protec-
ción mecánica IK-10, para alojar los punto de distribución de los diferentes servi-
cios, conexionado y material auxiliar, instalado.

Total partida 27.08.10 ................................................................ 1,00 .... 123,58 ........... 123,58

27.08.11 m BANDEJA PVC 60x300 mm
Bandeja PVC de 60x300 mm para conexión del cuarto de comunicaciones con
las canalizaciones de distribución de cada zona. Completamente instalado, i/pp
de accesorios de fijación y tapa, completamente instalada y con posibilidad de
sujeción de bridas al instalar los cables.

Total partida 27.08.11 ............................................................ 245,00 ...... 13,66 ........ 3.346,70

27.08.12 m BANDEJA PVC 60x150 mm
Bandeja PVC de 60x150 mm para conexión del cuarto de comunicaciones con
las canalizaciones de distribución de cada zona. Completamente instalado, i/pp
de accesorios de fijación y tapa, completamente instalada y con posibilidad de
sujeción de bridas al instalar los cables.

Total partida 27.08.12 ............................................................ 152,00 ...... 11,56 ........ 1.757,12
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27.08.13 ud REGISTRO DE PASO TIPO C 17x17x8 cm
Ud. Registro de paso tipo C, 17x17x8 cm, que permita entrada y salida de bande-
ja de PVC de 60x300, formado por una caja aislada para empotrar, con grado de
protección IP-33.5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm, incluido accesorios
y fijaciones. Medida la unidad instalada

Total partida 27.08.13 .............................................................. 17,00 ........ 7,21 ........... 122,57

Total capítulo 27.08 .................................................................................................... 10.632,73
27.09 SISTEMA VIDEOVIGILANCIA Y GRABACIÓN

27.09.01 ud CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA COLOR
Cámara de vigilancia en red modelo AXIS M3011 o equivalente aprobado por la
Dirección Facultativa,  sensor de imagen de barrido progresivo 1/4'', objetivo 3,0
mm F2.0, ángulo de visión horizontal 66º, para conexión en red IP y alimentación
vía PoE. Compresión tipo H.264. i/pp de elementos de sujeción y embellecedor.
Completamente instalada, ajustada, comprobada y funcionando

Total partida 27.09.01 ................................................................ 3,00 .... 403,55 ........ 1.210,65

27.09.02 ud EQUIPO GRABADOR Y VISUALIZADOR
Equipo de grabación y visualización de imágenes provenientes de las cámaras
en red, compuesto por ordenador con procesador Intel Dual Core (4 Gb de RAM
y 1 Tb de HD, con monitor TFT de 19'' y tarjeta de red, incluye licencia Sistema
Operativo Windows OEM) y software de control y grabación Axis Camera Station
(para realizar grabaciones continuas de las cámaras y poder buscar en cualquier
momento eventos asociados a las distintas cámaras). Incluye licencia para 10
cámaras, completamente instalado, programado, comprobado y funcionando. In-
cluye soporte y curso de formación al personal de explotación

Total partida 27.09.02 ................................................................ 1,00 . 1.458,49 ........ 1.458,49

Total capítulo 27.09 ...................................................................................................... 2.669,14
Total capítulo 27 .................................................................................................... 98.221,56
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28 SEGURIDAD Y SALUD

28.01 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

28.01.01 ud SEÑAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.
Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de
1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

12
Total partida 28.01.01 .............................................................. 12,00 ........ 5,61 ............. 67,32

28.01.02 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.

2
Total partida 28.01.02 ................................................................ 2,00 ...... 24,67 ............. 49,34

28.01.03 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

1
Total partida 28.01.03 ................................................................ 1,00 ...... 16,89 ............. 16,89

28.01.04 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE
Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5
usos, incluso colocación y desmontaje.

40
Total partida 28.01.04 .............................................................. 40,00 ...... 12,95 ........... 518,00

28.01.05 ud PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACI
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecani-
camente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.

35
señalización riesgo

Total partida 28.01.05 .............................................................. 35,00 ........ 2,78 ............. 97,30

28.01.06 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación
y desmontaje.

1 300,00
Total partida 28.01.06 ............................................................ 300,00 ........ 0,62 ........... 186,00

28.01.07 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

1
Total partida 28.01.07 ................................................................ 1,00 ...... 18,87 ............. 18,87

Total capítulo 28.01 ......................................................................................................... 953,72
28.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

28.02.01 ud VALLADO ENREJADOS GALVAN.
Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de vallado realizado con pa-
neles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8
mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados ca-
da 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón de acceso de vehículos
y de puerta de acceso de peatones, s/ R.D. 486/97 y detalle de planos.

1
Total partida 28.02.01 ................................................................ 1,00 . 6.002,39 ........ 6.002,39

28.02.02 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38
Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clava-
zón, incluso colocación (amortizable en dos usos).
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20
Total partida 28.02.02 .............................................................. 20,00 ........ 3,12 ............. 62,40

28.02.03 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51
Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clava-
zón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

12
Total partida 28.02.03 .............................................................. 12,00 ........ 3,78 ............. 45,36

28.02.04 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clava-
zón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

16
Total partida 28.02.04 .............................................................. 16,00 ........ 5,78 ............. 92,48

28.02.05 m BARANDILLA CONIX Y TUBOS
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuer-
pos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado al forjado mediante co-
nos de goma embutidos durante el hormigonado, pasamanos y travesaño inter-
medio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y
negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos),  incluso colocación y des-
montaje.  s/ R.D. 486/97.

huecos 1 80,00
Total partida 28.02.05 .............................................................. 80,00 ........ 3,61 ........... 288,80

28.02.06 m BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES
Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas de as-
censor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50
mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro
(amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso mon-
taje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

4 1,88
4 1,88
4 1,76
4 1,76
3 4,74
3 4,74
3 5,02
3 5,02

Total partida 28.02.06 .............................................................. 87,68 ........ 3,59 ........... 314,77

28.02.07 m2 PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO
Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4
mm., para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre
las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada
lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos.
(amortizable en un solo uso).  s/R.D. 486/97.

ascensor 4 1,88 1,76
Total partida 28.02.07 .............................................................. 13,24 ........ 5,72 ............. 75,73

28.02.08 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de
20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje.  ( amortizable en
10 usos).   s/ R.D. 486/97.

1 60,00 1,00
Total partida 28.02.08 .............................................................. 60,00 ........ 8,21 ........... 492,60

28.02.09 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN ANDAMIOS
Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por
pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm, y rodapié de made-
ra de pino de 15x5 cm., incluso colocación y desmontaje. Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 20.

1 560,00
Total partida 28.02.09 ............................................................ 560,00 ........ 3,75 ........ 2.100,00
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28.02.10 m2 PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIO
Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable
en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecución de los traba-
jos de fachada, cubierta, etc, será considerado como un medio auxiliar de la
obra, por lo tanto no procede su valoración como medida de protección colectiva.

2 6,28 5,35
2 7,24 5,35
1 16,40 5,35
2 38,69 12,35
2 17,80 12,35
2 16,41 12,35
2 16,21 12,35
1 16,71 8,35
1 4,06 8,35
1 7,20 8,35
1 3,95 8,35
1 70,84 8,35
1 20,90 8,35
1 71,75 8,35
1 36,99 8,35
1 16,40 8,35
1 36,39 8,35
1 6,60 8,35
1 21,61 8,35

Total partida 28.02.10 ......................................................... 5.050,32 ........ 0,85 ........ 4.292,77

28.02.11 m ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5M
Marquesina de acceso a obra formada por andamio de protección para pasos
peatonales formado por pórticos de 1,5 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados
cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje.   s/ R.D.
486/97.

accesos a obra 4 4,00
Total partida 28.02.11 .............................................................. 16,00 ...... 11,54 ........... 184,64

28.02.12 ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA
Suministro e instalación para toda la obra de plataforma metálica portátil con
trampilla basculante para descarga de materiales en planta con barandillas y
compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plega-
ble, fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos
(amortizable en 10 usos), instalada i/desmontaje.   s/ R.D. 486/97.

2
Total partida 28.02.12 ................................................................ 2,00 .... 127,49 ........... 254,98

28.02.13 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja
de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres
usos.  s/ R.D. 486/97.

1 100,00
Total partida 28.02.13 ............................................................ 100,00 ........ 1,37 ........... 137,00

28.02.14 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad
R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de
hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3
mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre des-
nudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.

4
Total partida 28.02.14 ................................................................ 4,00 ...... 82,61 ........... 330,44

28.02.15 ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 5
Cuadro de obra trifasico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento
de poliester de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida inte-
rior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujecion y/o anillos de elevacion, con
cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x25 A. 30 mA, 4x40 A. 30
mA y 4x40 A. 30 mA, respectivamente, 6 MT por base, dos de 2x16 A., dos de
4x32 A. y dos de 4x32 A., incluyendo cableado, rotulos de identificacion, 6 bases
de salida y p.p. de conexion a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

5
Total partida 28.02.15 ................................................................ 5,00 .... 687,81 ........ 3.439,05
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28.02.16 ud LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en
3 usos).   s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

10
Total partida 28.02.16 .............................................................. 10,00 ...... 17,44 ........... 174,40

28.02.17 ud BLQ.AUT.EMERG.90 Lúm.LEGRAND IP65
Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo B65, IP65 de 90 lúm., con lám-
para fluorescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, auto-
nomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de pro-
ducto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufa-
ble con zócalo conector. Cumple con las Directivas de compatibilidad electro-
magnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60
Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, materiales resistentes al ca-
lor y al fuego.  Puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas contra
conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

22
Total partida 28.02.17 .............................................................. 22,00 ...... 60,31 ........ 1.326,82

Total capítulo 28.02 .................................................................................................... 19.614,63
28.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES

28.03.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

68
Total partida 28.03.01 .............................................................. 68,00 ........ 2,07 ........... 140,76

28.03.02 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctri-
cas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15
Total partida 28.03.02 .............................................................. 15,00 ........ 2,82 ............. 42,30

28.03.03 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

34
Total partida 28.03.03 .............................................................. 34,00 ........ 2,73 ............. 92,82

28.03.04 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

68
Total partida 28.03.04 .............................................................. 68,00 ........ 0,94 ............. 63,92

28.03.05 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable
en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

12
Total partida 28.03.05 .............................................................. 12,00 ........ 0,93 ............. 11,16

28.03.06 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en ca-
beza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

12
Total partida 28.03.06 .............................................................. 12,00 ........ 1,47 ............. 17,64

28.03.07 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

68
Total partida 28.03.07 .............................................................. 68,00 ........ 6,18 ........... 420,24

28.03.08 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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34
Total partida 28.03.08 .............................................................. 34,00 ...... 11,00 ........... 374,00

28.03.09 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

34
Total partida 28.03.09 .............................................................. 34,00 ........ 3,08 ........... 104,72

28.03.10 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

12
Total partida 28.03.10 .............................................................. 12,00 ........ 3,73 ............. 44,76

28.03.11 ud CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN
Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración
con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxida-
ble, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

27
Total partida 28.03.11 .............................................................. 27,00 ........ 9,39 ........... 253,53

28.03.12 ud PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES
Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D.
773/97.

5
Total partida 28.03.12 ................................................................ 5,00 ........ 4,81 ............. 24,05

28.03.13 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

68
Total partida 28.03.13 .............................................................. 68,00 ........ 2,71 ........... 184,28

28.03.14 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de has-
ta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

3
Total partida 28.03.14 ................................................................ 3,00 ...... 10,82 ............. 32,46

28.03.15 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

136
Total partida 28.03.15 ............................................................ 136,00 ........ 1,44 ........... 195,84

28.03.16 ud PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.
Par de guantes resistentes a altas temperaturas. (amortizable en 2 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

34
Total partida 28.03.16 .............................................................. 34,00 ........ 5,69 ........... 193,46

28.03.17 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

27
Total partida 28.03.17 .............................................................. 27,00 ........ 2,22 ............. 59,94

28.03.18 ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

27
Total partida 28.03.18 .............................................................. 27,00 ........ 1,96 ............. 52,92

28.03.19 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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12
Total partida 28.03.19 .............................................................. 12,00 ........ 7,92 ............. 95,04

28.03.20 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

12
Total partida 28.03.20 .............................................................. 12,00 ...... 10,29 ........... 123,48

28.03.21 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

27
Total partida 28.03.21 .............................................................. 27,00 ........ 5,86 ........... 158,22

28.03.22 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Cer-
tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

34
Total partida 28.03.22 .............................................................. 34,00 ...... 15,65 ........... 532,10

28.03.23 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

27
Total partida 28.03.23 .............................................................. 27,00 ........ 8,21 ........... 221,67

28.03.24 ud PARKA PARA EL FRÍO
Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

27
Total partida 28.03.24 .............................................................. 27,00 ........ 9,01 ........... 243,27

28.03.25 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en
3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6
Total partida 28.03.25 ................................................................ 6,00 ........ 3,50 ............. 21,00

28.03.26 ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL
Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45
mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certifi-
cado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

27
Total partida 28.03.26 .............................................................. 27,00 ........ 4,07 ........... 109,89

28.03.27 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

27
Total partida 28.03.27 .............................................................. 27,00 ........ 4,64 ........... 125,28

Total capítulo 28.03 ...................................................................................................... 3.938,75
28.04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

28.04.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6
kg. de agente extintor,  con soporte, manómetro comprobable y manguera con di-
fusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

12
Total partida 28.04.01 .............................................................. 12,00 ...... 29,18 ........... 350,16

Total capítulo 28.04 ......................................................................................................... 350,16
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28.05 LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE

28.05.01 ud ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general
formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorpo-
rando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios
cada 2,50 m. totalmente instalada.

1
Total partida 28.05.01 ................................................................ 1,00 .... 218,79 ........... 218,79

28.05.02 ud ACOMETIDA PROV. FONTANERIA
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de
agua potable, realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundi-
ción, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando.

1
Total partida 28.05.02 ................................................................ 1,00 .... 463,61 ........... 463,61

28.05.03 ud ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general muni-
cipal, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería
de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.

1
Total partida 28.05.03 ................................................................ 1,00 .... 875,82 ........... 875,82

28.05.04 m LÍN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2
Línea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2,
con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje visto . Instalación, incluyendo conexio-
nado.

1 420,00
Total partida 28.05.04 ............................................................ 420,00 ...... 21,33 ........ 8.958,60

28.05.05 m LÍN.REPARTIDORA EMP. 5x35 mm2
Línea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2,
con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje visto . Instalación, incluyendo conexio-
nado.

1 125,00
Total partida 28.05.05 ............................................................ 125,00 ...... 21,33 ........ 2.666,25

28.05.06 ud IMPLANTACION CASETA ASEO 8,92 M2
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de
caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expan-
dido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna
de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lava-
bo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pin-
tura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tube-
ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, ins-
talación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

1
Total partida 28.05.06 ................................................................ 1,00 . 2.275,96 ........ 2.275,96
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28.05.07 ud IMPLANTACION CASETA VESTUARIO 19,40 M2
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de
caseta prefabricada para vestuario de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vi-
drio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos
ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.
Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

1
Total partida 28.05.07 ................................................................ 1,00 . 2.607,26 ........ 2.607,26

28.05.08 ud IMPLANTACION CASETA COMEDOR 11,36 M2
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de
caseta prefabricada para comedor de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvani-
zada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.
Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado
con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

1
Total partida 28.05.08 ................................................................ 1,00 . 2.461,61 ........ 2.461,61

28.05.09 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas,
(amortizable en 4 usos).

3
Total partida 28.05.09 ................................................................ 3,00 ...... 35,41 ........... 106,23

28.05.10 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

6
Total partida 28.05.10 ................................................................ 6,00 ...... 37,16 ........... 222,96

28.05.11 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

3
Total partida 28.05.11 ................................................................ 3,00 ...... 10,96 ............. 32,88

28.05.12 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno
con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos
mínimos obligatorios, colocado.

3
Total partida 28.05.12 ................................................................ 3,00 ...... 66,52 ........... 199,56

28.05.13 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

3
Total partida 28.05.13 ................................................................ 3,00 ...... 45,38 ........... 136,14

28.05.14 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

3
Total partida 28.05.14 ................................................................ 3,00 ...... 21,21 ............. 63,63

28.05.15 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de ja-
bón colocada (amortizable en 3 usos).

3
Total partida 28.05.15 ................................................................ 3,00 ........ 5,52 ............. 16,56
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28.05.16 ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

1
Total partida 28.05.16 ................................................................ 1,00 ...... 28,75 ............. 28,75

28.05.17 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero lamina-
do en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al
horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada,
(amortizable en 3 usos).

27
Total partida 28.05.17 .............................................................. 27,00 ...... 20,92 ........... 564,84

28.05.18 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

5
Total partida 28.05.18 ................................................................ 5,00 ........ 5,48 ............. 27,40

28.05.19 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

27
Total partida 28.05.19 .............................................................. 27,00 ........ 3,49 ............. 94,23

28.05.20 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3
usos).

3
Total partida 28.05.20 ................................................................ 3,00 ........ 7,30 ............. 21,90

28.05.21 ud MANO OBRA CONSERVACIÓN
Costo total de conservación de instalaciones provisionales de obra, limpieza y
desinfección de casetas.

1
Total partida 28.05.21 ................................................................ 1,00 . 1.884,93 ........ 1.884,93

28.05.22 ud MANO OBRA FORMACIÓN SEGURIDAD
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.

1
Total partida 28.05.22 ................................................................ 1,00 . 1.262,34 ........ 1.262,34

28.05.23 ud MANO OBRA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos
horas a la semana un peón ordinario.

1
Total partida 28.05.23 ................................................................ 1,00 . 1.665,96 ........ 1.665,96

Total capítulo 28.05 .................................................................................................... 26.856,21
Total capítulo 28 .................................................................................................... 51.713,47
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29 GESTIÓN DE RESIDUOS

29.01 t GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de ma-
teriales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma co-
rrespondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según opera-
ción enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Total partida 29.01 ............................................................ 554,78 ........ 3,23 ........ 1.791,94

29.02 t GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un
gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga
ni transporte.

Total partida 29.02 .............................................................. 28,17 ...... 21,20 ........... 597,20

29.03 t GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y piedras
de excavación exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Total partida 29.03 ............................................................ 922,00 ........ 3,19 ........ 2.941,18

29.04 t GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor autoriza-
do por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recupera-
ción o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R 04 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

Total partida 29.04 .............................................................. 18,85 ........ 0,88 ............. 16,59

29.05 kg GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor  autorizado
por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Se-
gún operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Total partida 29.05 ............................................................ 266,80 ........ 0,32 ............. 85,38

29.06 t GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR
Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comuni-
dad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Total partida 29.06 ............................................................ 116,00 ........ 0,87 ........... 100,92

29.07 kg GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor autorizado por la comuni-
dad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Total partida 29.07 .............................................................. 11,60 ........ 0,84 ............... 9,74

29.08 t SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente.
Incluye mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instala-
ciones de separación de la obra.

Total partida 29.08 ............................................................ 574,02 ........ 1,07 ........... 614,20

29.09 t ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos
de construcción y demolición. Sin incluir transporte ni gestión.

Total partida 29.09 ......................................................... 1.526,22 ........ 3,05 ........ 4.654,97

29.10 t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición
desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad
autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.
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Total partida 29.10 ......................................................... 1.525,82 ........ 2,37 ........ 3.616,19

29.11 t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demolición des-
de la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autó-
noma. Sin incluir gestión de los residuos.

Total partida 29.11 ................................................................ 0,39 ...... 28,27 ............. 11,03

Total capítulo 29 .................................................................................................... 14.439,34
Total presupuesto ........................................................................ ................ 5.418.021,20
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