


RESUMEN DE PRESUPUESTO _ SISTEMA INTEGRADO CONTROL Y GESTIÓN p.1

Nº Orden Descripción de los capítulos Importe

01 SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL Y GESTIÓN DE INSTALACIONES 63.544,51

..........................................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 63.544,51

.........................................................................................................................................13 % Gastos Generales 8.260,79

.........................................................................................................................................6 % Beneficio Industrial 3.812,67
...............................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 75.617,97

.............................................................................................................................................................21 % I.V.A. 15.879,77
...................................................................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 91.497,74

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

En VALLADOLID, Agosto de 2014

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL EN P.P. COVARESA



MEDICIONES Y PRESUPUESTO _ SISTEMA INTEGRADO CONTROL Y GESTIÓN p.1

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL EN P.P. COVARESA

01 SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL Y GESTIÓN DE INSTALACIONES

01.01 ud PROCESADOR IQ3XCITE/128/UK100-240
Procesador distribuido, tipo TREND o similar aprobado, modelo 128, modular, li-
bremente programable, para DDC, formado por teclado, display, reloj y carril de
conexión de módulos especializados. Incluso accesorios de instalación y montaje
y mano de obra para su conexión, programación y puesta en servicio.

Total partida 01.01 ................................................................ 4,00 .... 738,25 ........ 2.953,00

01.02 ud PROCESADOR IQ3XCITE/96/UK100-240
Procesador, tipo TREND o similar aprobado, modelo 96, modular, libremente pro-
gramable, para DDC, formado por teclado, display, reloj y carril de conexión de
módulos especializados. Incluso accesorios de instalación y montaje y mano de
obra para su conexión, programación y puesta en servicio.

Total partida 01.02 ................................................................ 5,00 .... 531,50 ........ 2.657,50

01.03 ud MÓDULO XCITE/IO/8D0
Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 8D0. Incluso accesorios de ins-
talación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

Total partida 01.03 .............................................................. 19,00 .... 216,51 ........ 4.113,69

01.04 ud MÓDULO XCITE/IO/16DI
Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 16DI. Incluso accesorios de ins-
talación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

Total partida 01.04 .............................................................. 24,00 .... 219,26 ........ 5.262,24

01.05 ud MÓDULO XCITE/IO/8UI
Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 8UI. Incluso accesorios de insta-
lación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

Total partida 01.05 ................................................................ 7,00 .... 235,19 ........ 1.646,33

01.06 ud MÓDULO XCITE/IO/4D0
Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 4D0. Incluso accesorios de ins-
talación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

Total partida 01.06 ................................................................ 6,00 .... 165,68 ........... 994,08

01.07 ud MÓDULO XCITE/IO/2UI/2A0
Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 2UI/2AU. Incluso accesorios de
instalación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta
en servicio.

Total partida 01.07 ................................................................ 1,00 .... 169,00 ........... 169,00

01.08 ud MÓDULO XCITE/IO/8DI/8TI
Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 8DI/8TI. Incluso accesorios de
instalación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta
en servicio.

Total partida 01.08 ................................................................ 2,00 .... 360,25 ........... 720,50

01.09 ud MÓDULO XCITE/IO/8A0
Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 8A0. Incluso accesorios de ins-
talación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

Total partida 01.09 ................................................................ 1,00 .... 153,75 ........... 153,75

01.10 ud MÓDULO PSR230/24-2.5 PSU
Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo PSU. Incluso accesorios de ins-
talación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

Total partida 01.10 ................................................................ 6,00 .... 118,20 ........... 709,20
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

01.11 ud DETECTOR FLUJO AGUA
Detector flujo agua, tipo TREND o similar aprobado, modelo IF. Incluso acopla-
miento hidráulico, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e instala-
ción.

Total partida 01.11 .............................................................. 14,00 .... 115,30 ........ 1.614,20

01.12 ud PRESOTATO
Presostato, tipo TREND o similar aprobado, modelo DPSA. Incluso acoplamiento
hidráulico, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e instalación.

Total partida 01.12 .............................................................. 36,00 ...... 59,04 ........ 2.125,44

01.13 ud SONDA PRESIÓN DIFERENCIAL
Sonda pres ión di ferenc ia l ,  t ipo TREND o s imi lar  aprobado,  modelo
DP1A-500-1000. Incluso acoplamiento hidráulico, acoplamiento eléctrico y mano
de obra para montaje e instalación.

Total partida 01.13 ................................................................ 6,00 .... 143,43 ........... 860,58

01.14 ud SONDA TEMPERATURA CONDUCTO
Sonda temperatura conducto, tipo TREND o similar aprobado, modelo TB/TI-S.
Incluso montaje en conducto, acoplamiento eléctrico y mano de obra para monta-
je e instalación.

Total partida 01.14 .............................................................. 24,00 ...... 46,97 ........ 1.127,28

01.15 ud SONDA TEMPERATURA TUBERÍA
Sonda temperatura tubería, t ipo TREND o s imi lar aprobado, modelo
TB/TI-S+POC. Incluso acoplamiento hidráulico, acoplamiento eléctrico y mano de
obra para montaje e instalación.

Total partida 01.15 .............................................................. 35,00 ...... 65,59 ........ 2.295,65

01.16 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
Sonda temperatura exterior, tipo TREND o similar aprobado, modelo TB/TO. In-
cluso instalación en fachada, parasol, acoplamiento eléctrico y mano de obra pa-
ra montaje e instalación.

Total partida 01.16 .............................................................. 12,00 ...... 51,93 ........... 623,16

01.17 ud SONDATEMPERATURA AMBIENTE
Sonda temperatura ambiente, tipo TREND o similar aprobado, modelo TB/TS. In-
cluso montaje en local, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e
instalación.

Total partida 01.17 .............................................................. 18,00 ...... 44,59 ........... 802,62

01.18 ud SONDA TEMPERATURA CONTACTO
Sonda temperatura conducto, tipo TREND o similar aprobado, modelo TB/TC. In-
cluso montaje en local, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e
instalación.

Total partida 01.18 .............................................................. 18,00 ...... 49,13 ........... 884,34

01.19 ud SONDA DE NIVEL FLUIDOS
Sonda nivel de fluidos, tipo TREND o similar aprobado, modelo INL. Incluso caja
estanca de superficie, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e ins-
talación.

Total partida 01.19 ................................................................ 2,00 .... 103,97 ........... 207,94

01.20 ud SONDA PRESIÓN ESTÁTICA AGUA
Sonda presión estática agua, tipo TREND o similar aprobado, modelo PIL3/16.
Incluso acoplamiento hidráulico, acoplamiento eléctrico y mano de obra para
montaje e instalación.

Total partida 01.20 ................................................................ 9,00 .... 157,82 ........ 1.420,38

01.21 ud SONDA PRESIÓN DIFERENCIAL
Sonda presión diferencial líquido, tipo TREND o similar aprobado, modelo
DPIL/10. Incluso filtro, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e ins-
talación.

Total partida 01.21 ................................................................ 2,00 .... 165,04 ........... 330,08
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

01.22 ud SONDA TEMPERATURA PRECISIÓN
Sonda temperatura precisión, tipo TREND o similar aprobado, modelo T/PI/160.
Incluso montaje en local, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e
instalación.

Total partida 01.22 ................................................................ 1,00 .... 124,13 ........... 124,13

01.23 ud SONDA TEMPERATURA GASES
Sonda temperatura gases, tipo TREND o similar aprobado, modelo T/FGS. Inclu-
so instalación en chimenea, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje
e instalación.

Total partida 01.23 ................................................................ 2,00 .... 120,51 ........... 241,02

01.24 ud ACTUADOR COMPUERTA 8 Nm
Actuador compuerta por 8 Nm, tipo TREND o similar aprobado, modelo AD05-P,
accionamiento proporcional, con indicador de estado. Incluso acoplamiento a eje,
acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e instalación.

Total partida 01.24 .............................................................. 24,00 .... 141,38 ........ 3.393,12

01.25 ud ACTUADOR COMPUERTA 17 Nm
Actuador compuerta por 17 Nm, tipo TREND o similar aprobado, modelo
AD20-P, accionamiento proporcional, con indicador de estado. Incluso acopla-
miento a eje, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e instalación.

Total partida 01.25 .............................................................. 22,00 .... 174,74 ........ 3.844,28

01.26 ud VÁLVULA 3 VÍAS UNIDAD TERMINAL 2"
Válvula 3 vías unidad terminal 2", para control proporcional de unidad terminal,
con cuerpo en bronce y actuador 0-10 V, tipo TREND o similar aprobado, modelo
V163X-50-40, PN16 roscada. Incluso acoplamiento cuerpo de válvula, acopla-
miento eléctrico y mano de obra para instalación y montaje.

Total partida 01.26 ................................................................ 2,00 .... 461,53 ........... 923,06

01.27 ud VÁLVULA 3 VÍAS UNIDAD TERMINAL 2 1/2"
Válvula 3 vías unidad terminal 2 1/2", para control proporcional de unidad termi-
nal, con cuerpo en bronce y actuador 0-10 V, tipo TREND o similar aprobado,
modelo V163F-65-63, PN16 roscada. Incluso acoplamiento cuerpo de válvula,
acoplamiento eléctrico y mano de obra para instalación y montaje.

Total partida 01.27 ................................................................ 1,00 .... 494,71 ........... 494,71

01.28 ud VÁLVULA 3 VÍAS UNIDAD TERMINAL 3"
Válvula 3 vías unidad terminal 3", para control proporcional de unidad terminal,
con cuerpo en bronce y actuador 0-10 V, tipo TREND o similar aprobado, modelo
V163F-75-70, PN16 embridada. Incluso acoplamiento cuerpo de válvula, acopla-
miento eléctrico y mano de obra para instalación y montaje.

Total partida 01.28 ................................................................ 1,00 .... 559,75 ........... 559,75

01.29 ud VÁLVULA 3 VÍAS UNIDAD TERMINAL 4"
Válvula 3 vías unidad terminal 4", tipo TREND o similar aprobado, modelo
V163F-80-10, PN16 embridada. Incluso acoplamiento cuerpo de válvula, acopla-
miento eléctrico y mano de obra para instalación y montaje.

Total partida 01.29 ................................................................ 1,00 .... 658,39 ........... 658,39

01.30 ud VÁLVULA 2 VÍAS, 1"
Válvula 2 vías 1", para cierre hidráulico circuito de agua, tipo TREND o similar
aprobado, modelo V162X-25-10, 24 V c.a., con indicador de estado. Incluso aco-
plamiento cuerpo de válvula, acoplamiento eléctrico y mano de obra para instala-
ción y montaje.

Total partida 01.30 .............................................................. 36,00 .... 267,04 ........ 9.613,44

01.31 ud VÁLVULA 2 VÍAS, 1 1/4"
Válvula 2 vías 1 1/4", para cierre hidráulico circuito de agua, tipo TREND o simi-
lar aprobado, modelo V162X-32-16, 24 V c.a., con indicador de estado. Incluso
acoplamiento cuerpo de válvula, acoplamiento eléctrico y mano de obra para ins-
talación y montaje.

Total partida 01.31 ................................................................ 4,00 .... 286,81 ........ 1.147,24
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

01.32 ud VÁLVULA 2 VÍAS, 1 1/2"
Válvula 2 vías 1 1/2", para cierre hidráulico circuito de agua, tipo TREND o simi-
lar aprobado, modelo V162X-40-25, 24 V c.a., con indicador de estado. Incluso
acoplamiento cuerpo de válvula, acoplamiento eléctrico y mano de obra para ins-
talación y montaje.

Total partida 01.32 ................................................................ 1,00 .... 300,45 ........... 300,45

01.33 ud VÁLVULA 2 VÍAS, 2"
Válvula 2 vías 2", para cierre hidráulico circuito de agua, tipo TREND o similar
aprobado, modelo V162-50-40, 24 V c.a., con indicador de estado. Incluso aco-
plamiento cuerpo de válvula, acoplamiento eléctrico y mano de obra para instala-
ción y montaje.

Total partida 01.33 ................................................................ 1,00 .... 314,41 ........... 314,41

01.34 ud VÁLVULA 2 VÍAS, 2 1/2"
Válvula 2 vías 2 1/2", para cierre hidráulico circuito de agua, tipo TREND o simi-
lar aprobado, modelo VMJB-65 24 V c.a., con indicador de estado. Incluso aco-
plamiento cuerpo de válvula, acoplamiento eléctrico y mano de obra para instala-
ción y montaje.

Total partida 01.34 ................................................................ 4,00 .... 215,59 ........... 862,36

01.35 ud VÁLVULA 2 VÍAS, 3"
Válvula 2 vías 3", para cierre hidráulico circuito de agua, tipo TREND o similar
aprobado, modelo VM/80/420 24 V c.a., con indicador de estado. Incluso acopla-
miento cuerpo de válvula, acoplamiento eléctrico y mano de obra para instalación
y montaje.

Total partida 01.35 ................................................................ 6,00 .... 314,12 ........ 1.884,72

01.36 ud PROGRAMACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL (E-1)
Progamación estación de control (E-1), tipo TREND o similar aprobada, formada
por: configuración e implementación de base de datos, creación de menús gráfi-
cos, progración de puntos, curso de formación, realización de planos y esque-
mas, puesta en marcha e instalación eléctrica. Quedando el sistema operativo y
funcionando.

Total partida 01.36 ................................................................ 1,00 .... 526,24 ........... 526,24

01.37 ud PROGRAMACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL (E-2)
Progamación estación de control (E-2), tipo TREND o similar aprobada, formada
por: configuración e implementación de base de datos, creación de menús gráfi-
cos, progración de puntos, curso de formación, realización de planos y esque-
mas, puesta en marcha e instalación eléctrica. Quedando el sistema operativo y
funcionando.

Total partida 01.37 ................................................................ 1,00 .... 538,96 ........... 538,96

01.38 ud PROGRAMACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL (E-3)
Progamación estación de control (E-3), tipo TREND o similar aprobada, formada
por: configuración e implementación de base de datos, creación de menús gráfi-
cos, progración de puntos, curso de formación, realización de planos y esque-
mas, puesta en marcha e instalación eléctrica. Quedando el sistema operativo y
funcionando.

Total partida 01.38 ................................................................ 1,00 .... 921,75 ........... 921,75

01.39 ud PROGRAMACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL (E-4)
Progamación estación de control (E-4), tipo TREND o similar aprobada, tipo Me-
tasys, formada por: configuración e implementación de base de datos, creación
de menús gráficos, progración de puntos, curso de formación, realización de pla-
nos y esquemas, puesta en marcha e instalación eléctrica. Quedando el sistema
operativo y funcionando.

Total partida 01.39 ................................................................ 1,00 .... 289,24 ........... 289,24

01.40 ud PROGRAMACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL (E-5)
Progamación estación de control (E-5), tipo TREND o similar aprobada, formada
por: configuración e implementación de base de datos, creación de menús gráfi-
cos, progración de puntos, curso de formación, realización de planos y esque-
mas, puesta en marcha e instalación eléctrica. Quedando el sistema operativo y
funcionando.

Total partida 01.40 ................................................................ 1,00 .... 654,03 ........... 654,03
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01.41 ud ARMARIO IMPLANTACIÓN EQUIPOS (E-1)
Armario implantación equipos, tipo TREND o similar aprobado, para montaje de
controladores, protección IP54, fabricado en chapa metálica, con puerta con lla-
ve, carril DIN, para alojamiento de equipos, transformador 220/24 V c.a., protec-
ción magnetotérmica, toma de corriente para usos auxiliares y relés de maniobra
a 24 V c.a. Incluso accesorios y pequeño material y mano de obra para su insta-
lación y montaje.

Total partida 01.41 ................................................................ 1,00 .... 289,77 ........... 289,77

01.42 ud ARMARIO IMPLANTACIÓN EQUIPOS (E-2)
Armario implantación equipos, tipo TREND o similar aprobado, para montaje de
controladores, protección IP54, fabricado en chapa metálica, con puerta con lla-
ve, carril DIN, para alojamiento de equipos, transformador 220/24 V c.a., protec-
ción magnetotérmica, toma de corriente para usos auxiliares y relés de maniobra
a 24 V c.a. Incluso accesorios y pequeño material y mano de obra para su insta-
lación y montaje.

Total partida 01.42 ................................................................ 1,00 .... 382,17 ........... 382,17

01.43 ud ARMARIO IMPLANTACIÓN EQUIPOS (E-3)
Armario implantación equipos, tipo TREND o similar aprobado, para montaje de
controladores, protección IP54, fabricado en chapa metálica, con puerta con lla-
ve, carril DIN, para alojamiento de equipos, transformador 220/24 V c.a., protec-
ción magnetotérmica, toma de corriente para usos auxiliares y relés de maniobra
a 24 V c.a. Incluso accesorios y pequeño material y mano de obra para su insta-
lación y montaje.

Total partida 01.43 ................................................................ 1,00 .... 263,37 ........... 263,37

01.44 ud ARMARIO IMPLANTACIÓN EQUIPOS (E-4)
Armario implantación equipos, tipo TREND o similar aprobado, para montaje de
controladores, protección IP54, fabricado en chapa metálica, con puerta con lla-
ve, carril DIN, para alojamiento de equipos, transformador 220/24 V c.a., protec-
ción magnetotérmica, toma de corriente para usos auxiliares y relés de maniobra
a 24 V c.a. Incluso accesorios y pequeño material y mano de obra para su insta-
lación y montaje.

Total partida 01.44 ................................................................ 1,00 .... 485,53 ........... 485,53

01.45 ud ARMARIO IMPLANTACIÓN EQUIPOS (E-5)
Armario implantación equipos, tipo TREND o similar aprobado, modelo E-5, para
montaje de controladores, protección IP54, fabricado en chapa metálica, con
puerta con llave, carril DIN, para alojamiento de equipos, transformador 220/24 V
c.a., protección magnetotérmica, toma de corriente para usos auxiliares y relés
de maniobra a 24 V c.a. Incluso accesorios y pequeño material y mano de obra
para su instalación y montaje.

Total partida 01.45 ................................................................ 4,00 .... 208,71 ........... 834,84

01.46 ud PUESTO CENTRAL DE MANTENIMIENTO
Puesto central de mantenimiento, tipo TREND o similar aprobado, para gestionar
instalaciones electromecánicas e incorporar programa de reacción con instalacio-
nes de seguridad y programa de mantenimiento integral. Formado por pantalla
táctil, conexión Ethernet, teclado, ratón e impresora de eventos. Incluso conexio-
nado y mano de obra para programación y puesta en servicio.

Total partida 01.46 ................................................................ 1,00 . 2.326,57 ........ 2.326,57

Total capítulo 01 .................................................................................................... 63.544,51
Total presupuesto ........................................................................ ................ 63.544,51
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Código Descripción del recurso Precio

1 Mano de Obra
O01OA030 h Oficial primera 16,80
O01OA050 h Ayudante 15,80

3 Material
.ACC.SOND.002 ud Accesorio montaje en conducto 2,89
.ACC.SOND.006 ud Accesorio montaje en suelo 6,39
.ACOP.001 ud Acoplamiento tubería 3,44
.ACOP.002 ud Acoplamiento POC 4,59
.ACOP.003 ud Acoplamiento a chimenea 4,61
.ACOP.004 ud Acoplamiento eje 4,55
.ACOP.100 ud Acoplamiento roscado 1" 3,58
.ACOP.112 ud Acoplamiento roscado 1 1/2" 4,19
.ACOP.114 ud Acoplamiento roscado 1 1/4" 3,84
.ACOP.200 ud Acoplamiento roscado 2" 4,46
.ACOP.212 ud Acoplamiento roscado 2 1/2" 4,80
.ACOP.HIDR ud Acoplamiento sonda presión diferencial 7,76
.ACOP.PAR ud Acoplamiento a pared 2,81
.ACOP.TPDIF ud Acoplamiento neumático 5,77
.ACOPEB.300 ud Acoplamiento embridado 3" 9,41
.ACOPEB.400 ud Acoplamiento embridado 4" 12,01
.ACT.014 ud Actuador AL0620-P 93,15
.ACT.015 ud Actuador ACM/230 37,58
.ACT.0620 ud Actuador AL0620-P-K 172,18
.ACTC.008 ud Acutador compuerta 8 Nm A/P 95,72
.ACTC.017 ud Actuador compuerta AD20-P 122,68
.ACTU.9116 ud Actuador M-9116-AGC-1 37,58
.ALIM.220 ud Alimentación 220 V c.a. 4,71
.ALIM.230 ud Alimentación 230 V c.a. y canalización acero 10,64
.ARMIE.001 ud Armario E-1 225,51
.ARMIE.002 ud Armario E-2 293,41
.ARMIE.003 ud Armario E-3 178,07
.ARMIE.004 ud Armario E-4 393,76
.ARMIE.005 ud Armario E-5 114,09
.BUS.002 ud Bus bajo canalización de acero 16,70
.CAJ.001 ud Caja universal empotrada 4,61
.CAJ.003 ud Caja estanca acero montaje superficie 3,64
.CBCN.011 ud Cableado BCH y canalización acero SD 5,84
.CBCN.012 ud Cableado BCH y canalización acero ED 7,20
.CBCN.013 ud Cableado BCH y canalización acero EU 7,18
.CBCN.015 ud Cableado BCH y canalización acero SA 5,83
.CBCN.017 ud Cableado BCH y canalización acero ET 6,67
.CBD.EA ud Cableado E/A 2,15
.CBD.ED ud Cableado E/D 1,76
.CBD.SA ud Cableado S/A 2,15
.CBD.SD ud Cableado S/D 1,76
.CBDO.BCH ud Cableado BCH-canalización acero alimentación 10,55
.DETF.001 ud Detector flujo IF 60,52
.FILT.001 ud Filtro y acople tubería 8,39
.FINC.001 ud Fin de carrera ACCA-AL06-5W 34,76
.GRAF.DIN ud Gráficos dinámicos 5,29
.IFAC.001 ud Interface Ethernet 105,61
.INGEN.001 ud Ingeniería de progración 13,57
.JUE.REL.024 ud Juego relés 24 V c.a. 11,27
.LICPROG.001 ud Licencias programas 120,56
.MOD.012 ud Módulo 16DI 59,12
.MOD.013 ud Módulo 8UI 132,35
.MOD.014 ud Módulo 4D0 98,94
.MOD.015 ud Módulo 2UI/2A0 99,51
.MOD.016 ud Módulo 8DI/8TI 200,25
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.MOD.017 ud Módulo 8A0 64,08

.MOD.018 ud Módulo PSU 65,57

.MOD.8D0 ud Módulo 8D0 114,05

.PANT.001 ud Pantalla táctil IQVIEW/SM/24 603,15

.PARASOL ud Parasol 2,15

.PLAESQ.001 ud Planos y esquemas 18,84

.POSIC.001 ud Posicionador ACCA-AD2034-SW2 15,14

.PRDOR.096 ud Procesador 96 422,94

.PRDOR.128 ud Procesador 128 558,54

.PRES.001 ud Presostato DPSA 18,82

.PRG.EA ud Programación EA 2,03

.PRG.ED ud Programación ED 1,47

.PRG.SA ud Programación SA 2,03

.PRG.SD ud Programación SD 1,47

.PRGMA.001 ud Programa gestión 186,01

.PRGMA.002 ud Programa gráficos 135,65

.PROT.035 ud Protección 35 A - 220 V c.a. 6,53

.PUESTM.001 ud Puesta en marcha 13,57

.SOND.001 ud Sonda presión DPI-500-1000 87,83

.SOND.002 ud Sonda temperatura TB/TI-S 15,43

.SOND.004 ud Sonda temperatura TB/TO 12,73

.SOND.005 ud Sonda temperatura ambiente TB/TS 11,40

.SOND.006 ud Sonda temperatura contacto TB/TC 14,03

.SOND.007 ud Sonda nivel fluidos INL 53,64

.SOND.008 ud Sonda PIL 3/16 106,12

.SOND.009 ud Sonda presión diferencial DPIL/10 119,11

.SOND.010 ud Sonda temperatura T/PI/160 88,64

.SOND.011 ud Sonda mixta ambiente T/FGS 85,11

.TOM.COR.20 ud Toma corriente 20 A-I 4,58

.TRAF.220 ud Trafo 220/24 V c.a. 6,88

.V2V.0212 ud Válvula 2 vías VMJB-65 96,64

.V2V.02510 ud Válvula 2 vías V162-Z-25-10 56,70

.V2V.03216 ud Válvula 2 vías V162X-32-16 64,45

.V2V.080420 ud Válvula 2 vías VM/80/420 102,67

.V2V.104025 ud Válvula 2 vías V162X-40-25 76,99

.V2V.205040 ud Válvula 2 vías V162-50-40 79,09

.V3VUT.5040 ud Válvula 3 vías v163X-50-40 175,23

.V3VUT.6563 ud Válvula 3 vías V163F-65-63 184,57

.V3VUT.7570 ud Válvula 3 vías V163F-75-70 223,00

.V3VUT.8010 ud Válvula 3 vías V163F-80-10 300,04
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1 CAP.SCG SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL Y GESTIÓN DE
INSTALACIONES

1.1 PRDOR.128 ud Procesador distribuido, tipo TREND o similar aprobado, modelo 128, modular,
libremente programable, para DDC, formado por teclado, display, reloj y carril de
conexión de módulos especializados. Incluso accesorios de instalación y montaje y
mano de obra para su conexión, programación y puesta en servicio.

O01OA030 h Oficial primera 4,017 16,80 67,49
O01OA050 h Ayudante 4,017 15,80 63,47
.PRDOR.128 ud Procesador 128 1,000 558,54 558,54
.BUS.002 ud Bus bajo canalización de acero 1,000 16,70 16,70
.CBDO.BCH ud Cableado BCH-canalización acero alimentación 1,000 10,55 10,55

Costes directos 716,75
Costes indirectos + m.aux. 21,50

Coste Total 738,25

1.2 PRDOR.096 ud Procesador, tipo TREND o similar aprobado, modelo 96, modular, libremente
programable, para DDC, formado por teclado, display, reloj y carril de conexión de
módulos especializados. Incluso accesorios de instalación y montaje y mano de
obra para su conexión, programación y puesta en servicio.

O01OA030 h Oficial primera 2,343 16,80 39,36
O01OA050 h Ayudante 2,343 15,80 37,02
.PRDOR.096 ud Procesador 96 1,000 422,94 422,94
.BUS.002 ud Bus bajo canalización de acero 1,000 16,70 16,70

Costes directos 516,02
Costes indirectos + m.aux. 15,48

Coste Total 531,50

1.3 MOD.011 ud Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 8D0. Incluso accesorios de
instalación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

O01OA030 h Oficial primera 1,004 16,80 16,87
O01OA050 h Ayudante 1,004 15,80 15,86
.MOD.8D0 ud Módulo 8D0 1,000 114,05 114,05
.BUS.002 ud Bus bajo canalización de acero 1,000 16,70 16,70
.CBCN.011 ud Cableado BCH y canalización acero SD 8,000 5,84 46,72

Costes directos 210,20
Costes indirectos + m.aux. 6,31

Coste Total 216,51

1.4 MOD.012 ud Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 16DI. Incluso accesorios de
instalación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

O01OA030 h Oficial primera 0,670 16,80 11,26
O01OA050 h Ayudante 0,670 15,80 10,59
.MOD.012 ud Módulo 16DI 1,000 59,12 59,12
.BUS.002 ud Bus bajo canalización de acero 1,000 16,70 16,70
.CBCN.012 ud Cableado BCH y canalización acero ED 16,000 7,20 115,20

Costes directos 212,87
Costes indirectos + m.aux. 6,39

Coste Total 219,26

1.5 MOD.013 ud Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 8UI. Incluso accesorios de
instalación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

O01OA030 h Oficial primera 0,670 16,80 11,26
O01OA050 h Ayudante 0,670 15,80 10,59
.MOD.013 ud Módulo 8UI 1,000 132,35 132,35
.BUS.002 ud Bus bajo canalización de acero 1,000 16,70 16,70
.CBCN.013 ud Cableado BCH y canalización acero EU 8,000 7,18 57,44

Costes directos 228,34
Costes indirectos + m.aux. 6,85

Coste Total 235,19
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1.6 MOD.014 ud Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 4D0. Incluso accesorios de
instalación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

O01OA030 h Oficial primera 0,670 16,80 11,26
O01OA050 h Ayudante 0,670 15,80 10,59
.MOD.014 ud Módulo 4D0 1,000 98,94 98,94
.BUS.002 ud Bus bajo canalización de acero 1,000 16,70 16,70
.CBCN.011 ud Cableado BCH y canalización acero SD 4,000 5,84 23,36

Costes directos 160,85
Costes indirectos + m.aux. 4,83

Coste Total 165,68

1.7 MOD.015 ud Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 2UI/2AU. Incluso accesorios de
instalación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

O01OA030 h Oficial primera 0,670 16,80 11,26
O01OA050 h Ayudante 0,670 15,80 10,59
.MOD.015 ud Módulo 2UI/2A0 1,000 99,51 99,51
.BUS.002 ud Bus bajo canalización de acero 1,000 16,70 16,70
.CBCN.013 ud Cableado BCH y canalización acero EU 2,000 7,18 14,36
.CBCN.015 ud Cableado BCH y canalización acero SA 2,000 5,83 11,66

Costes directos 164,08
Costes indirectos + m.aux. 4,92

Coste Total 169,00

1.8 MOD.016 ud Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 8DI/8TI. Incluso accesorios de
instalación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

O01OA030 h Oficial primera 0,670 16,80 11,26
O01OA050 h Ayudante 0,670 15,80 10,59
.MOD.016 ud Módulo 8DI/8TI 1,000 200,25 200,25
.BUS.002 ud Bus bajo canalización de acero 1,000 16,70 16,70
.CBCN.012 ud Cableado BCH y canalización acero ED 8,000 7,20 57,60
.CBCN.017 ud Cableado BCH y canalización acero ET 8,000 6,67 53,36

Costes directos 349,76
Costes indirectos + m.aux. 10,49

Coste Total 360,25

1.9 MOD.017 ud Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo 8A0. Incluso accesorios de
instalación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

O01OA030 h Oficial primera 0,670 16,80 11,26
O01OA050 h Ayudante 0,670 15,80 10,59
.MOD.017 ud Módulo 8A0 1,000 64,08 64,08
.BUS.002 ud Bus bajo canalización de acero 1,000 16,70 16,70
.CBCN.015 ud Cableado BCH y canalización acero SA 8,000 5,83 46,64

Costes directos 149,27
Costes indirectos + m.aux. 4,48

Coste Total 153,75

1.10 MOD.018 ud Módulo tipo TREND o similar aprobado, modelo PSU. Incluso accesorios de
instalación y montaje y mano de obra para su conexión, programación y puesta en
servicio.

O01OA030 h Oficial primera 0,670 16,80 11,26
O01OA050 h Ayudante 0,670 15,80 10,59
.MOD.018 ud Módulo PSU 1,000 65,57 65,57
.BUS.002 ud Bus bajo canalización de acero 1,000 16,70 16,70
.ALIM.230 ud Alimentación 230 V c.a. y canalización acero 1,000 10,64 10,64

Costes directos 114,76
Costes indirectos + m.aux. 3,44

Coste Total 118,20
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1.11 DFA.9100 ud Detector flujo agua, tipo TREND o similar aprobado, modelo IF. Incluso
acoplamiento hidráulico, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e
instalación.

O01OA030 h Oficial primera 1,339 16,80 22,50
O01OA050 h Ayudante 1,339 15,80 21,16
.DETF.001 ud Detector flujo IF 1,000 60,52 60,52
.ACOP.HIDR ud Acoplamiento sonda presión diferencial 1,000 7,76 7,76

Costes directos 111,94
Costes indirectos + m.aux. 3,36

Coste Total 115,30

1.12 PRES.001 ud Presostato, tipo TREND o similar aprobado, modelo DPSA. Incluso acoplamiento
hidráulico, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e instalación.

O01OA030 h Oficial primera 1,004 16,80 16,87
O01OA050 h Ayudante 1,004 15,80 15,86
.PRES.001 ud Presostato DPSA 1,000 18,82 18,82
.ACOP.TPDIF ud Acoplamiento neumático 1,000 5,77 5,77

Costes directos 57,32
Costes indirectos + m.aux. 1,72

Coste Total 59,04

1.13 SOND.001 ud Sonda presión diferencial, tipo TREND o similar aprobado, modelo DP1A-500-1000.
Incluso acoplamiento hidráulico, acoplamiento eléctrico y mano de obra para
montaje e instalación.

O01OA030 h Oficial primera 1,339 16,80 22,50
O01OA050 h Ayudante 1,339 15,80 21,16
.SOND.001 ud Sonda presión DPI-500-1000 1,000 87,83 87,83
.ACOP.HIDR ud Acoplamiento sonda presión diferencial 1,000 7,76 7,76

Costes directos 139,25
Costes indirectos + m.aux. 4,18

Coste Total 143,43

1.14 SOND.002 ud Sonda temperatura conducto, tipo TREND o similar aprobado, modelo TB/TI-S.
Incluso montaje en conducto, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e
instalación.

O01OA030 h Oficial primera 0,837 16,80 14,06
O01OA050 h Ayudante 0,837 15,80 13,22
.SOND.002 ud Sonda temperatura TB/TI-S 1,000 15,43 15,43
.ACC.SOND.002 ud Accesorio montaje en conducto 1,000 2,89 2,89

Costes directos 45,60
Costes indirectos + m.aux. 1,37

Coste Total 46,97

1.15 SOND.003 ud Sonda temperatura tubería, tipo TREND o similar aprobado, modelo TB/TI-S+POC.
Incluso acoplamiento hidráulico, acoplamiento eléctrico y mano de obra para
montaje e instalación.

O01OA030 h Oficial primera 1,339 16,80 22,50
O01OA050 h Ayudante 1,339 15,80 21,16
.SOND.002 ud Sonda temperatura TB/TI-S 1,000 15,43 15,43
.ACOP.002 ud Acoplamiento POC 1,000 4,59 4,59

Costes directos 63,68
Costes indirectos + m.aux. 1,91

Coste Total 65,59

1.16 SOND.004 ud Sonda temperatura exterior, tipo TREND o similar aprobado, modelo TB/TO. Incluso
instalación en fachada, parasol, acoplamiento eléctrico y mano de obra para
montaje e instalación.

O01OA030 h Oficial primera 1,004 16,80 16,87
O01OA050 h Ayudante 1,004 15,80 15,86
.SOND.004 ud Sonda temperatura TB/TO 1,000 12,73 12,73
.ACOP.PAR ud Acoplamiento a pared 1,000 2,81 2,81
.PARASOL ud Parasol 1,000 2,15 2,15

Costes directos 50,42
Costes indirectos + m.aux. 1,51

Coste Total 51,93
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1.17 SOND.005 ud Sonda temperatura ambiente, tipo TREND o similar aprobado, modelo TB/TS.
Incluso montaje en local, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e
instalación.

O01OA030 h Oficial primera 0,837 16,80 14,06
O01OA050 h Ayudante 0,837 15,80 13,22
.SOND.005 ud Sonda temperatura ambiente TB/TS 1,000 11,40 11,40
.CAJ.001 ud Caja universal empotrada 1,000 4,61 4,61

Costes directos 43,29
Costes indirectos + m.aux. 1,30

Coste Total 44,59

1.18 SOND.006 ud Sonda temperatura conducto, tipo TREND o similar aprobado, modelo TB/TC.
Incluso montaje en local, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e
instalación.

O01OA030 h Oficial primera 0,837 16,80 14,06
O01OA050 h Ayudante 0,837 15,80 13,22
.SOND.006 ud Sonda temperatura contacto TB/TC 1,000 14,03 14,03
.ACC.SOND.006 ud Accesorio montaje en suelo 1,000 6,39 6,39

Costes directos 47,70
Costes indirectos + m.aux. 1,43

Coste Total 49,13

1.19 SOND.007 ud Sonda nivel de fluidos, tipo TREND o similar aprobado, modelo INL. Incluso caja
estanca de superficie, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e
instalación.

O01OA030 h Oficial primera 1,339 16,80 22,50
O01OA050 h Ayudante 1,339 15,80 21,16
.SOND.007 ud Sonda nivel fluidos INL 1,000 53,64 53,64
.CAJ.003 ud Caja estanca acero montaje superficie 1,000 3,64 3,64

Costes directos 100,94
Costes indirectos + m.aux. 3,03

Coste Total 103,97

1.20 SOND.008 ud Sonda presión estática agua, tipo TREND o similar aprobado, modelo PIL3/16.
Incluso acoplamiento hidráulico, acoplamiento eléctrico y mano de obra para
montaje e instalación.

O01OA030 h Oficial primera 1,339 16,80 22,50
O01OA050 h Ayudante 1,339 15,80 21,16
.SOND.008 ud Sonda PIL 3/16 1,000 106,12 106,12
.ACOP.001 ud Acoplamiento tubería 1,000 3,44 3,44

Costes directos 153,22
Costes indirectos + m.aux. 4,60

Coste Total 157,82

1.21 SOND.009 ud Sonda presión diferencial líquido, tipo TREND o similar aprobado, modelo DPIL/10.
Incluso filtro, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e instalación.

O01OA030 h Oficial primera 1,004 16,80 16,87
O01OA050 h Ayudante 1,004 15,80 15,86
.SOND.009 ud Sonda presión diferencial DPIL/10 1,000 119,11 119,11
.FILT.001 ud Filtro y acople tubería 1,000 8,39 8,39

Costes directos 160,23
Costes indirectos + m.aux. 4,81

Coste Total 165,04

1.22 SOND.010 ud Sonda temperatura precisión, tipo TREND o similar aprobado, modelo T/PI/160.
Incluso montaje en local, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e
instalación.

O01OA030 h Oficial primera 0,837 16,80 14,06
O01OA050 h Ayudante 0,837 15,80 13,22
.SOND.010 ud Sonda temperatura T/PI/160 1,000 88,64 88,64
.ACOP.002 ud Acoplamiento POC 1,000 4,59 4,59

Costes directos 120,51
Costes indirectos + m.aux. 3,62

Coste Total 124,13
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1.23 SOND.011 ud Sonda temperatura gases, tipo TREND o similar aprobado, modelo T/FGS. Incluso
instalación en chimenea, acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e
instalación.

O01OA030 h Oficial primera 0,837 16,80 14,06
O01OA050 h Ayudante 0,837 15,80 13,22
.SOND.011 ud Sonda mixta ambiente T/FGS 1,000 85,11 85,11
.ACOP.003 ud Acoplamiento a chimenea 1,000 4,61 4,61

Costes directos 117,00
Costes indirectos + m.aux. 3,51

Coste Total 120,51

1.24 ACTC.008 ud Actuador compuerta por 8 Nm, tipo TREND o similar aprobado, modelo AD05-P,
accionamiento proporcional, con indicador de estado. Incluso acoplamiento a eje,
acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e instalación.

O01OA030 h Oficial primera 0,670 16,80 11,26
O01OA050 h Ayudante 0,670 15,80 10,59
.ACTC.008 ud Acutador compuerta 8 Nm A/P 1,000 95,72 95,72
.ACOP.004 ud Acoplamiento eje 1,000 4,55 4,55
.POSIC.001 ud Posicionador ACCA-AD2034-SW2 1,000 15,14 15,14

Costes directos 137,26
Costes indirectos + m.aux. 4,12

Coste Total 141,38

1.25 ACTC.017 ud Actuador compuerta por 17 Nm, tipo TREND o similar aprobado, modelo AD20-P,
accionamiento proporcional, con indicador de estado. Incluso acoplamiento a eje,
acoplamiento eléctrico y mano de obra para montaje e instalación.

O01OA030 h Oficial primera 0,837 16,80 14,06
O01OA050 h Ayudante 0,837 15,80 13,22
.ACTC.017 ud Actuador compuerta AD20-P 1,000 122,68 122,68
.ACOP.004 ud Acoplamiento eje 1,000 4,55 4,55
.POSIC.001 ud Posicionador ACCA-AD2034-SW2 1,000 15,14 15,14

Costes directos 169,65
Costes indirectos + m.aux. 5,09

Coste Total 174,74

1.26 VALV.3VUT.200 ud Válvula 3 vías unidad terminal 2", para control proporcional de unidad terminal, con
cuerpo en bronce y actuador 0-10 V, tipo TREND o similar aprobado, modelo
V163X-50-40, PN16 roscada. Incluso acoplamiento cuerpo de válvula, acoplamiento
eléctrico y mano de obra para instalación y montaje.

O01OA030 h Oficial primera 2,678 16,80 44,99
O01OA050 h Ayudante 2,678 15,80 42,31
.V3VUT.5040 ud Válvula 3 vías v163X-50-40 1,000 175,23 175,23
.ACT.0620 ud Actuador AL0620-P-K 1,000 172,18 172,18
.ACOP.200 ud Acoplamiento roscado 2" 3,000 4,46 13,38

Costes directos 448,09
Costes indirectos + m.aux. 13,44

Coste Total 461,53

1.27 VALV.3VUT.212 ud Válvula 3 vías unidad terminal 2 1/2", para control proporcional de unidad terminal,
con cuerpo en bronce y actuador 0-10 V, tipo TREND o similar aprobado, modelo
V163F-65-63, PN16 roscada. Incluso acoplamiento cuerpo de válvula, acoplamiento
eléctrico y mano de obra para instalación y montaje.

O01OA030 h Oficial primera 3,348 16,80 56,25
O01OA050 h Ayudante 3,348 15,80 52,90
.V3VUT.6563 ud Válvula 3 vías V163F-65-63 1,000 184,57 184,57
.ACT.0620 ud Actuador AL0620-P-K 1,000 172,18 172,18
.ACOP.212 ud Acoplamiento roscado 2 1/2" 3,000 4,80 14,40

Costes directos 480,30
Costes indirectos + m.aux. 14,41

Coste Total 494,71
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1.28 VALV.3VUT.300 ud Válvula 3 vías unidad terminal 3", para control proporcional de unidad terminal, con
cuerpo en bronce y actuador 0-10 V, tipo TREND o similar aprobado, modelo
V163F-75-70, PN16 embridada. Incluso acoplamiento cuerpo de válvula,
acoplamiento eléctrico y mano de obra para instalación y montaje.

O01OA030 h Oficial primera 3,682 16,80 61,86
O01OA050 h Ayudante 3,682 15,80 58,18
.V3VUT.7570 ud Válvula 3 vías V163F-75-70 1,000 223,00 223,00
.ACT.0620 ud Actuador AL0620-P-K 1,000 172,18 172,18
.ACOPEB.300 ud Acoplamiento embridado 3" 3,000 9,41 28,23

Costes directos 543,45
Costes indirectos + m.aux. 16,30

Coste Total 559,75

1.29 VALV.3VUT.400 ud Válvula 3 vías unidad terminal 4", tipo TREND o similar aprobado, modelo
V163F-80-10, PN16 embridada. Incluso acoplamiento cuerpo de válvula,
acoplamiento eléctrico y mano de obra para instalación y montaje.

O01OA030 h Oficial primera 4,017 16,80 67,49
O01OA050 h Ayudante 4,017 15,80 63,47
.V3VUT.8010 ud Válvula 3 vías V163F-80-10 1,000 300,04 300,04
.ACT.0620 ud Actuador AL0620-P-K 1,000 172,18 172,18
.ACOPEB.400 ud Acoplamiento embridado 4" 3,000 12,01 36,03

Costes directos 639,21
Costes indirectos + m.aux. 19,18

Coste Total 658,39

1.30 VALV.2V.100 ud Válvula 2 vías 1", para cierre hidráulico circuito de agua, tipo TREND o similar
aprobado, modelo V162X-25-10, 24 V c.a., con indicador de estado. Incluso
acoplamiento cuerpo de válvula, acoplamiento eléctrico y mano de obra para
instalación y montaje.

O01OA030 h Oficial primera 1,004 16,80 16,87
O01OA050 h Ayudante 1,004 15,80 15,86
.V2V.02510 ud Válvula 2 vías V162-Z-25-10 1,000 56,70 56,70
.ACT.014 ud Actuador AL0620-P 1,000 93,15 93,15
.ACOP.100 ud Acoplamiento roscado 1" 2,000 3,58 7,16
.FINC.001 ud Fin de carrera ACCA-AL06-5W 2,000 34,76 69,52

Costes directos 259,26
Costes indirectos + m.aux. 7,78

Coste Total 267,04

1.31 VALV.2V.114 ud Válvula 2 vías 1 1/4", para cierre hidráulico circuito de agua, tipo TREND o similar
aprobado, modelo V162X-32-16, 24 V c.a., con indicador de estado. Incluso
acoplamiento cuerpo de válvula, acoplamiento eléctrico y mano de obra para
instalación y montaje.

O01OA030 h Oficial primera 1,339 16,80 22,50
O01OA050 h Ayudante 1,339 15,80 21,16
.V2V.03216 ud Válvula 2 vías V162X-32-16 1,000 64,45 64,45
.ACT.014 ud Actuador AL0620-P 1,000 93,15 93,15
.ACOP.114 ud Acoplamiento roscado 1 1/4" 2,000 3,84 7,68
.FINC.001 ud Fin de carrera ACCA-AL06-5W 2,000 34,76 69,52

Costes directos 278,46
Costes indirectos + m.aux. 8,35

Coste Total 286,81

1.32 VALV.2V.112 ud Válvula 2 vías 1 1/2", para cierre hidráulico circuito de agua, tipo TREND o similar
aprobado, modelo V162X-40-25, 24 V c.a., con indicador de estado. Incluso
acoplamiento cuerpo de válvula, acoplamiento eléctrico y mano de obra para
instalación y montaje.

O01OA030 h Oficial primera 1,339 16,80 22,50
O01OA050 h Ayudante 1,339 15,80 21,16
.V2V.104025 ud Válvula 2 vías V162X-40-25 1,000 76,99 76,99
.ACT.014 ud Actuador AL0620-P 1,000 93,15 93,15
.ACOP.112 ud Acoplamiento roscado 1 1/2" 2,000 4,19 8,38
.FINC.001 ud Fin de carrera ACCA-AL06-5W 2,000 34,76 69,52

Costes directos 291,70
Costes indirectos + m.aux. 8,75

Coste Total 300,45
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1.33 VALV.2V.200 ud Válvula 2 vías 2", para cierre hidráulico circuito de agua, tipo TREND o similar
aprobado, modelo V162-50-40, 24 V c.a., con indicador de estado. Incluso
acoplamiento cuerpo de válvula, acoplamiento eléctrico y mano de obra para
instalación y montaje.

O01OA030 h Oficial primera 1,674 16,80 28,12
O01OA050 h Ayudante 1,674 15,80 26,45
.V2V.205040 ud Válvula 2 vías V162-50-40 1,000 79,09 79,09
.ACT.014 ud Actuador AL0620-P 1,000 93,15 93,15
.ACOP.200 ud Acoplamiento roscado 2" 2,000 4,46 8,92
.FINC.001 ud Fin de carrera ACCA-AL06-5W 2,000 34,76 69,52

Costes directos 305,25
Costes indirectos + m.aux. 9,16

Coste Total 314,41

1.34 VALV.2V.212 ud Válvula 2 vías 2 1/2", para cierre hidráulico circuito de agua, tipo TREND o similar
aprobado, modelo VMJB-65 24 V c.a., con indicador de estado. Incluso
acoplamiento cuerpo de válvula, acoplamiento eléctrico y mano de obra para
instalación y montaje.

O01OA030 h Oficial primera 2,009 16,80 33,75
O01OA050 h Ayudante 2,009 15,80 31,74
.V2V.0212 ud Válvula 2 vías VMJB-65 1,000 96,64 96,64
.ACTU.9116 ud Actuador M-9116-AGC-1 1,000 37,58 37,58
.ACOP.212 ud Acoplamiento roscado 2 1/2" 2,000 4,80 9,60

Costes directos 209,31
Costes indirectos + m.aux. 6,28

Coste Total 215,59

1.35 VALV.2V.300 ud Válvula 2 vías 3", para cierre hidráulico circuito de agua, tipo TREND o similar
aprobado, modelo VM/80/420 24 V c.a., con indicador de estado. Incluso
acoplamiento cuerpo de válvula, acoplamiento eléctrico y mano de obra para
instalación y montaje.

O01OA030 h Oficial primera 2,343 16,80 39,36
O01OA050 h Ayudante 2,343 15,80 37,02
.V2V.080420 ud Válvula 2 vías VM/80/420 1,000 102,67 102,67
.ACT.015 ud Actuador ACM/230 1,000 37,58 37,58
.ACOPEB.300 ud Acoplamiento embridado 3" 2,000 9,41 18,82
.FINC.001 ud Fin de carrera ACCA-AL06-5W 2,000 34,76 69,52

Costes directos 304,97
Costes indirectos + m.aux. 9,15

Coste Total 314,12

1.36 PEC.001 ud Progamación estación de control (E-1), tipo TREND o similar aprobada, formada
por: configuración e implementación de base de datos, creación de menús gráficos,
progración de puntos, curso de formación, realización de planos y esquemas,
puesta en marcha e instalación eléctrica. Quedando el sistema operativo y
funcionando.

.PRG.ED ud Programación ED 80,000 1,47 117,60

.PRG.SD ud Programación SD 29,000 1,47 42,63

.PRG.EA ud Programación EA 20,000 2,03 40,60

.PRG.SA ud Programación SA 7,000 2,03 14,21

.PLAESQ.001 ud Planos y esquemas 1,000 18,84 18,84

.INGEN.001 ud Ingeniería de progración 1,000 13,57 13,57

.PUESTM.001 ud Puesta en marcha 1,000 13,57 13,57

.CBD.ED ud Cableado E/D 80,000 1,76 140,80

.CBD.SD ud Cableado S/D 29,000 1,76 51,04

.CBD.EA ud Cableado E/A 20,000 2,15 43,00

.CBD.SA ud Cableado S/A 7,000 2,15 15,05
Costes directos 510,91

Costes indirectos + m.aux. 15,33
Coste Total 526,24
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1.37 PEC.002 ud Progamación estación de control (E-2), tipo TREND o similar aprobada, formada
por: configuración e implementación de base de datos, creación de menús gráficos,
progración de puntos, curso de formación, realización de planos y esquemas,
puesta en marcha e instalación eléctrica. Quedando el sistema operativo y
funcionando.

.PRG.ED ud Programación ED 72,000 1,47 105,84

.PRG.SD ud Programación SD 24,000 1,47 35,28

.PRG.EA ud Programación EA 26,000 2,03 52,78

.PRG.SA ud Programación SA 14,000 2,03 28,42

.PLAESQ.001 ud Planos y esquemas 1,000 18,84 18,84

.INGEN.001 ud Ingeniería de progración 1,000 13,57 13,57

.PUESTM.001 ud Puesta en marcha 1,000 13,57 13,57

.CBD.ED ud Cableado E/D 72,000 1,76 126,72

.CBD.SD ud Cableado S/D 24,000 1,76 42,24

.CBD.EA ud Cableado E/A 26,000 2,15 55,90

.CBD.SA ud Cableado S/A 14,000 2,15 30,10
Costes directos 523,26

Costes indirectos + m.aux. 15,70
Coste Total 538,96

1.38 PEC.003 ud Progamación estación de control (E-3), tipo TREND o similar aprobada, formada
por: configuración e implementación de base de datos, creación de menús gráficos,
progración de puntos, curso de formación, realización de planos y esquemas,
puesta en marcha e instalación eléctrica. Quedando el sistema operativo y
funcionando.

.PRG.ED ud Programación ED 136,000 1,47 199,92

.PRG.SD ud Programación SD 44,000 1,47 64,68

.PRG.EA ud Programación EA 52,000 2,03 105,56

.PRG.SA ud Programación SA 12,000 2,03 24,36

.PLAESQ.001 ud Planos y esquemas 1,000 18,84 18,84

.INGEN.001 ud Ingeniería de progración 1,000 13,57 13,57

.PUESTM.001 ud Puesta en marcha 1,000 13,57 13,57

.CBD.ED ud Cableado E/D 136,000 1,76 239,36

.CBD.SD ud Cableado S/D 44,000 1,76 77,44

.CBD.EA ud Cableado E/A 52,000 2,15 111,80

.CBD.SA ud Cableado S/A 12,000 2,15 25,80
Costes directos 894,90

Costes indirectos + m.aux. 26,85
Coste Total 921,75

1.39 PEC.004 ud Progamación estación de control (E-4), tipo TREND o similar aprobada, tipo
Metasys, formada por: configuración e implementación de base de datos, creación
de menús gráficos, progración de puntos, curso de formación, realización de planos
y esquemas, puesta en marcha e instalación eléctrica. Quedando el sistema
operativo y funcionando.

.PRG.ED ud Programación ED 32,000 1,47 47,04

.PRG.SD ud Programación SD 20,000 1,47 29,40

.PRG.EA ud Programación EA 10,000 2,03 20,30

.PRG.SA ud Programación SA 6,000 2,03 12,18

.PLAESQ.001 ud Planos y esquemas 1,000 18,84 18,84

.INGEN.001 ud Ingeniería de progración 1,000 13,57 13,57

.PUESTM.001 ud Puesta en marcha 1,000 13,57 13,57

.CBD.ED ud Cableado E/D 32,000 1,76 56,32

.CBD.SD ud Cableado S/D 20,000 1,76 35,20

.CBD.EA ud Cableado E/A 10,000 2,15 21,50

.CBD.SA ud Cableado S/A 6,000 2,15 12,90
Costes directos 280,82

Costes indirectos + m.aux. 8,42
Coste Total 289,24
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1.40 PEC.005 ud Progamación estación de control (E-5), tipo TREND o similar aprobada, formada
por: configuración e implementación de base de datos, creación de menús gráficos,
progración de puntos, curso de formación, realización de planos y esquemas,
puesta en marcha e instalación eléctrica. Quedando el sistema operativo y
funcionando.

.PRG.ED ud Programación ED 80,000 1,47 117,60

.PRG.SD ud Programación SD 48,000 1,47 70,56

.PRG.EA ud Programación EA 24,000 2,03 48,72

.PRG.SA ud Programación SA 18,000 2,03 36,54

.PLAESQ.001 ud Planos y esquemas 1,000 18,84 18,84

.INGEN.001 ud Ingeniería de progración 1,000 13,57 13,57

.PUESTM.001 ud Puesta en marcha 1,000 13,57 13,57

.CBD.ED ud Cableado E/D 80,000 1,76 140,80

.CBD.SD ud Cableado S/D 48,000 1,76 84,48

.CBD.EA ud Cableado E/A 24,000 2,15 51,60

.CBD.SA ud Cableado S/A 18,000 2,15 38,70
Costes directos 634,98

Costes indirectos + m.aux. 19,05
Coste Total 654,03

1.41 AIE.001 ud Armario implantación equipos, tipo TREND o similar aprobado, para montaje de
controladores, protección IP54, fabricado en chapa metálica, con puerta con llave,
carril DIN, para alojamiento de equipos, transformador 220/24 V c.a., protección
magnetotérmica, toma de corriente para usos auxiliares y relés de maniobra a 24 V
c.a. Incluso accesorios y pequeño material y mano de obra para su instalación y
montaje.

O01OA030 h Oficial primera 0,670 16,80 11,26
O01OA050 h Ayudante 0,670 15,80 10,59
.ARMIE.001 ud Armario E-1 1,000 225,51 225,51
.TRAF.220 ud Trafo 220/24 V c.a. 1,000 6,88 6,88
.TOM.COR.20 ud Toma corriente 20 A-I 1,000 4,58 4,58
.PROT.035 ud Protección 35 A - 220 V c.a. 1,000 6,53 6,53
.JUE.REL.024 ud Juego relés 24 V c.a. 1,000 11,27 11,27
.ALIM.220 ud Alimentación 220 V c.a. 1,000 4,71 4,71

Costes directos 281,33
Costes indirectos + m.aux. 8,44

Coste Total 289,77

1.42 AIE.002 ud Armario implantación equipos, tipo TREND o similar aprobado, para montaje de
controladores, protección IP54, fabricado en chapa metálica, con puerta con llave,
carril DIN, para alojamiento de equipos, transformador 220/24 V c.a., protección
magnetotérmica, toma de corriente para usos auxiliares y relés de maniobra a 24 V
c.a. Incluso accesorios y pequeño material y mano de obra para su instalación y
montaje.

O01OA030 h Oficial primera 1,339 16,80 22,50
O01OA050 h Ayudante 1,339 15,80 21,16
.ARMIE.002 ud Armario E-2 1,000 293,41 293,41
.TRAF.220 ud Trafo 220/24 V c.a. 1,000 6,88 6,88
.TOM.COR.20 ud Toma corriente 20 A-I 1,000 4,58 4,58
.PROT.035 ud Protección 35 A - 220 V c.a. 1,000 6,53 6,53
.JUE.REL.024 ud Juego relés 24 V c.a. 1,000 11,27 11,27
.ALIM.220 ud Alimentación 220 V c.a. 1,000 4,71 4,71

Costes directos 371,04
Costes indirectos + m.aux. 11,13

Coste Total 382,17
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1.43 AIE.003 ud Armario implantación equipos, tipo TREND o similar aprobado, para montaje de
controladores, protección IP54, fabricado en chapa metálica, con puerta con llave,
carril DIN, para alojamiento de equipos, transformador 220/24 V c.a., protección
magnetotérmica, toma de corriente para usos auxiliares y relés de maniobra a 24 V
c.a. Incluso accesorios y pequeño material y mano de obra para su instalación y
montaje.

O01OA030 h Oficial primera 1,339 16,80 22,50
O01OA050 h Ayudante 1,339 15,80 21,16
.ARMIE.003 ud Armario E-3 1,000 178,07 178,07
.TRAF.220 ud Trafo 220/24 V c.a. 1,000 6,88 6,88
.TOM.COR.20 ud Toma corriente 20 A-I 1,000 4,58 4,58
.PROT.035 ud Protección 35 A - 220 V c.a. 1,000 6,53 6,53
.JUE.REL.024 ud Juego relés 24 V c.a. 1,000 11,27 11,27
.ALIM.220 ud Alimentación 220 V c.a. 1,000 4,71 4,71

Costes directos 255,70
Costes indirectos + m.aux. 7,67

Coste Total 263,37

1.44 AIE.004 ud Armario implantación equipos, tipo TREND o similar aprobado, para montaje de
controladores, protección IP54, fabricado en chapa metálica, con puerta con llave,
carril DIN, para alojamiento de equipos, transformador 220/24 V c.a., protección
magnetotérmica, toma de corriente para usos auxiliares y relés de maniobra a 24 V
c.a. Incluso accesorios y pequeño material y mano de obra para su instalación y
montaje.

O01OA030 h Oficial primera 1,339 16,80 22,50
O01OA050 h Ayudante 1,339 15,80 21,16
.ARMIE.004 ud Armario E-4 1,000 393,76 393,76
.TRAF.220 ud Trafo 220/24 V c.a. 1,000 6,88 6,88
.TOM.COR.20 ud Toma corriente 20 A-I 1,000 4,58 4,58
.PROT.035 ud Protección 35 A - 220 V c.a. 1,000 6,53 6,53
.JUE.REL.024 ud Juego relés 24 V c.a. 1,000 11,27 11,27
.ALIM.220 ud Alimentación 220 V c.a. 1,000 4,71 4,71

Costes directos 471,39
Costes indirectos + m.aux. 14,14

Coste Total 485,53

1.45 AIE.005 ud Armario implantación equipos, tipo TREND o similar aprobado, modelo E-5, para
montaje de controladores, protección IP54, fabricado en chapa metálica, con puerta
con llave, carril DIN, para alojamiento de equipos, transformador 220/24 V c.a.,
protección magnetotérmica, toma de corriente para usos auxiliares y relés de
maniobra a 24 V c.a. Incluso accesorios y pequeño material y mano de obra para su
instalación y montaje.

O01OA030 h Oficial primera 1,674 16,80 28,12
O01OA050 h Ayudante 1,674 15,80 26,45
.ARMIE.005 ud Armario E-5 1,000 114,09 114,09
.TRAF.220 ud Trafo 220/24 V c.a. 1,000 6,88 6,88
.TOM.COR.20 ud Toma corriente 20 A-I 1,000 4,58 4,58
.PROT.035 ud Protección 35 A - 220 V c.a. 1,000 6,53 6,53
.JUE.REL.024 ud Juego relés 24 V c.a. 1,000 11,27 11,27
.ALIM.220 ud Alimentación 220 V c.a. 1,000 4,71 4,71

Costes directos 202,63
Costes indirectos + m.aux. 6,08

Coste Total 208,71

1.46 PCM.001 ud Puesto central de mantenimiento, tipo TREND o similar aprobado, para gestionar
instalaciones electromecánicas e incorporar programa de reacción con instalaciones
de seguridad y programa de mantenimiento integral. Formado por pantalla táctil,
conexión Ethernet, teclado, ratón e impresora de eventos. Incluso conexionado y
mano de obra para programación y puesta en servicio.

O01OA030 h Oficial primera 24,102 16,80 404,91
O01OA050 h Ayudante 24,102 15,80 380,81
.PANT.001 ud Pantalla táctil IQVIEW/SM/24 1,000 603,15 603,15
.IFAC.001 ud Interface Ethernet 1,000 105,61 105,61
.PRGMA.001 ud Programa gestión 1,000 186,01 186,01
.PRGMA.002 ud Programa gráficos 1,000 135,65 135,65
.LICPROG.001 ud Licencias programas 1,000 120,56 120,56
.ALIM.220 ud Alimentación 220 V c.a. 1,000 4,71 4,71
.GRAF.DIN ud Gráficos dinámicos 60,000 5,29 317,40

Costes directos 2.258,81
Costes indirectos + m.aux. 67,76

Coste Total 2.326,57
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