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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO

RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 1. Cuadro de precios simples
‘ Importe
Ne ‘ Cadigo Designacion Precio Cantidad Total
1 €) (Horas) €
1 |0O010B130 Oficial 12 cerrajero 17,820 1,902 33,89
2 ]0010B140 Ayudante cerrajero 16,490 1,907 31,45
3 |0010B200 Oficial 12 electricista 19,250 14,706 283,09
4 |0010B220 Ayudante electricista 18,010 14,706 264,86
5 |0010B230 Oficial 12 pintura 18,940 1,907 36,12
6 |mo001 Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 16,070 4,110 66,05
7 |mo003 Oficial 12 electricista. 16,070 10,345 166,24
8 |mo008 Oficial 12 fontanero. 16,070 11,088 178,18
9 |mo015 Oficial 12 montador de falsos techos. 16,070 78,215 1.256,92
10 |mo017 Oficial 12 carpintero. 15,830 148,644 2.353,03
11 |mo018 Oficial 12 cerrajero. 15,790 211,317 3.336,70
12 |mo019 Oficial 12 soldador. 15,790 89,476 1.412,83
13 |mo020 Oficial 12 construccion. 15,550 91,187 1.417,96
14 |mo024 Oficial 12 alicatador. 15,550 8,484 131,93
15 |mo038 Oficial 12 pintor. 15,550 2,161 33,60
16 |mo039 Oficial 12 revocador. 15,550 534,340 8.308,99
17 |mo047 Oficial 12 montador de estructura metélica. 16,330 1,305 21,31
18 |mo051 Oficial 12 montador de cerramientos industriales. 16,070 8,553 137,45
19 |mo052 Oficial 12 montador de sistemas de fachadas 16,070 124,967 2.008,22
prefabricadas.

20 |mo054 Oficial 12 montador de aislamientos. 16,070 258,551 4.154,91
21 |mo055 Oficial 12 cristalero. 16,790 87,278 1.465,40
22 |mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,220 4,110 62,55
23 |mo058 Ayudante carpintero. 15,360 148,644 2.283,17
24 |mo059 Ayudante cerrajero. 15,300 211,319 3.233,18
25 |mo062 Ayudante alicatador. 15,240 8,484 129,30
26 |mo076 Ayudante pintor. 15,240 2,161 32,93
27 |mo079 Ayudante revocador. 15,240 534,340 8.143,34
28 |mo082 Ayudante montador de falsos techos. 15,240 78,215 1.192,00
29 |mo094 Ayudante montador de estructura metélica. 16,000 1,305 20,88
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6

1. Cuadro de precios simples

‘ Importe
Ne ‘ Cadigo Designacion Precio Cantidad Total

1 €) (Horas) €
30 |mo098 Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,240 4,291 65,39
31 |mo099 Ayudante montador de sistemas de fachadas 15,240 124,967 1.904,50

prefabricadas.
32 |mol01 Ayudante montador de aislamientos. 15,240 258,551 3.940,32
33 |mol102 Ayudante electricista. 15,220 10,739 163,45
34 |mol07 Ayudante fontanero. 15,220 11,088 168,76
35 |mol10 Ayudante cristalero. 16,460 86,975 1.431,61
36 |moll2 Peon especializado construccion. 15,300 89,476 1.368,98
37 |moll3 Peodn ordinario construccion. 14,970 415,172 6.215,12
38 |moll9 Oficial 12 Seguridad y Salud. 15,550 15,440 240,09
39 |mol20 Peodn Seguridad y Salud. 14,970 19,135 286,45
Total mano de obra 57.981,15
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1. Cuadro de precios simples

ND

|

‘ Codigo

|

Designacion

Importe

Precio Cantidad Total

(€) (Horas) (€)

10

11

mq04res010dc

mq04res010fg

mq04res010ig

mq04res020cb

mq04res020ef

ma04res020hf

mqO05per010

mq07ple010f

mq07ple020f

mq08s0l010

mq08s0l020

Carga y cambio de contenedor de 2,5 m3, para
recogida de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construccion y/o
demolicién, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y alquiler.

Carga y cambio de contenedor de 6 m3, para
recogida de residuos inertes vitreos producidos
en obras de construccién y/o demolicién,
colocado en obra a pie de carga, incluso servicio
de entrega y alquiler.

Carga y cambio de contenedor de 6 m3, para
recogida de residuos inertes metalicos
producidos en obras de construccién y/o
demolicion, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y alquiler.

Canon de vertido por entrega de contenedor de
2,5 m? con mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construccion y/o
demolicién, en vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.

Canon de vertido por entrega de contenedor de
6 m3 con residuos inertes vitreos producidos en
obras de construccion y/o demolicién, en
vertedero especifico, instalacion de tratamiento
de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos.

Canon de vertido por entrega de contenedor de
6 m3 con residuos inertes metalicos producidos
en obras de construccion y/o demolicion, en
vertedero especifico, instalacion de tratamiento
de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos.

Perforadora con corona diamantada y soporte,
por via himeda.

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo
articulado de 21 m de altura maxima de trabajo,
incluso mantenimiento y seguro de
responsabilidad civil.

Transporte a obra y retirada de cesta elevadora
de brazo articulado de 21 m de altura maxima de
trabajo.

Equipo de oxicorte, con acetileno como
combustible y oxigeno como comburente.

Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica.

97,693 0,970 Ud 94,76

124,738 0,970 Ud 121,00

124,738 0,970 Ud 121,00

40,856 0,970 Ud 39,63

72,079 0,970 Ud 69,92

72,079 0,970 Ud 69,92

22,773 1,460 h 33,25

110,832 27,480 Ud 3.045,66

118,420 0,916 Ud 108,47

6,764 23,996 h 162,31

2,845 22,540 h 64,13

Total Maquinaria 3.930,05
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1. Cuadro de precios simples

‘ Importe
Ne ‘ Cadigo Designacion Precio Cantidad Total
1 (€) (Horas) (€)

1 |BG86UIWW1 Detector empotrable, LS 990 blanco alpino ref. 17.392 6.000 u 104.35

LS 3180 WW de JUNG ' ' '
2 |P13CBO050 Pafio puerta acero laminado 42,628 4,109 m? 175,16
3 |P15AH430 p.p. pequefio material para instalacion 0,379 292,000 u 110,67
4 |P15AI150 C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,322 272,000 m. 87,58
5 |P15GB010 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,066 36,000 m. 2,38
6 |P15GCO000 Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,047 96,000 m. 4,51
7 |P25JL020 Esmalte poliuretano metalizado color acri+cat. 17,184 0,822 | 14,13
8 |P250U030 Imprimacion epoxidica 2 componentes 11,945 0,822 | 9,82
9 |PIE3508 PHILIPS VIRGA APLIQUE LED 2x4W 19,448 6,000 ud 116,69
10 |PIE35081 SIMON 72523030-984 DOWNLIGHT 725.22 19 448 6.000 ud 116.69

EMPOTRADO NW ADVANCE GENERAL ' ' '
11 |PPEM60100 REJIBAND BYCRO C5 60X100 7,228 140,000 ud 1.011,92
12 |mtO7alalllba Pletina de acero laminado UNE-EN 10025

S275JR, en perfil plano laminado en caliente, 0.710 5160 m 366

de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales. ' ' '
13 |mt07ewa010d Apoyo elastomérico de laminas de neopreno,

armado, compuesto por laminas de neopreno

con al menos dos placas de acero

intercaladas, y una placa de acero tanto en la

cara inferior como en la superior, que permite

su fijacion mediante cuatro pernos de anclaje, 23.046.716 0.009 m? 207.42

tipo C2, segin UNE-EN 1337-3. ' ' '
14 |mtO8aaa0l0a Agua. 1,430 2,081 m3 2,98
15 |mt08grg010a Bidén de 60 litros de capacidad, apto para 36.120 1.000 Ud 3612

almacenar residuos peligrosos. ' ' '
16 |mt08grg020a Transporte de bidon de 60 litros de capacidad,

apto para almacenar residuos peligrosos, a

vertedero especifico, instalacion de

tratamiento de residuos de construccion y

demolicion externa a la obra o centro de

valorizacion o eliminacién de residuos, incluso 29 252 1.000 Ud 29 25

servicio de entrega. ' ' '
17 |mt08grg030ha Canon de vertido por entrega a gestor

autorizado de residuos peligrosos de bidén de

60 litros de capacidad, con residuos del

decapado o eliminacién de pintura y barniz

que contienen disolventes organicos u otras

sustancias peligrosas procedentes de la 37200 1.000 Ud 3720

construccion o demolicion. ' ' '
18 |mt09lec010b Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 143,475 0,027 m3 3,87
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1. Cuadro de precios simples

ND

|
|
|

Cadigo

Designacion

Importe

Precio Cantidad Total

(€) (Horas) (€)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

mt09mif010ia

mt09mob010a

mt10hmf010Mp

mt12fpg030gk

mt12fpg0400ya

mt12fpg040Pua

mt12fpg040Pwa

mt12prt010uBaR1

mt12psg190
mt12psg210a

mt12psg210b
mt12psg210c

mt12psg220

mt12wwwO030jaj

mt13ccg030b

mt15sjal00

mtl6aaa020ib

mtl6aaa022f

Mortero industrial para albafiileria, de
cemento, color gris, con aditivo hidréfugo,
categoria M-5 (resistencia a compresion 5
N/mma2), suministrado en sacos, segin UNE-
EN 998-2.

Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m3 de cemento y una proporcién en
volumen 1/6.

Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central.

Perfil angular 24/24/3000 mm, color blanco, de
acero galvanizado, segin UNE-EN 13964.

Perfil primario T 35 35x38x3700 mm, color
blanco, de acero galvanizado, segiin UNE-EN
13964.

Perfil secundario T 35 35x38x600 mm, color
blanco, de acero galvanizado, segin UNE-EN
13964.

Perfil secundario T 35 35x38x1200 mm, color
blanco, de acero galvanizado, segin UNE-EN
13964.

Placa laminada compacta de alta presion
(HPL), Meteon "TRESPA", acabado UNI
COLOURS, despiece en tres colores seguin
planos de proyecto, Euroclase B-s2, d0 de
reaccion al fuego, a base de resinas
termoendurecibles. P/p de estructura,
encuentros y piezas de remate.

Varilla de cuelgue.
Cuelgue para falsos techos suspendidos.

Seguro para la fijacion del cuelgue, en falsos
techos suspendidos.

Conexion superior para fijar la varilla al
cuelgue, en falsos techos suspendidos.

Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x27.

Chapa plegada de acero, con acabado
prelacado, de 0,6 mm de espesor, 30 cm de
desarrollo y 3 pliegues, para remate de borde
perimetral.

Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de
acero galvanizado, con arandela.
Cartucho de masilla de silicona neutra.

Fijacién mecanica para paneles aislantes de
poliestireno extruido, colocados directamente
sobre la superficie soporte.

Taco de expansion de polipropileno con clavo
metélico "GRUPO PUMA", de 180 mm de
longitud, para fijacién de placas aislantes.

Manuel Sanchez Azpeitia. Arquitecto

33,990 7,283t 247,55

80,727 0,800 m3 64,58

53,701 0,250 m? 13,43

0,480 189,750 m 91,08

0,940 398,475 m 374,57

0,940 398,475 m 374,57

0,940 398,475 m 374,57

65,142 694,260 m2 45.225,48

0,407 341,550 Ud 139,01

0,729 341,550 Ud 248,99

0,123 341,550 Ud 42,01

0,890 341,550 Ud 303,98

0,057 377,550 Ud 21,52

3,581 31,886 m 114,18

0,294 178,800 Ud 52,57

16,341 34,701 Ud 567,05

0,171 3.967,200 ud 678,39

0,345 8.741,760 Ud 3.015,91
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO

RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 1. Cuadro de precios simples
‘ Importe
Ne ‘ Cadigo Designacion Precio Cantidad Total
1 (€) (Horas) (€)
37 |mtl6lki020agb Panel de lana mineral natural (LMN), no

revestido, suministrado en rollos, de 80 mm de
espesor, segun UNE-EN 13162, resistencia
térmica 1,85 m2K/W, conductividad térmica
0,037 W/(mK), Euroclase A1l de reaccion al
fuego, con cadigo de designacion MW-EN
13162-T2-AFr5, de aplicacién como aislante 30950 763.350 m2 3.015.23
térmico y acustico. ' ' '

38 |mtl6peal30j Panel rigido de poliestireno expandido, de
superficie lisa y mecanizado lateral recto,
Traditerm Panel EPS "GRUPO PUMA", de 150
mm de espesor, color blanco, resistencia
térmica 3,33 m2K/W, conductividad térmica 7785 1.147.356 m2 8.932 17
0,038 W/(mK), densidad 20 kg/m3 ' ' '

39 |mtl6pea035d Panel rigido de poliestireno expandido
elastificado con grafito, de superficie lisa 'y
mecanizado lateral recto, Traditerm Panel EPS
G "GRUPO PUMA", de 50 mm de espesor,
color gris, resistencia térmica 1,38 m2K/\W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK), densidad
20 kg/m3, Euroclase E de reaccion al fuego,
con cadigo de designacion EPS-UNE-EN
CS(10)60. ' ' '

40 |mtl6pxc010zp Panel rigido de poliestireno extruido, segin
UNE-EN 13164, de superficie lisa y
mecanizado lateral machihembrado, de 100
mm de espesor, resistencia a compresion >=
300 kPa, resistencia térmica 2,8 m2K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK),
Euroclase E de reaccion al fuego, con codigo
de designacién XPS-EN 13164-T1- 2
CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7. 8819 694,260 m 6.122,68
41 |mt1l6vkt010Jf Panel ligero de lana de madera, de 600x1200
mm y 35 mm de espesor, formado por virutas
de madera de 1,5 mm de didmetro
aglomeradas con cemento, resistencia térmica
0,4861 m2K/W, conductividad térmica 0,072
W/(mK), densidad 342,86 kg/m3, factor de
resistencia a la difusion del vapor de agua 0,4
y Euroclase B-s1, dO de reaccion al fuego,
segun UNE-EN 13168, para aislamiento
térmico y acustico y proteccion frente a

incendios, en edificacion. Color RAL a definir 12.960 400.290 m2 5.187.76

por la D.F. ' ' '
42 |mt19aba010aael000 Baldosa ceramica de azulejo liso 1/0/-/-, 20x31 9473 28.014 m?2 265.38

cm, 10,00€/m?, segiin UNE-EN 14411. ' ' '
43 |mtl9awa010 Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,203 13,340 m 16,05
44 |mt20vme010s Remate de chapa de aluminio lacado en color,

con 60 micras de espesor minimo de pelicula

seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 45 cm, con 15.190 346.800 m 5267 89

goterén. ' ' '
45 |mt20wwa010 Adhesivo resina epoxi. 5,470 145,656 kg 796,74
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1. Cuadro de precios simples

ND

|
|
|

Cadigo

Designacion

Importe

Precio

(€)

Cantidad

(Horas)

Total

®

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

mt20wwa021
mt20wwa025

mt21lveg0llobAaa

mt21veg015adAha

mt21veg025ghoba

mt21vva0ll

mt21vva015

mt21vva021

mt25pfn010maac

mt25pfn010maach

Sellado con adhesivo en frio especial para
metales.

Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de
diametro, para relleno de juntas.

Doble acristalamiento de baja emisividad
térmica, conjunto formado por vidrio exterior
de baja emisividad térmica de 4 mm, camara
de gas deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm,
rellena de gas argon y vidrio interior de 6 mm
de espesor.

Doble acristalamiento de baja emisividad
térmica y seguridad (laminar), conjunto
formado por vidrio exterior laminar de baja
emisividad térmica 4+4 mm compuesto por
dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante
una lamina incolora de butiral de polivinilo
camara de gas deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 14 mm, rellena de gas argén y
vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por
dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante
una lamina transltcida de butiral de polivinilo.

Doble acristalamiento de baja emisividad
térmica y seguridad (laminar), conjunto
formado por vidrio exterior laminar de baja
emisividad térmica 4+4 mm compuesto por
dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante
una lamina incolora de butiral de polivinilo
camara de gas deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 14 mm, rellena de gas argén y
vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por
dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante
una lamina incolora de butiral de polivinilo.

Masilla para sellados, de aplicacion con
pistola, de base neutra monocomponente.

Cartucho de silicona sintética incolora de 310
ml (rendimiento aproximado de 12 m por
cartucho).

Material auxiliar para la colocacion de vidrios.

Perfil de aluminio RAL 9006, para conformado
de marco de ventana, sistema RS-65 CE,
"EXLABESA", incluso junta central de
estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso
de anodizado.

Perfil de aluminio RAL 9006, para conformado
de marco de puerta, sistema RS-65 CE,
"EXLABESA", incluso junta central de
estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso
de anodizado.

Manuel Sanchez Azpeitia. Arquitecto

1,130

0,370

31,260

66,215

66,215

12,997

1,855

0,628

15,346

15,346

971,040 m

156,060 m

304,873 m2

15,392 m?

28,817 m?

0,745 |

201,260 Ud

347,000 Ud

850,008 m

62,160 m

1.097,28

57,74

9.530,33

1.019,18

1.908,12

9,68

373,34

217,92

13.044,22

953,91
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1. Cuadro de precios simples

ND

|
|
|

Cadigo

Designacion

Importe

Precio

(€)

Cantidad

(Horas)

Total

®

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

mt25pfn015sc

mt25pfn015sch

mt25pfn020gac

mt25pfn040a

mt25pfx200ka

mt26aaa033a
mt26aac010be

mt26aac010dn

mt26aagq010a

mt26btr040b

mt26btr040lb

mt27ess120p

mt27pfi010

mt27pfi050

Perfil de aluminio RAL 9006, para conformado
de hoja de ventana, sistema RS-65 CE,
"EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y
junta exterior del acristalamiento, con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de anodizado.

Perfil de aluminio RAL 9006, para conformado
de hoja de puerta, sistema RS-65 CE,
"EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y
junta exterior del acristalamiento, con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de anodizado.

Perfil de aluminio RAL 9006, para conformado
de junquillo, sistema RS-65 CE, "EXLABESA",
incluso junta interior del acristalamiento y parte
proporcional de grapas, con el sello EWAA-
EURAS, que garantiza el espesor y la calidad
del proceso de anodizado.

Premarco de perfil de aluminio en bruto de
49,8x49,8 mm de seccién "EXLABESA".

Kit compuesto por escuadras, tapas de
condensacion y salida de agua, y herrajes de
ventana oscilo-batiente de una hoja.

Anclaje mecanico con taco de nylon y tornillo
de acero galvanizado, de cabeza avellanada.

Pletina de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 20x6 mm, montado en taller.

Redondo de perfil macizo de acero laminado
en caliente de diametro 10 mm, montado en
taller.

Anclaje quimico compuesto por resina y varilla
roscada de acero galvanizado calidad 5.8,
segun UNE-EN ISO 898-1, con tuerca y
arandela.

Recercado perimetral de hueco, realizado con
pletina de acero de 8 mm de espesor y 250
mm de desarrollo, acabado pintado al horno
de color a elegir.

Celosia fija con motivo especifico segin
plano, en chapa de acero de 8 mm de espesor
cortada con laser, acabado pintado al horno
de color negro.

Esmalte sintético brillante para exterior a base
de resinas alcidicas y pigmentos, exento de
plomo, color a elegir, aplicado con brocha,
rodillo o pistola.

Imprimacion de secado rapido, formulada con
resinas alquidicas modificadas y fosfato de
zinc.

Imprimacion SHOP-PRIMER a base de
resinas pigmentadas con 6xido de hierro rojo,
cromato de zinc y fosfato de zinc.

Manuel Sanchez Azpeitia. Arquitecto

11,841

11,841

2,738

6,157

23,985

0,083

2,368

1,658

1,184

20,925

68,134

16,104

3,979

8,251

560,305 m

50,415 m

1.224,910 m

617,217 m

173,501 Ud
2.176,000 Ud

64,355 m

420,324 m

141,440 Ud

1.088,000 m

2,000 m2

1,496 |

2,285 |

5,658 kg

6.634,57

596,96

3.353,80

3.800,21

4.161,42

180,61

152,39

696,90

167,46

22.766,40

136,27

24,09

9,09

46,68

PROYECTO B+E

COACYLE / COLEGIQ Expte. 2019-00616 CVE. 2TLNF3W884X
OFICIAL DE ARQUITECTOS Arqtos. 559271 MANUEL SANCHEZ AZPEITIA

DE CASTILLAY LEON ESTE

DEMARCACION DE VALLADOLID

Documento Visado Electrénicamente http://verificar.coavalladolid.com. Copia segin Art. 30.5 de la Ley 11/2007.

VISADO

29/08/19

Pagina 11 de 102




o
L
<« EREN

ENTE REGIONAL DE LA ENERGIA

DE CASTILLA Y LEON

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6

‘@» Y Junta de
Castilla y Ledn

% impulsa
¥ nuestro crecimiento

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL

UNION EUROPEA

CENTRO EDUCATIVO
1. Cuadro de precios simples

ND

|

‘ Codigo

|

Designacion

Importe

Precio Cantidad Total

(€) (Horas) (€)

70

71

72

73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

mt28mop020f

mt28mop050

mt28mop070d

mt28mop080k

mt28mop310cw

mt28mop320a

mt29tma030e

mt29tmal20

mt29tmal30

mt34lam010cp
mt34lam010cpb

mt34tuf010k
mt34tuf010kb

mt34www011

Mortero hidraulico, Traditerm "GRUPO
PUMA", color gris, para la fijacion y el
revestimiento de paneles aislantes en
paramentos verticales, tipo GP, segiin UNE-
EN 998-1.

Malla de fibra de vidrio, de 5x4 mm de luz,
antialcalis, de 160 g/m2y 0,6 mm de espesor,
para armar morteros.

Perfil de esquina de PVC con malla, para
remate lateral.

Perfil de arranque de aluminio, de 150 mm de
anchura, para nivelacion y soporte de los
paneles aislantes de los sistemas de
aislamiento térmico por el exterior sobre la
linea de z6calo.

Mortero acrilico Morcemcril "GRUPO PUMA",
de 2 mm de espesor, color Perla 302, acabado
fino, para revestimiento de paramentos
exteriores, compuesto por resinas acrilicas,
pigmentos minerales y aditivos organicos e
inorganicos.

Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA",
compuesto por resinas acrilicas, pigmentos
minerales y aditivos organicos e inorganicos.

Tablero de fibras de madera y resinas
sintéticas de densidad media (MDF),
hidréfugo, lacado en color mate, a elegir por la
D.F. en taller, de 25 mm de espesor, para
recercado de huecos interiores.

Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de
longitud, con arandela.

Taco largo, de plastico, para pared.

Luminaria modular SIMON 726 60x60 CW 1-
10V LED 39W (72660133-884)

Luminaria modular SIMON 726 120x30 NW 1-
10V LED 39W

C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu
Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7

Material auxiliar para instalacion de aparatos
de iluminacion.

Manuel Sanchez Azpeitia. Arquitecto

0,794 8.195,400 kg 6.507,15

1,061 1.201,992 m? 1.275,31

2,054 327,816 m 673,33

18,121 185,762 m 3.366,19

3,405 2.403,984 kg 8.185,57

2,617 218,544 kg 571,93

15,156 164,811 m? 2.497,88

0,095 941,778 Ud 89,47

0,019 941,778 Ud 17,89

68,330 32,000 Ud 2.186,56

68,330 10,000 Ud 683,30

0,329 336,000 m 110,54

0,049 336,000 m 16,46

0,770 42,000 Ud 32,34
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO

RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 1. Cuadro de precios simples
‘ Importe
Ne ‘ Cadigo Designacion Precio Cantidad Total
1 (€) (Horas) (€)
84 |mt35aial30i Tubo rigido de policarbonato, exento de

halégenos segin UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color gris,
de 20 mm de didmetro nominal, para
instalaciones eléctricas en edificios publicos y
para evitar emisiones de humo y gases
acidos. Resistencia a la compresion 1250 N,
resistencia al impacto 6 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de
proteccion IP 547 segin UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Segin UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de
abrazaderas, elementos de sujecion y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y 2586 43.800 m 113.27
curvas flexibles). ' ' '

85 |mt35ait040cp Canal protectora de acero, de 100x115 mm,
para alojamiento de cables eléctricos, incluso
p/p de accesorios. Segin UNE-EN 50085-1,
con grado de proteccién IP 4X segiin UNE 22119 59,000 m 1.305,02
20324.

86 |mt36cal020a Bajante vista de aluminio lacado, seccion
circular y 100 mm de didmetro. Incluso p/p de 81374 138.600 m 1.160 64
conexiones, codos y piezas especiales. ' ' '

87 |mt36cal021a Abrazadera para bajante vista de aluminio 1.165 63.000 Ud 73.40
lacado, seccion circular y @ 100 mm. ' ' '

88 |mt36cal030 Material auxiliar para canalones y bajantes de 1506 31.500 Ud 47 44
instalaciones de evacuacion de aluminio. ' ' '

89 |mt37tpu400a Material auxiliar para montaje y sujecion a la 0475 866.920 Ud 411.79
obra. ' ' '

90 |mt37tpu400ab Material auxiliar. Reposicion de elementos 10.017 433 460 Ud 4.341.97
deteriorados. ' ' '

91 |mt40cfr010tc Cable coaxial RG-6 no propagador de la
llama, de 75 Ohm de impedancia
caracteristica media, modelo CC1LH
"FRINGE", con conductor central de cobre de
1,15 mm de didmetro, dieléctrico de polietileno
celular, pantalla de cinta de
aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos
trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC
LSFH libre de halégenos, con baja emision de
humos y gases corrosivos de 6,9 mm de 0767 26.200 m 20.10
diametro de color blanco. ' ' '
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO

RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 1. Cuadro de precios simples
‘ Importe
Ne ‘ Cadigo Designacion Precio Cantidad Total
1 (€) (Horas) (€)
92 |mt50cas010b Mes de alquiler de caseta prefabricada para

aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00
m?), compuesta por: estructura metalica
mediante perfiles conformados en frio;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminacion de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada reforzada con
perfil de acero; aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno expandido;
instalaciones de fontaneria, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior a 230
V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
termo eléctrico de 50 litros de capacidad;
ventanas correderas de aluminio anodizado,
con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada
de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura,;
suelo contrachapado hidréfugo con capa
fendlica antideslizante; revestimiento de
tablero melaminado en paredes; inodoro, plato
de ducha y lavabo de dos grifos, de fibra de
vidrio con terminacion de gel-coat blanco y
pintura antideslizante; puerta de madera en
inodoro y cortina en ducha. Segin R.D. 80.519 4.000 Ud 32208
1627/1997. ' ' '

93 |mt50cas050b Mes de alquiler de caseta prefabricada para
vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00)
m2, compuesta por: estructura metélica
mediante perfiles conformados en frio;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminacion de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada reforzada con
perfil de acero; aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno expandido;
instalacion de electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada de 1
mm con cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mmy
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccion trapezoidal y
revestimiento de tablero melaminado en 71.046 4.000 Ud 28418
paredes. Segun R.D. 1627/1997. ' ' ’

94 |mt50eca010 Botiquin de urgencia provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodoén hidréfilo, venda,
esparadrapo, apositos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmaédicos,
analgésicos, ténicos cardiacos de urgencia, un

torniquete, un termoémetro clinico y jeringuillas 85.407 1.000 Ud 85 41
desechables. ' ' '
95 |mt50eca01lb Bolsa para hielo, de 250 cm3, para reposicién 2709 4.000 Ud 10.84

de botiquin de urgencia.
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ND

|

‘ Codigo

|

Designacion

Importe

Precio

(€)

Cantidad

(Horas)

Total

®

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

mt50ecallle
mt50eca011f

mt50ecalllg

mt50eca0l1li

mt50eca011j

mt50eca011l
mt50eca0lim
mt50eca0l1n

mt50epc010h;j

mt50epd010t

mt50epd011j

mt50epd012aj

mt50epd013j

mt50epd014t

mt50epj010cfe

Apositos adhesivos, en caja de 120 unidades,
para reposicion de botiquin de urgencia.

Algodon hidréfilo, en paquete de 100 g, para
reposicion de botiquin de urgencia.

Esparadrapo, en rollo de 5 cm de anchoy 5 m
de longitud, para reposicién de botiquin de
urgencia.

Analgésico de acido acetilsalicilico, en caja de
20 comprimidos, para reposicion de botiquin
de urgencia.

Analgésico de paracetamol, en caja de 20
comprimidos, para reposicion de botiquin de
urgencia.

Botella de agua oxigenada, de 250 cm3, para
reposicién de botiquin de urgencia.

Botella de alcohol de 96°, de 250 cm3, para
reposicion de botiquin de urgencia.

Frasco de tintura de yodo, de 100 cm3, para
reposicion de botiquin de urgencia.

Casco contra golpes, EPI de categoria Il,
segn EN 812, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.

Conector multiuso (clase M), EPI de categoria
I, segin UNE-EN 362, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.

Dispositivo anticaidas deslizante sobre linea
de anclaje flexible, EPI de categoria Ill, segin
UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad segun el R.D. 1407/1992.

Cuerda de fibra como elemento de amarre, de
longitud fija, EPI de categoria Ill, segiin UNE-
EN 354, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.

Absorbedor de energia, EPI de categoria Ill,
segun UNE-EN 355, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segin el R.D.
1407/1992.

Arnés anticaidas, con dos puntos de amatrre,
EPI de categoria Ill, segin UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.

Gafas de proteccion con montura integral,
resistentes a polvo grueso, EPI de categoria I,
segun UNE-EN 166, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.

4,888

0,796

3,334

1,108

1,241

1,506

1,203

2,179

2,046

16,170

75,811

56,676

80,879

49,211

15,592

4,000 Ud

4,000 Ud

4,000 Ud

4,000 Ud

4,000 Ud

4,000 Ud

4,000 Ud

4,000 Ud

3,000 Ud

1,000 Ud

1,000 Ud

1,000 Ud

1,000 ud

1,000 Ud

0,400 ud

19,55

3,18

13,34

4,43

4,96

6,02

4,81

8,72

6,14

16,17

75,81

56,68

80,88

49,21

6,24
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO

RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6

1. Cuadro de precios simples

|

N°‘

|

Cadigo

Designacion

Importe

Precio Cantidad Total

(€) (Horas) (€)

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

mt50epj010df

mt50epj010pkj

mt50epm010c;j

mt50epm010mj

mt50epm010n;j

mt50epmO010r;j

mt50epo010ej

mt50epo020aa

mt50epp0100F;j

mt50epp010pD;j

Gafas de proteccién con montura integral,
resistentes a particulas de gas y a polvo fino,
EPI de categoria Il, segin UNE-EN 166,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.

Pantalla de proteccion facial, para soldadores,
con fijacion en la cabeza y con filtros de
soldadura, EPI de categoria I, segin UNE-EN
166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad segun el
R.D. 1407/1992.

Par de guantes contra riesgos mecanicos, EPI
de categoria Il, segiin UNE-EN 420 y UNE-EN
388, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segn el R.D. 1407/1992.

Par de guantes para trabajos eléctricos de
baja tension, EPI de categoria Ill, segin UNE-
EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.

Par de guantes para trabajos eléctricos de alta
tension, EPI de categoria Ill, segin UNE-EN
420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.

Par de guantes para soldadores, EPI de
categoria Il, segun UNE-EN 420 y UNE-EN
12477, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segin el R.D. 1407/1992.

Juego de orejeras, estandar, con atenuacién
acustica de 32 dB, EPI de categoria Il, segin
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad segun el
R.D. 1407/1992.

Juego de tapones desechables, moldeables,
con atenuacion acustica de 31 dB, EPI de
categoria Il, segin UNE-EN 352-2 y UNE-EN
458, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.

Par de botas altas de seguridad, con puntera
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una
compresion de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, resistente a la penetracion y
absorcion de agua, EPI de categoria Il, segin
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN I1SO 20345,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.

Par de botas bajas de seguridad, con puntera
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una
compresion de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, EPI de categoria Il, segun
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN I1SO 20345,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.

Manuel Sanchez Azpeitia. Arquitecto

10,562 0,200 ud 2,11

21,541 0,600 ud 12,92

11,860 1,500 Ud 17,79

36,916 0,200 Ud 7,38

44,304 0,200 ud 8,86

7,995 0,600 ud 4,80

41,358 1,600 Ud 66,17

0,019 5,000 Ud 0,10

42,391 0,800 ud 33,91

36,366 1,000 Ud 36,37
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO

RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 1. Cuadro de precios simples
‘ Importe
Ne ‘ Cadigo Designacion Precio Cantidad Total
1 (€) (Horas) (€)
121 |mt50epp020j Par de polainas para soldador, EPI de
categoria I, segin UNE-EN I1SO 11611 y
UNE-EN 348, cumpliendo todos los requisitos 7417 0.600 Ud 4.45
de seguridad segtn el R.D. 1407/1992. ' ' '
122 |mt50epp030a Par de plantillas resistentes a la perforacion,
EPI de categoria Il, segin UNE-EN 12568,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad 5750 8.000 Ud 46.00
segln el R.D. 1407/1992. ’ ' '
123 |mt50epu005j Mono de proteccién, EPI de categoria I, segin
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos 34.462 1.000 Ud 3446
de seguridad segln el R.D. 1407/1992. ' ' '
124 |mt50epu010d;j Mandil de proteccion para trabajos de soldeo,

sometidos a una temperatura ambiente hasta
100°C, EPI de categoria Il, segun UNE-EN
ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad 10.856 0.600 Ud 651
segln el R.D. 1407/1992. ' ' '

125 |mt50epu020bj Chaqueta de proteccién para trabajos
expuestos al frio, sometidos a una
temperatura ambiente hasta -5°C, EPI de
categoria Il, segin UNE-EN 14058 y UNE-EN
340, cumpliendo todos los requisitos de 11.775 0.100 Ud 1.18
seguridad segun el R.D. 1407/1992. ' ' '

126 |mt50epu025j Mono de proteccion para trabajos expuestos a
la lluvia, EPI de categoria |, segin UNE-EN
343 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D. 25 832 1.000 Ud 2583
1407/1992. ' ' '

127 |mt50epu030icj Chaleco de alta visibilidad, de material
combinado, color amarillo, EPI de categoria Il,
segun UNE-EN 471 y UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad 20.329 1.400 Ud 28.46
segln el R.D. 1407/1992. ' ' '

128 |mt50epu040j Bolsa portaherramientas, EPI de categoria Il,
segun UNE-EN 340, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad segun el R.D. 21.352 0.300 Ud 6.41
1407/1992. ' ' '

129 |mt50epu050j Faja de proteccion lumbar con amplio soporte
abdominal y sujecion regulable mediante
velcro, EPI de categoria Il, segin UNE-EN
340, c_umplienQO todos los requisitos de 16,018 0,800 Ud 13,53
seguridad segun el R.D. 1407/1992.

130 |mt50epv010tj Mascarilla, de cuarto de mascara, EPI de

categoria lll, segun UNE-EN 140, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad segun el 12.921 0600 Ud 775
R.D. 1407/1992. ' ' '
131 |mt50epv01laG Filtro contra particulas, de eficacia baja (P1),
EPI de categoria Ill, segin UNE-EN 143,

cumpliendo todos los requisitos de seguridad 2501 1.980 Ud 4.95
segln el R.D. 1407/1992. ’ ' ’

132 |mt50ica010b Acometida provisional de saneamiento a 366.996 1.000 Ud 367.00
caseta prefabricada de obra. ' ' '
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 1. Cuadro de precios simples

|

Ne ‘ Cédigo

|

Designacion

Importe

Precio

(€)

Cantidad

(Horas)

Total

®

133 |mt50ica010c
134 |mt50man010
135 |mt50mas010

136 |mt50mas020

137 |mt50mca0l0a
138 |mt50mca010b
139 |mt50mca020a
140 |mt50mca020b

141 |mt50mca050

142 |mt50mca070

143 |mt50spb015a

144 |mt50spv01lh

145 |mt50spv020

146 |mt50spv021

147 |mt50spv025

Acometida provisional de fontaneria a caseta
prefabricada de obra.

Reconocimiento médico obligatorio anual al
trabajador.

Coste de la reunion del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Coste de la hora de charla para formaciéon de
Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por
Técnico cualificado.

Percha para vestuarios y/o aseos.

Espejo para vestuarios y/o aseos.
Portarrollos industrial de acero inoxidable.
Jabonera industrial de acero inoxidable.

Taquilla metalica individual con llave para ropa
y calzado.

Banco de madera para 5 personas.

Tubo metélico extensible de 60/95 cm de
longitud, con tornillo cilindrico con hexagono
interior para llave Allen, para fijacion de los
tubos.

Puerta para acceso de vehiculos de chapa de
acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0
m, con lengiietas para candado y herrajes de
cierre al suelo, sujeta mediante postes del
mismo material.

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por
panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de 5 mm de
diametro y verticales de 4 mm de diametro,
soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diametro, acabado galvanizado,
para delimitacién provisional de zona de
obras, incluso argollas para unién de postes.

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por
panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de 5 mm de
diametro y verticales de 4 mm de diametro,
soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diametro, acabado galvanizado,
con puerta incorporada para acceso peatonal,
de una hoja, de 0,90x2,00 m, incluso argollas
para union de postes y lenglietas para
candado.

Base prefabricada de hormigén, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de
acero, para soporte de valla trasladable.

Manuel Sanchez Azpeitia. Arquitecto

91,015

90,768

39,786

33,155

5,770
10,572
23,483

22,451

47,364

39,786

57,566

754,945

27,310

178,022

4,263

1,000 ud

3,300 ud

4,000 Ud

4,000 Ud
20,000 Ud
1,000 ud
0,330 Ud

0,330 Ud

3,300 Ud

0,500 ud

0,600 Ud

0,100 Ud

3,150 Ud

0,050 ud

4,300 Ud

91,02

299,53

159,14

132,62
115,40
10,57
7,75

7,41

156,30

19,89

34,54

75,49

86,03

8,90

18,33
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO

RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 1. Cuadro de precios simples
‘ Importe
N° Cadigo Designacion Precio Cantidad Total
1 (€) (Horas) (€)
148 |mt51ins010100 Repercusién, por m2, de desmontaje y
posterior montaje de las instalaciones situadas 0946 730.000 Ud 690.58
en la fachada. ' ' '
Total Materiales 192.537,08
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

1 Demoliciones

Cédigo Ud Descripcién Total

111 Ud Desmontaje de farol mural, elementos de fijacion y accesorios, situado en fachada, con medios
manuales y recuperacién del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeto. Incluso p/p de acopio y proteccion del
material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor. Totalmente montado, instalado, conexionado y probado.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio y proteccién en obra del material que se vaya a volver a
montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas y repuestas
segun especificaciones de Proyecto.

0,131 h Oficial 12 electricista. 16,070 € 2,11 €

0,131 h Ayudante electricista. 15,220 € 1,99 €

0,407 h Oficial 12 construccion. 15,550 € 6,33 €

0,407 h Pe6n ordinario construccion. 14,970 € 6,09 €

2,000 % Medios auxiliares 16,520 € 0,33 €

Precio total por Ud 16,85 €

112 m2  Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran

deteriorarse durante la ejecucion de los trabajos de rehabilitacion, tales como redes eléctricas, aparatos
de aire acondicionado, bajantes, apliques, etc. Incluso p/p de acopio del material desmontado y posterior
montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje de las instalaciones. Acopio en obra del material desmontado. Montaje de las
instalaciones. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros
sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente desmontada segin especificaciones de

Proyecto.
5,000 ud Repercusioén, por m2, de desmontaje y posterior montaje de las 0,946 € 4,73 €
instalaciones situadas en la fachada.
2,000 % Medios auxiliares 4,730 € 0,09 €
Precio total por m2 4,82 €
113 m2  Levantado de reja metélica de 1,44 m, elementos de fijacién y accesorios, situada en hueco de fachada

y fijada al paramento mediante recibido con patillas de anclaje, con medios manuales y equipo de
oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos a los que estéa sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los
restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira la superficie realmente desmontada segin especificaciones de

Proyecto.
0,052 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno como 6,764 € 0,35 €
comburente.
0,053 h Oficial 12 soldador. 15,790 € 0,84 €
0,053 h Pebn especializado construccion. 15,300 € 0,81 €
0,210 h Pe6n ordinario construccion. 14,970 € 3,14 €
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

1 Demoliciones

Cédigo Ud Descripcién Total
2,000 % Medios auxiliares 5,140 € 0,10 €

Precio total por m2 5,24 €

121 m2  Levantado de carpinteria acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, entre 3y 6 m2 de

superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que estéa sujeta. Incluso
p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion gréafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segun
especificaciones de Proyecto.

0,284 h Peén ordinario construccion. 14,970 € 4,25 €

2,000 % Medios auxiliares 4,250 € 0,09 €

Precio total por m2 4,34 €

122 m2  Levantado de celosia, elementos de fijacion y accesorios, situada en hueco de fachada y fijada al

paramento mediante recibido con patillas de anclaje, con medios manuales y equipo de oxicorte, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que estéa sujeta, con recuperacion. Incluso p/p de limpieza,
acopio.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra para acopio.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente desmontada segun especificaciones de

Proyecto.

0,052 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno como 6,764 € 0,35 €

comburente.
0,053 h Oficial 12 soldador. 15,790 € 0,84 €
0,053 h Pedn especializado construccion. 15,300 € 0,81€
0,210 h Pedn ordinario construccion. 14,970 € 3,14 €
2,000 % Medios auxiliares 5,140 € 0,10 €
Precio total por m2 5,24 €
131 m Desmontaje de bajante de 125 mm de diametro maximo, con medios manuales. Incluso p/p de

desmontaje del material de sujecién, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturacion de las conducciones conectadas al elemento.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado.
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccién horizontal, segiin documentacién
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird, en proyeccién horizontal, la longitud realmente desmontada
segun especificaciones de Proyecto.

0,156 h Pe6n ordinario construccion. 14,970 € 2,34 €
2,000 % Medios auxiliares 2,340 € 0,05 €
Precio total por m 2,39 €
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

1 Demoliciones

Cédigo Ud Descripcién Total

132 Ud Desmontaje de antena individual de radio (FM) y TV via terrestre (UHF/VHF), con medios manuales y
recuperacion del material para su posterior ubicacién en otro emplazamiento. Incluso p/p de desmontaje
de cableado superficial, accesorios y soportes de fijacién, limpieza, acopio, retirada y carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camién o
contenedor.

Incluye: Desmontaje manual del elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de
escombros. Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentaciéon grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segin
especificaciones de Proyecto.

1,342 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 16,070 € 21,57 €

1,342 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,220 € 20,43 €

2,000 % Medios auxiliares 42,000 € 0,84 €

Precio total por Ud 42,84 €

1.3.3 Ud Desmontaje de antena individual de TV via satélite, con medios manuales y recuperacion del material

para su posterior ubicacion en otro emplazamiento. Incluso p/p de desmontaje de cableado superficial,
accesorios y soportes de fijacién, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y
de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual del elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de
escombros. Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segln
especificaciones de Proyecto.

1,356 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 16,070 € 21,79 €
1,356 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,220 € 20,64 €
2,000 % Medios auxiliares 42,430 € 0,85 €

Precio total por Ud 43,28 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

2 Fachadas y particiones

Cédigo Ud Descripcién Total

211 m2  Suministro y montaje de sistema Meteon "TRESPA" de revestimiento para fachada ventilada, de 10 mm
de espesor, con DIT n° 473, con placa laminada compacta de alta presiéon (HPL), Meteon "TRESPA",
acabado UNI COLOURS, despiece en tres colores segun planos de proyecto, a elegir por la direccion
facultativa, Euroclase B-s2, dO de reaccion al fuego, a base de resinas termoendurecibles que no
contienen urea-formaldehido, reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC o
PEFC, con superficie decorativa EBC (Electron Beam Curing), no melaminica y con propiedades
antigraffiti durante toda su vida util, con resistencia a los rayos ultravioleta segun UNE-EN 438-2 y
Ensayo Florida no inferior a 4-5 al contrastar con la escala de grises de UNE-EN 20105-A-02, colocada
con modulacién vertical mediante el sistema TS700 de fijacién vista con remaches sobre una
subestructura de aluminio. Incluso colocaciéon de aislamiento por el exterior de fachada ventilada
formado por panel rigido de poliestireno extruido, segin UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado
lateral machihembrado, de 100 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia
térmica 2,8 m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), fijado mecanicamente. Incluso p/p de perfiles
verticales T 110/52 y L 50/42 de aluminio, escuadras de aluminio, remaches de aluminio o acero
termolacado y corte de las placas, formacion de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, perfil
inferior de arranque realizado en chapa lacada perforada y perfil superior de remate y transicion realizado
en chapa lacada, ambas de espesor minimo de 1 mm, ejecucién de encuentros y piezas especiales.
Incluye: Preparacién de los elementos de sujecién incorporados previamente a la obra. Replanteo de los
ejes verticales y horizontales de las juntas. Fijacion de los anclajes al paramento soporte. Corte y
preparacion del aislamiento. Colocacién del aislamiento. Realizacion de todos los trabajos necesarios
para la resolucién de los huecos. Alineacion, aplomado y nivelacién del revestimiento de resina
termoendurecible. Fijacion definitiva de las piezas a la subestructura soporte. Limpieza final del
paramento.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.

1,050 m2 Placa laminada compacta de alta presién (HPL), Meteon "TRESPA", 65,142 € 68,40 €
acabado UNI COLOURS, despiece en tres colores segun planos de
proyecto, Euroclase B-s2, dO de reaccién al fuego, a base de resinas
termoendurecibles. P/p de estructura, encuentros y piezas de remate.

1,050 m? Panel rigido de poliestireno extruido, segin UNE-EN 13164, de 8,819 € 9,26 €
superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 100 mm de
espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8
m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), Euroclase E de reaccion al
fuego, con cédigo de designacion XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-
DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7.

6,000 ud Fijacion mecéanica para paneles aislantes de poliestireno extruido, 0,171 € 1,03 €
colocados directamente sobre la superficie soporte.

0,189 h Oficial 12 montador de aislamientos. 16,070 € 3,04 €
0,189 h Ayudante montador de aislamientos. 15,240 € 2,88 €
0,189 h Oficial 12 montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,070 € 3,04 €
0,189 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,240 € 2,88 €
3,000 % Medios auxiliares 90,530 € 2,72 €

Precio total por m2 93,25 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

2 Fachadas y particiones

Cédigo Ud Descripcién Total

212 m2  Rehabilitacion energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con el sistema
Traditerm "GRUPO PUMA", con DITE - 07/0054, compuesto por: panel rigido de poliestireno expandido,
de superficie lisa y mecanizado lateral recto, Traditerm Panel EPS "GRUPO PUMA", de 120 mm de
espesor, fijado al soporte mediante mortero hidraulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris y fijaciones
mecanicas con taco de expansién de polipropileno con clavo metélico "GRUPO PUMA"; capa de
regularizacion de mortero hidraulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, armado con malla de fibra
de vidrio, de 5x4 mm de luz, antiélcalis, de 160 g/m2 y 0,6 mm de espesor; revestimiento formado por
mortero acrilico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm de espesor, color Perla 302, acabado fino, sobre
imprimacién, Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA". Incluso p/p de colocacién de perfiles de arranque de
aluminio, de 120 mm de anchura, colocacion de perfiles de esquina de PVC con malla, formacion de
juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles y remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Incluye: Colocacion de la malla de arranque. Colocacion del perfil de arranque. Corte y preparacion del
aislamiento. Colocacién del aislamiento sobre el paramento. Lijado de toda la superficie. Resolucién de
los puntos singulares. Aplicacion del mortero base y colocacion de la malla de fibra de vidrio en la capa
de regularizacion. Aplicacion de la imprimacién. Aplicacién de la capa de acabado con mortero acrilico.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m?, afiadiendo a cambio la superficie de la parte interior
del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medicién por
roturas y recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2, afiadiendo a cambio la superficie de la
parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

4,000 kg Mortero hidraulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, para la fijacion 0,794 € 3,18 €
y el revestimiento de paneles aislantes en paramentos verticales, tipo
GP, segiin UNE-EN 998-1.

0,170 m Perfil de arranque de aluminio, de 150 mm de anchura, para nivelacién y 18,121 € 3,08 €
soporte de los paneles aislantes de los sistemas de aislamiento térmico
por el exterior sobre la linea de zécalo.

0,300 m Perfil de esquina de PVC con malla, para remate lateral. 2,054 € 0,62 €

1,050 m? Panel rigido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado 7,785 € 8,17 €
lateral recto, Traditerm Panel EPS "GRUPO PUMA", de 150 mm de
espesor, color blanco, resistencia térmica 3,33 m2K/W, conductividad
térmica 0,038 W/(mK), densidad 20 kg/m3

8,000 ud Taco de expansion de polipropileno con clavo metédlico "GRUPO PUMA", 0,345 € 2,76 €
de 180 mm de longitud, para fijacién de placas aislantes.
3,500 kg Mortero hidraulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, para la fijacion 0,794 € 2,78 €

y el revestimiento de paneles aislantes en paramentos verticales, tipo
GP, segiin UNE-EN 998-1.

1,100 m2 Malla de fibra de vidrio, de 5x4 mm de luz, antidlcalis, de 160 g/m2y 0,6 1,061 € 1,17 €
mm de espesor, para armar morteros.

0,200 kg Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA", compuesto por resinas acrilicas, 2,617 € 0,52 €
pigmentos minerales y aditivos organicos e inorganicos.

2,200 kg Mortero acrilico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm de espesor, color 3,405 € 7,49 €

Perla 302, acabado fino, para revestimiento de paramentos exteriores,
compuesto por resinas acrilicas, pigmentos minerales y aditivos
organicos e inorganicos.

0,081 h Oficial 12 montador de aislamientos. 16,070 € 1,30 €
0,081 h Ayudante montador de aislamientos. 15,240 € 1,23 €
0,489 h Oficial 12 revocador. 15,550 € 7,60 €
0,489 h Ayudante revocador. 15,240 € 7,45 €
2,000 % Medios auxiliares 47,350 € 0,95 €

Precio total por m2 48,30 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

2 Fachadas y particiones

Cédigo Ud Descripcién Total

213 m Suministro y colocacién de remate para borde perimetral de cubierta, mediante chapa plegada de acero,
con acabado prelacado, de 0,6 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 3 pliegues, colocado con fijaciones
mecanicas.

Incluye: Replanteo y colocacién del remate. Fijacion mecanica.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto,
incrementada en 5 cm a cada lado.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

1,070 m Chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 0,6 mm de 3,581 € 3,83 €
espesor, 30 cm de desarrollo y 3 pliegues, para remate de borde
perimetral.
6,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con 0,294 € 1,76 €
arandela.
0,025 | Masilla para sellados, de aplicacién con pistola, de base neutra 12,997 € 0,32 €
monocomponente.
0,287 h Oficial 12 montador de cerramientos industriales. 16,070 € 4,61€
0,144 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,240 € 2,19€
2,000 % Medios auxiliares 12,710 € 0,25 €
Precio total por m 12,96 €
214 Ud  Suministro y colocacién de apoyo elastomérico, sobre base de nivelacion (no incluida en este precio),

compuesto por laminas de neopreno, armado, con al menos dos placas de acero intercaladas y una
placa de acero tanto en la cara inferior como en la superior, que permite su fijacion, de 200x200 mm de
seccion y 30 mm de espesor, tipo C2, segun UNE-EN 1337-3, para apoyos estructurales elasticos.
Incluso p/p de replanteo de ejes.
Incluye: Replanteo de ejes. Colocacion de los apoyos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segin
especificaciones de Proyecto.

0,001 m3 Apoyo elastomérico de laminas de neopreno, armado, compuesto por 23.046,716 € 23,05 €
laminas de neopreno con al menos dos placas de acero intercaladas, y
una placa de acero tanto en la cara inferior como en la superior, que
permite su fijacién mediante cuatro pernos de anclaje, tipo C2, segin
UNE-EN 1337-3.

0,145 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 16,330 € 2,37 €
0,145 h Ayudante montador de estructura metdlica. 16,000 € 2,32 €
2,000 % Medios auxiliares 27,740 € 0,55 €
Precio total por Ud 28,29 €
215 Ud Transporte a obray retirada de cesta elevadora de brazo articulado de 21 m de altura méxima de trabajo.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

0,916 ud Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado de 118,420 € 108,47 €
21 m de altura maxima de trabajo.

2,000 % Medios auxiliares 108,470 € 2,17 €

Precio total por Ud 110,64 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

2 Fachadas y particiones

Cédigo Ud Descripcién Total

216 Ud  Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 21 m de altura maxima de trabajo. Incluso p/p
de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
Incluye: Revisién periddica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Amortizacién en forma de alquiler diario, segin condiciones definidas en
el contrato suscrito con la empresa suministradora.

0,916 ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 21 m de altura 110,832 € 101,52 €
Q\ifima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad
2,000 % Medios auxiliares 101,520 € 2,03€
Precio total por Ud 103,55 €
221 m2  Reja metédlica compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 20x6

mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diametro 10
mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diametro 10 mm.
Todos los elementos metélicos habran sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosion segin
UNE-EN ISO 1461 e imprimacién SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio
de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre. Elaboracion en taller y fijacion mediante
anclaje quimico en obra de fabrica con varillas roscadas y pasta quimica y ajuste final en obra.

Incluye: Marcado de los puntos de fijacion del bastidor. Presentacion de la reja. Aplomado y nivelacion.
Resolucién de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida segin documentacién gréafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

1,820 m Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 20x6 mm, 2,368 € 4,31€
montado en taller.
1,887 m Redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diametro 10 1,658 € 3,13 €
mm, montado en taller.
10,000 m Redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diametro 10 1,658 € 16,58 €
mm, montado en taller.
4,000 ud Anclaje quimico compuesto por resina y varilla roscada de acero 1,184 € 4,74 €
galvanizado calidad 5.8, segiin UNE-EN ISO 898-1, con tuerca y
arandela.
0,160 kg Imprimacién SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con éxido 8,251 € 1,32 €
de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.
0,142 h Oficial 12 cerrajero. 15,790 € 2,24 €
0,142 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 2,17 €
2,000 % Medios auxiliares 34,490 € 0,69 €
Precio total por m?2 35,18 €
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

3 Carpinteria, vidrios y protecciones solares

Cédigo Ud Descripcién Total

311 m2  Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado RAL 9006, para conformado de ventana
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior "EXLABESA", sistema RS-65 CE, despiece segun
memoria de carpinteria, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de
elementos de fijacion y perfiles de remate en color de la carpinteria, sellado perimetral de juntas por
medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase E750,
segun UNE-EN 14351 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN
14351. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Colocacién de la carpinteria. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realizacion
de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de

Proyecto.

1,820 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de seccién 6,157 € 11,21 €
"EXLABESA".

2,670 m Perfil de aluminio RAL 9006, para conformado de marco de ventana, 15,346 € 40,97 €

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de estanqueidad,
con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de anodizado.

1,760 m Perfil de aluminio RAL 9006, para conformado de hoja de ventana, 11,841 € 20,84 €
sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y junta
exterior del acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de anodizado.

3,530 m Perfil de aluminio RAL 9006, para conformado de junquillo, sistema RS- 2,738 € 9,67 €
65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del acristalamiento y parte
proporcional de grapas, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de anodizado.

0,100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 16,341 € 1,63 €
0,500 ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de agua, 23,985 € 11,99 €
y herrajes de ventana oscilo-batiente de una hoja.

0,332 h Oficial 12 cerrajero. 15,790 € 5,24 €

0,332 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 5,08 €

2,000 % Medios auxiliares 106,630 € 2,13 €

Precio total por m?2 108,76 €

3.1.2 m2  Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado RAL 9006, para conformado de puerta

abisagrada de apertura hacia el exterior "EXLABESA", sistema RS-65 CE, despiece segin memoria de
carpinteria, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas
de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de elementos de fijacion y perfiles de
remate en color de la carpinteria, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra
y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segiin UNE-EN 14351 y clasificacion
a la resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 14351. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocacién de la carpinteria. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realizacion
de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

3 Carpinteria, vidrios y protecciones solares

Cédigo Ud Descripcién Total
1,320 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de seccion 6,157 € 8,13 €

"EXLABESA".
2,170 m Perfil de aluminio RAL 9006, para conformado de marco de puerta, 15,346 € 33,30 €

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de estanqueidad,
con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de anodizado.

1,760 m Perfil de aluminio RAL 9006, para conformado de hoja de puerta, 11,841 € 20,84 €
sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y junta
exterior del acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de anodizado.

3,530 m Perfil de aluminio RAL 9006, para conformado de junquillo, sistema RS- 2,738 € 9,67 €
65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del acristalamiento y parte
proporcional de grapas, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de anodizado.

0,100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 16,341 € 1,63 €
0,500 ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de agua, 23,985 € 11,99 €
y herrajes de ventana oscilo-batiente de una hoja.

0,332 h Oficial 12 cerrajero. 15,790 € 5,24 €

0,332 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 5,08 €

2,000 % Medios auxiliares 95,880 € 1,92 €

Precio total por m2 97,80 €

3.1.3 m2  Conjunto formado por puerta de 2 hojas abatibles y rejilla de ventilacién, ejecutada con perfiles de tubo

de acero laminado en frio, de45x40x 2 mm., junquillos, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad
con llave de la compafiia, anclajes mecanicos Hilti .,chapa lisa a dos caras, i/corte, preparacion y
soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, incluiso recibido de albaiileria. Segin detalle
plano de memoria. Segun Disefio de Proyecto e indicaciones de la D. F

Incluye: Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realizacion
de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.
0,463 h Oficial 12 cerrajero 17,820 € 8,25 €
0,464 h Ayudante cerrajero 16,490 € 7,65€
0,464 h Oficial 12 pintura 18,940 € 8,79 €
1,000 m? Pafio puerta acero laminado 42,628 € 42,63 €
0,200 | Imprimacion epoxidica 2 componentes 11,945 € 2,39€
0,200 | Esmalte poliuretano metalizado color acri+cat. 17,184 € 3,44 €
2,000 % Medios auxiliares 73,150 € 1,46 €

Precio total por m2 74,61 €
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

3 Carpinteria, vidrios y protecciones solares

Cédigo Ud Descripcién Total

321 m2  Suministro y colocacién de doble acristalamiento de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio
exterior de baja emisividad térmica de 4 mm, camara de gas deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argén y vidrio interior de 6 mm de espesor,
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio
con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacién
de junquillos y sefializacién de las hojas.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad.
Sefializacion de las hojas.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segiin documentacién gréafica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada
una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

1,006 m? Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, conjunto formado por 31,260 € 31,45 €
vidrio exterior de baja emisividad térmica de 4 mm, camara de gas
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
de 16 mm, rellena de gas argén y vidrio interior de 6 mm de espesor.

0,580 ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento 1,855 € 1,08 €
aproximado de 12 m por cartucho).

1,000 ud Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 0,628 € 0,63 €

0,250 h Oficial 12 cristalero. 16,790 € 4,20 €

0,249 h Ayudante cristalero. 16,460 € 410 €

2,000 % Medios auxiliares 41,460 € 0,83 €

Precio total por m2 42,29 €

3.2.2 m2  Suministro y colocacion de doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar),

conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos
lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo cAmara de gas
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas argén
y vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina
incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Incluso cortes del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad.
Sefializacion de las hojas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacion grafica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada
una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

1,006 m? Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), 66,215 € 66,61 €
conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja emisividad térmica
4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante
una lamina incolora de butiral de polivinilo cAmara de gas deshidratada
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm,
rellena de gas argon y vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por dos
lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina incolora de butiral

de polivinilo.
0,580 ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento 1,855 € 1,08 €
aproximado de 12 m por cartucho).
1,000 ud Material auxiliar para la colocacién de vidrios. 0,628 € 0,63 €
0,262 h Oficial 12 cristalero. 16,790 € 4,40 €
0,262 h Ayudante cristalero. 16,460 € 4.31€
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

3 Carpinteria, vidrios y protecciones solares

Cédigo Ud Descripcién Total
2,000 % Medios auxiliares 77,030 € 1,54 €

Precio total por m2 78,57 €

3.23 m2  Suministro y colocacion de doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar),

conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos
lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo cAmara de gas
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas argén
y vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina
translicida de butiral de polivinilo, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Incluso cortes del vidrio, colocacién de junquillos y sefializacion de las hojas.
Incluye: Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad.
Sefializacion de las hojas.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segiin documentacién gréafica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada
una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

1,006 m? Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), 66,215 € 66,61 €
conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja emisividad térmica
4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante
una lamina incolora de butiral de polivinilo cAmara de gas deshidratada
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm,
rellena de gas argon y vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por dos
lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lAmina translicida de
butiral de polivinilo.

0,580 ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento 1,855 € 1,08 €
aproximado de 12 m por cartucho).

1,000 ud Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 0,628 € 0,63 €

0,262 h Oficial 12 cristalero. 16,790 € 4,40 €

0,262 h Ayudante cristalero. 16,460 € 4,31€

2,000 % Medios auxiliares 77,030 € 1,54 €

Precio total por m2 78,57 €

331 m Suministro y montaje de recercado perimetral de hueco, realizado con pletina de acero de 8 mm de

espesor y 250 mm de desarrollo, acabado pintado al horno de color a elegir, y fijacion mediante
atornillado en obra de fabrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluso p.p. de desmontaje, acopio
en obra y posterior montaje de celosia de lamas existentes. Incluso ajuste final en obra.

Incluye: Replanteo. Presentacion y nivelacion. Resolucion de las uniones a los paramentos. Montaje de
elementos complementarios.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.
2,000 ud Anclaje mecanico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de 0,083 € 0,17 €
cabeza avellanada.
1,000 m Recercado perimetral de hueco, realizado con pletina de acero de 8 mm 20,925 € 20,93 €
de espesor y 250 mm de desarrollo, acabado pintado al horno de color a
elegir.
0,083 h Oficial 12 cerrajero. 15,790 € 1,31€
0,083 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 1,27 €
2,000 % Medios auxiliares 23,680 € 0,47 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

3 Carpinteria, vidrios y protecciones solares

Cédigo Ud Descripcién Total
Precio total por m 24,15 €
3.3.2 m2  Reposicion de celosia, elementos de fijacién y accesorios, situada en hueco de fachada y fijada a

recercado de hueco realizado con pletina de acero de 8 mm de espesor, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que esta sujeta. Incluso p/p de reposicién de lamas y elementos dafiados, limpieza.
Incluye: Replanteo. p/p de reposicion de elementos dafiados. Montaje de los elementos. Limpieza de los
restos de obra.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de

Proyecto.
0,052 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,845 € 0,15 €
2,000 ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. 0,475 € 0,95 €
1,000 ud Material auxiliar. Reposicién de elementos deteriorados. 10,017 € 10,02 €
0,150 h Oficial 12 soldador. 15,790 € 2,37 €
0,150 h Pedn especializado construccion. 15,300 € 2,30 €
0,118 h Pedn ordinario construccion. 14,970 € 1,77 €
2,000 % Medios auxiliares 17,560 € 0,35€

Precio total por m2 17,91 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

4 Remates y ayudas

Cédigo Ud Descripcién Total

411 m2  Suministro y colocacion de recercado interior de hueco mediante tablero de fibras de madera y resinas
sintéticas de densidad media (MDF), hidréfugo, lacado en color mate, a elegir por la D.F. en taller, de 25
mm de espesor, atornillado sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso
p/p de preparacion y limpieza de la superficie, formacion de encuentros, cortes del material y remates
perimetrales, lacado en taller.
Incluye: Preparacion y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros.
Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentacion de los tableros. Colocacion y fijacion
sobre el paramento. Resolucion del perimetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de

Proyecto.
6,000 Ud Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de longitud, con arandela. 0,095 € 0,57 €
6,000 Ud Taco largo, de plastico, para pared. 0,019 € 0,11 €
1,050 m2 Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media 15,156 € 15,91 €

(MDF), hidréfugo, lacado en color mate, a elegir por la D.F. en taller, de
25 mm de espesor, para recercado de huecos interiores.

0,947 h Oficial 12 carpintero. 15,830 € 14,99 €

0,947 h Ayudante carpintero. 15,360 € 14,55 €

2,000 % Medios auxiliares 46,130 € 0,92 €

Precio total por m2 47,05 €

4.1.2 m Suministro y colocacion de elemento de remate formando recercado exterior de hueco de fachada,

Segun detalle constructivo y planos de proyecto, compuesto de panel de poliestireno elastificado con
grafito de 50 mm de espesor sobre el que se adhiere una lamina de aluminio lacado en color, con 60
micras de espesor minimo de pelicula seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 45 cm, con clara pendiente.
Totalmente elaborado en taller, con ajuste final en obra. Incluso p/p de preparacion y regularizacién del
soporte con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-5, sellado entre piezas y uniones
con los muros.

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparacion y regularizacion del soporte.
Colocacion y fijacion de las piezas metalicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.
Criterio de medicién de proyecto: Perimetro del hueco, medida segun documentacion grafica de

Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.
1,000 m Remate de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor 15,190 € 15,19 €
minimo de pelicula seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 45 cm, con
goteron.
0,006 m3 Agua. 1,430 € 0,01 €
0,021 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, con aditivo 33,990 € 0,71 €

hidréfugo, categoria M-5 (resistencia a compresion 5 N/mmg2),
suministrado en sacos, segun UNE-EN 998-2.

0,420 kg Adhesivo resina epoxi. 5,470 € 2,30 €

0,350 m2 Panel rigido de poliestireno expandido elastificado con grafito, de 4,730 € 1,66 €
superficie lisa y mecanizado lateral recto, Traditerm Panel EPS G
"GRUPO PUMA", de 50 mm de espesor, color gris, resistencia térmica
1,38 m2K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), densidad 20 kg/m3,
Euroclase E de reaccion al fuego, con cédigo de designacion EPS-UNE-
EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS100-CS(10)60.

0,450 m Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diametro, para relleno de 0,370 € 0,17 €
juntas.
2,800 m Sellado con adhesivo en frio especial para metales. 1,130 € 3,16 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

4 Remates y ayudas

Cédigo Ud Descripcién Total
0,227 h Oficial 12 construccion. 15,550 € 3,563€

0,279 h Pedn ordinario construccion. 14,970 € 418 €

2,000 % Medios auxiliares 30,910 € 0,62 €

Precio total por m 31,53 €

421 m2  Repercusion por m2 de superficie rehabilitada de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,

necesarias para la reposicion de la instalacién de climatizacion formada por: conductos con sus
accesorios y piezas especiales, fancaoil, rejillas, bocas de ventilacion, compuertas, toberas, reguladores,
difusores, cualquier otro elemento componente de la instalacién y p/p de conexiones a las redes
eléctrica, de fontaneria y de salubridad, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos,
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalacion.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados
y losas, para el paso de instalaciones. Colocacién de pasatubos. Colocacién y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie construida, medida segin documentacién grafica de

Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.
0,005 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por via himeda. 22,773 € 0,11 €
0,016 h Oficial 12 construccion. 15,550 € 0,25 €
0,043 h Pedn ordinario construccion. 14,970 € 0,64 €
4,000 % Medios auxiliares 1,000 € 0,04 €
Precio total por m2 1,04 €
422 m2  Repercusion por m2 de superficie rehabilitada de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,

necesarias para la reposicion de la instalacién eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacién de
contadores, derivaciones individuales y red de distribucion interior, con un grado de complejidad bajo,
en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados
y losas, para el paso de instalaciones. Colocacion de pasatubos. Colocacion y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie construida, medida segin documentacion grafica de

Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de

Proyecto.
0,005 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por via himeda. 22,773 € 0,11 €
0,061 h Oficial 12 construccion. 15,550 € 0,95 €
0,151 h Pedn ordinario construccion. 14,970 € 2,26 €
4,000 % Medios auxiliares 3,320 € 0,13 €

Precio total por m2 3,45 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

4 Remates y ayudas

Cédigo Ud Descripcién Total

423 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 3800 m?,
incluyendo los trabajos de eliminacién de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterias,
limpieza y desinfeccion de bafios y aseos, limpieza de cristales y carpinterias exteriores, eliminacion de
manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de
plasticos y cartones, todo ello junto con los demas restos de fin de obra depositados en el contenedor
de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos
generados sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

30,657 h Peén ordinario construccion. 14,970 € 458,94 €
2,000 % Medios auxiliares 458,940 € 9,18 €
Precio total por Ud 468,12 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

5 Instalaciones

Cédigo Ud Descripcién Total

51 m Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de canal protectora de acero, de 100x115 mm.
Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion de la canal.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.
1,000 m Canal protectora de acero, de 100x115 mm, para alojamiento de cables 22,119 € 22,12 €
eléctricos, incluso p/p de accesorios. Segiin UNE-EN 50085-1, con
grado de proteccion IP 4X segin UNE 20324.

0,053 h Oficial 12 electricista. 16,070 € 0,85 €

0,053 h Ayudante electricista. 15,220 € 0,81 €

2,000 % Medios auxiliares 23,780 € 0,48 €

Precio total por m 24,26 €

5.2 m Suministro e instalacion de canalizacién fija en superficie de tubo rigido de policarbonato, exento de

halégenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diametro nominal, resistencia a
la compresién 1250 N, con grado de proteccion IP 547. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion del tubo.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segiin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.
1,000 m Tubo rigido de policarbonato, exento de halégenos segin UNE-EN 2,586 € 2,59 €
50267-2-2, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de
diametro nominal, para instalaciones eléctricas en edificios publicos y
para evitar emisiones de humo y gases acidos. Resistencia a la
compresion 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de proteccion IP 547 segin UNE
20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Segun UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de
abrazaderas, elementos de sujecién y accesorios (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles).

0,035 h Oficial 12 electricista. 16,070 € 0,56 €

0,044 h Ayudante electricista. 15,220 € 0,67 €

2,000 % Medios auxiliares 3,820 € 0,08 €

Precio total por m 3,90 €

53.1 Ud Reposicion de antena exterior DAB para captacion de sefiales de radiodifusion sonora digital
procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia.

0,475 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 16,070 € 7,63 €

0,475 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,220 € 7,23 €

2,000 % Medios auxiliares 14,860 € 0,30 €

Precio total por Ud 15,16 €

5.3.2 Ud Reposicién de antena exterior UHF para captacion de sefiales de television analdgica, television digital

terrestre (TDT) y television de alta definicién (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del
21 al 69, de 17 dB de ganancia, con dipolo activo.

0,570 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 16,070 € 9,16 €

0,570 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,220 € 8,68 €
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

5 Instalaciones

Cédigo Ud Descripcién Total
2,000 % Medios auxiliares 17,840 € 0,36 €

Precio total por Ud 18,20 €

533 m Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm, modelo CC1LH "FRINGE", con conductor

central de cobre de 1,15 mm de didmetro y cubierta exterior de PVC LSFH libre de halégenos, con baja
emisién de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diametro.

1,000 m Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de 0,767 € 0,77 €
impedancia caracteristica media, modelo CC1LH "FRINGE", con
conductor central de cobre de 1,15 mm de diametro, dieléctrico de
polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio,
malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC LSFH libre
de halégenos, con baja emision de humos y gases corrosivos de 6,9 mm
de diametro de color blanco.

0,014 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 16,070 € 0,22 €

0,014 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,220 € 0,21 €

2,000 % Medios auxiliares 1,200 € 0,02 €

Precio total por m 1,22 €

5.4.1 Ud  Suministro e instalacién de luminaria de empotrar modular SIMON 726 60x60 CW 1-10V LED 39W

(72660133-884) o equivalente aprobado; proteccién IP 20 y aislamiento clase F. Incluso accesorios,
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado. Colocacion de accesorios. Incluso parte
proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion
M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

1,000 ud Iégzw)inaria modular SIMON 726 60x60 CW 1-10V LED 39W (72660133- 68,330 € 68,33 €

8,000 m Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,049 € 0,39 €

8,000 m C.aisl.l.Lhal6g.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,329 € 2,63 €

1,000 ud Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacién. 0,770 € 0,77 €

0,126 h Oficial 12 electricista. 16,070 € 2,02€

0,126 h Ayudante electricista. 15,220 € 1,92 €

2,000 % Medios auxiliares 76,060 € 1,62 €

Precio total por Ud 77,58 €

5.4.2 Ud  Suministro e instalacion de luminaria de empotrar modular SIMON 726 120x30 NW 1-10V LED 39W o

equivalente aprobado; proteccion IP 20 y aislamiento clase F. Incluso accesorios, sujeciones y material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado. Colocacién de accesorios. Incluso parte
proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion
M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

1,000 ud Luminaria modular SIMON 726 120x30 NW 1-10V LED 39W 68,330 € 68,33 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

5 Instalaciones

Cédigo Ud Descripcién Total
8,000 m Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,049 € 0,39 €
8,000 m C.aisl.l.hal6g.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,329 € 2,63 €
1,000 ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,770 € 0,77 €
0,126 h Oficial 12 electricista. 16,070 € 2,02 €
0,126 h Ayudante electricista. 15,220 € 1,92 €
2,000 % Medios auxiliares 76,060 € 1,52 €
Precio total por Ud 77,58 €
543 ud  SIMON 72523030-984 Downlight 725.23 empotrado NW Advance GENERAL o equivalente aprobado

Tipo de color NW

Temperatura de color 3900 k

CRI 80

Lumens 2300 Im

Eficiencia luminica 96 Im/w

Optica General

Angulo apertura del haz luminoso 120°

L70 30.000 h a 25°C

Vida atil 30.000 h

Factor de mantenimiento 0.80

. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de
la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado. Ref
72523030-984

0,123 h Ayudante electricista 18,010 € 2,22 €
0,123 h Oficial 12 electricista 19,250 € 2,37 €
1,000 u p.p. pequefio material para instalacién 0,379 € 0,38 €
8,000 m. C.aisl.l.hal6ég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,322 € 2,58 €
8,000 m. Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,047 € 0,38 €
1,000 ud SIMON 72523030-984 DOWNLIGHT 725.22 EMPOTRADO NW 19,448 € 19,45 €
ADVANCE GENERAL
Precio total por ud 27,38 €
5.4.4 ud  SIMON 72523030-984 Downlight 725.22 empotrado NW Advance GENERAL o equivalente aprobado

Tipo de color NW

Temperatura de color 3900 k

CRI 80

Lumens 2300 Im

Eficiencia luminica 96 Im/w

Optica General

Angulo apertura del haz luminoso 120°

L70 30.000 h a 25°C

Vida atil 30.000 h

Factor de mantenimiento 0.80

. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de
la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado. Ref

2043070405
0,123 h Ayudante electricista 18,010 € 2,22 €
0,123 h Oficial 12 electricista 19,250 € 2,37 €
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

5 Instalaciones

Cédigo Ud Descripcién Total
1,000 u p.p. pequefio material para instalacién 0,379 € 0,38 €
8,000 m. C.aisl.l.Lhal6g.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,322 € 2,58 €
8,000 m. Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,047 € 0,38 €
1,000 ud PHILIPS VIRGA APLIQUE LED 2x4W 19,448 € 19,45 €
Precio total por ud 27,38 €
5.4.5 u Detector empotrable, LS 990 aluminio ref. AL 3180-1 A de JUNG
0,245 h Ayudante electricista 18,010 € 4,41 €
0,245 h Oficial 12 electricista 19,250 € 4,72 €
1,000 u Det.emp.,Is 990 bla. alpino ref.al 3180-1 a 17,392 € 17,39 €
6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,066 € 0,40 €
6,000 m. C.aisl.l.hal6g.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,322 € 1,93 €
Precio total por u 28,85 €
5.4.6 m Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con varillas

de didametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segiin UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO
16120), dimensiones 60x100 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde de seguridad, certificado
de ensayo de resistencia al fuego E90, segin DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado
anticorrosion BYCRO segiin UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente acorde con la Directiva
Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de
PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 seguin Marcado

N de AENOR.
0,042 h Oficial 12 electricista 19,250 € 0,81€
0,042 h Ayudante electricista 18,010 € 0,76 €
1,000 ud REJIBAND BYCRO C5 60X100 7,228 € 7,23€
1,000 u p.p. pequefio material para instalacion 0,379 € 0,38 €
Precio total por m 9,18 €
5.4.7 m Conductor de cobre, de 2x1,5 mm2+T de seccidn, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o

similar, de tensién asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de
polietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE
21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisiéon de humos y gases corrosivos. Instalado y

conexionado.
0,042 h Oficial 12 electricista 19,250 € 0,81 €
0,042 h Ayudante electricista 18,010 € 0,76 €
1,000 m. C.aisl.l.Lhal6g.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,322 € 0,32 €
1,000 u p.p. pequefio material para instalacion 0,379 € 0,38 €

Precio total por m 2,27 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

5 Instalaciones

Cédigo Ud Descripcién Total

55.1 m Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, seccion circular y 100 mm de diametro, para
recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unién mediante abocardado,
colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso
p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Marcado
de la situacion de las abrazaderas. Fijacion de las abrazaderas. Montaje del conjunto, comenzando por
el extremo superior. Resolucién de las uniones entre piezas. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segiin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de

Proyecto.

1,100 m Bajante vista de aluminio lacado, seccion circular y 100 mm de diametro. 8,374 € 9,21€
Incluso p/p de conexiones, codos y piezas especiales.

0,500 ud Abrazadera para bajante vista de aluminio lacado, seccién circular y @ 1,165 € 0,58 €
100 mm.

0,250 ud Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de 1,506 € 0,38 €
evacuacion de aluminio.

0,088 h Oficial 12 fontanero. 16,070 € 1,41€

0,088 h Ayudante fontanero. 15,220 € 1,34 €

2,000 % Medios auxiliares 12,920 € 0,26 €

Precio total por m 13,18 €
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

6 Revestimientos y trasdosados

Cédigo Ud Descripcién Total

6.1.1 m2  Suministro y colocacion de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos
adicionales, tipo 0; ningln requisito adicional, tipo -/-), 20x31 cm, 10 €/m?, recibido con mortero de
cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a
punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de
preparacion de la superficie soporte mediante humedecido de la fabrica, salpicado con mortero de
cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigén (pilares, etc.); replanteo, cortes,
cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima
(entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.

Incluye: Preparacién de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicion de baldosas.
Colocacion de maestras o reglas. Preparaciéon y aplicacion del mortero. Formacion de juntas de
movimiento. Colocacién de las baldosas. Ejecucién de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas.
Acabado y limpieza final.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2. No se ha incrementado la medicién por roturas y
recortes, ya que en la descomposicién se ha considerado un 5% mas de piezas.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 mz.

0,030 m3 Mortero de cemento blanco BL-1I/A-L 42,5 R, tipo M-5, confeccionado en 80,727 € 2,42 €
obra con 250 kg/m?3 de cemento y una proporcién en volumen 1/6.

0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,203 € 0,60 €

1,050 m? Baldosa ceramica de azulejo liso 1/0/-/-, 20x31 cm, 10,00€/m?, segun 9,473 € 9,95 €

UNE-EN 14411.

0,001 m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 143,475 € 0,14 €

0,318 h Oficial 12 alicatador. 15,550 € 4,94 €

0,318 h Ayudante alicatador. 15,240 € 4,85€

2,000 % Medios auxiliares 22,900 € 0,46 €

Precio total por m2 23,36 €

6.2.1 m2  Formacion de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o

acero, mediante aplicacién de dos manos de imprimacion anticorrosiva, como fijador de superficie y
protector antioxidante, con un espesor minimo de pelicula seca de 55 micras por mano (rendimiento:
0,139 I/m?) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcidicas, con un espesor
minimo de pelicula seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 I/m2). Incluso limpieza y preparacion
de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar
la aplicacion de la 12 mano de imprimacion.
Incluye: Preparacion y limpieza de la superficie soporte. Aplicaciéon de dos manos de imprimacion.
Aplicacion de dos manos de acabado.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin
descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

0,278 | Imprimacién de secado rapido, formulada con resinas alquidicas 3,979 € 1,11 €
modificadas y fosfato de zinc.

0,182 | Esmalte sintético brillante para exterior a base de resinas alcidicas y 16,104 € 2,93 €
pigmentos, exento de plomo, color a elegir, aplicado con brocha, rodillo
o pistola.
0,263 h Oficial 12 pintor. 15,550 € 4,09 €
0,263 h Ayudante pintor. 15,240 € 4,01€
2,000 % Medios auxiliares 12,140 € 0,24 €
Precio total por m2 12,38 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

6 Revestimientos y trasdosados

Cédigo Ud Descripcién Total

6.3.1 m2  Suministro y montaje de falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m,
constituido por paneles ligeros de lana de madera, de 600x1200 mm y 35 mm de espesor, color RAL a
definir por la D.F., resistencia térmica 0,4861 m2K/W, conductividad térmica 0,072 W/(mK), suspendidos
del forjado mediante perfileria metalica oculta, de 35 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios,
secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Totalmente terminado.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Nivelacion y colocacién de los perfiles angulares.
Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Sefializacion de los puntos de anclaje al forjado.
Nivelacion y suspension de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocacién de los paneles.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida entre paramentos, segin documentacion gréafica de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
1,020 m? Panel ligero de lana de madera, de 600x1200 mm y 35 mm de espesor, 12,960 € 13,22 €
formado por virutas de madera de 1,5 mm de didmetro aglomeradas con
cemento, resistencia térmica 0,4861 m2K/W, conductividad térmica
0,072 W/(mK), densidad 342,86 kg/m3, factor de resistencia a la difusién
del vapor de agua 0,4 y Euroclase B-s1, dO de reaccién al fuego, segin
UNE-EN 13168, para aislamiento térmico y acustico y proteccion frente
a incendios, en edificaciéon. Color RAL a definir por la D.F.

1,050 m Perfil primario T 35 35x38x3700 mm, color blanco, de acero 0,940 € 0,99 €
galvanizado, segin UNE-EN 13964.
1,050 m Perfil secundario T 35 35x38x600 mm, color blanco, de acero 0,940 € 0,99 €
galvanizado, segin UNE-EN 13964.
1,050 m Perfil secundario T 35 35x38x1200 mm, color blanco, de acero 0,940 € 0,99 €
galvanizado, segin UNE-EN 13964.
0,500 m Perfil angular 24/24/3000 mm, color blanco, de acero galvanizado, 0,480 € 0,24 €
segin UNE-EN 13964.
0,900 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,729 € 0,66 €
0,900 ud Seguro para la fijacién del cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,123 € 0,11 €
0,900 ud Conexion superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos 0,890 € 0,80 €
suspendidos.
0,900 ud Varilla de cuelgue. 0,407 € 0,37 €
0,900 ud Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,057 € 0,05 €
0,171 h Oficial 12 montador de falsos techos. 16,070 € 2,75 €
0,171 h Ayudante montador de falsos techos. 15,240 € 2,61€
2,000 % Medios auxiliares 23,780 € 0,48 €
Precio total por m2 24,26 €
6.3.2 m2  Suministro y colocacién de aislamiento acustico sobre falso techo de placas, formado por panel de lana

mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de
70 mm de espesor, segun UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,85 m2K/W, conductividad térmica 0,037
W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante.
Incluye: Corte, ajuste y colocacion del aislamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida entre paramentos, segin documentacion grafica de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

1,050 m2 Panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en 3,950 € 415€
rollos, de 80 mm de espesor, segiin UNE-EN 13162, resistencia térmica
1,85 m2K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), Euroclase Al de
reaccion al fuego, con cédigo de designacion MW-EN 13162-T2-AFr5,
de aplicacién como aislante térmico y acustico.
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

6 Revestimientos y trasdosados

Cédigo Ud Descripcién Total
0,062 h Oficial 12 montador de aislamientos. 16,070 € 1,00 €

0,062 h Ayudante montador de aislamientos. 15,240 € 0,94 €

2,000 % Medios auxiliares 6,090 € 0,12 €

Precio total por m2 6,21 €

6.3.3 m Formacién de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo, mediante paneles ligeros de lana de

madera, de 600x1200 mm y 35 mm de espesor, color RAL a definir por la D.F., resistencia térmica 0,4861
m2K/W, conductividad térmica 0,072 W/(mK), para cerrar un espacio de 30 cm de altura. Incluso p/p de
corte, fijacién y repaso de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situacion de la tabica. Presentacion y corte de las
piezas. Colocacion y rejuntado de las piezas. Repasos de encuentros entre piezas, esquinas y rincones.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segiin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.

0,330 m2 Panel ligero de lana de madera, de 600x1200 mm y 35 mm de espesor, 12,960 € 4,28 €
formado por virutas de madera de 1,5 mm de didmetro aglomeradas con
cemento, resistencia térmica 0,4861 m2K/W, conductividad térmica
0,072 W/(mK), densidad 342,86 kg/m3, factor de resistencia a la difusién
del vapor de agua 0,4 y Euroclase B-s1, dO de reaccion al fuego, segin
UNE-EN 13168, para aislamiento térmico y acustico y proteccion frente
aincendios, en edificacion. Color RAL a definir por la D.F.

0,900 ud Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,057 € 0,05 €
0,333 h Oficial 12 montador de falsos techos. 16,070 € 535€
0,333 h Ayudante montador de falsos techos. 15,240 € 5,07 €
2,000 % Medios auxiliares 14,750 € 0,30 €

Precio total por m 15,05 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

7 Sefalizacidn y equipamiento

Cédigo Ud Descripcién Total

711 m2  Suministro y montaje de letra indicativa segun plano, en chapa de acero de 8 mm de espesor cortada
con laser, acabado pintado al horno de color negro, y elementos para fijacion, de acero pintado al horno.
Incluso ajuste final en obra.
Incluye: Replanteo. Presentacion y nivelacion. Resolucion de las uniones de la subestructura a los
paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréfica de Proyecto,
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.
1,000 m? Celosia fija con motivo especifico segin plano, en chapa de acero de 8 68,134 € 68,13 €
mm de espesor cortada con laser, acabado pintado al horno de color
negro.
0,394 h Oficial 12 cerrajero. 15,790 € 6,22 €
0,395 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 6,04 €
2,000 % Medios auxiliares 80,390 € 1,61€

Precio total por m?2 82,00 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

8 Gestioén de residuos

Cédigo Ud Descripcién Total

811 m3  Clasificacién a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicién, separandolos en las
siguientes fracciones: hormigén, ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en
el camion o contenedor correspondiente.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de
los diferentes materiales que componen los residuos, segiin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
clasificado segun especificaciones de Proyecto.

Sin descomposicion 2,368 €
Precio total redondeado por m3 2,37 €
8.2.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién y/o

demolicién, con contenedor de 2,5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.
Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico,
instalaciéon de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente transportadas segin
especificaciones de Proyecto.

0,970 ud Carga y cambio de contenedor de 2,5 m3, para recogida de mezcla sin 97,693 € 94,76 €
clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o
demolicién, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega

y alquiler.
2,000 % Medios auxiliares 94,760 € 1,90 €
Precio total redondeado por Ud 96,66 €
8.2.2 Ud Transporte de residuos inertes metalicos producidos en obras de construcciéon y/o demolicién, con

contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos, considerando ida,
descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico,
instalaciéon de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente transportadas segun
especificaciones de Proyecto.

0,970 ud Carga y cambio de contenedor de 6 m3, para recogida de residuos 124,738 € 121,00 €
inertes metdlicos producidos en obras de construccién y/o demolicién,
colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.

2,000 % Medios auxiliares 121,000 € 2,42 €

Precio total redondeado por Ud 123,42 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

8 Gestioén de residuos

Cédigo Ud Descripcién Total

8.2.3 Ud Transporte de residuos inertes vitreos producidos en obras de construccion y/o demolicion, con
contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, considerando ida,
descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Incluye: Carga a camioén del contenedor. Transporte de residuos de construccién a vertedero especifico,
instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentaciéon grafica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segin
especificaciones de Proyecto.

0,970 ud Carga y cambio de contenedor de 6 m3, para recogida de residuos 124,738 € 121,00 €

inertes vitreos producidos en obras de construccién y/o demolicién,
colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.

2,000 % Medios auxiliares 121,000 € 2,42 €
Precio total redondeado por Ud 123,42 €
8.2.4 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 2,5 m3 con mezcla sin clasificar de residuos inertes

producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento
de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente entregadas segin
especificaciones de Proyecto.

0,970 ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 2,5 m3 con mezcla sin 40,856 € 39,63 €
clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o
demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos.

2,000 % Medios auxiliares 39,630 € 0,79 €
Precio total redondeado por Ud 40,42 €
8.25 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m?3 con residuos inertes vitreos producidos en obras

de construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Sin incluir
servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segun
especificaciones de Proyecto.

0,970 ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos 72,079 € 69,92 €
inertes vitreos producidos en obras de construccion y/o demolicién, en
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos.

2,000 % Medios auxiliares 69,920 € 1,40 €

Precio total redondeado por Ud 71,32 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

8 Gestioén de residuos

Cédigo Ud Descripcién Total

8.2.6 Ud  Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos inertes metélicos producidos en obras
de construccién y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Sin incluir
servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacién grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segun
especificaciones de Proyecto.

0,970 ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos 72,079 € 69,92 €
inertes metalicos producidos en obras de construccién y/o demolicién,
en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos.

2,000 % Medios auxiliares 69,920 € 1,40 €
Precio total redondeado por Ud 71,32 €
831 Ud  Suministro y ubicacion en obra de bidén de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes

de la construccion o demolicion, apto para almacenar residuos de pintura y barniz que contienen
disolventes organicos u otras sustancias peligrosas. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta
correspondiente.

Incluye: Suministro y ubicacion.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

1,000 ud Bid6n de 60 litros de capacidad, apto para almacenar residuos 36,120 € 36,12 €
peligrosos.
0,089 h Pe6n ordinario construccion. 14,970 € 1,33 €
2,000 % Medios auxiliares 37,450 € 0,75 €
Precio total redondeado por Ud 38,20 €
8.3.2 Ud Transporte de bidén de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construccién o

demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, considerando la carga y descarga
de los bidones.
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construcciéon y demolicién externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacion de
residuos. Descarga de bidones.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segun
especificaciones de Proyecto.

1,000 ud Transporte de bidén de 60 litros de capacidad, apto para almacenar 29,252 € 29,25 €
residuos peligrosos, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos, incluso servicio de entrega.

2,000 % Medios auxiliares 29,250 € 0,59 €

Precio total redondeado por Ud 29,84 €
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DE CASTILLA Y LEON

UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

8 Gestioén de residuos

Cédigo Ud Descripcién Total

8.3.3 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidon de 60 litros de
capacidad con residuos del decapado o eliminacién de pintura y barniz que contienen disolventes
orgéanicos u otras sustancias peligrosas procedentes de la construccién o demolicién. Sin incluir el coste
del recipiente ni el transporte.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacién grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segun
especificaciones de Proyecto.

1,000 ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos 37,200 € 37,20 €
de bidén de 60 litros de capacidad, con residuos del decapado o
eliminacion de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u
otras sustancias peligrosas procedentes de la construccién o demolicién.

2,000 % Medios auxiliares 37,200 € 0,74 €

Precio total redondeado por Ud 37,94 €
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

9 Seguridad y salud

Cédigo Ud Descripcién Total

9.11 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de didmetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de didmetro, acabado galvanizado, amortizables en 20 usos y bases prefabricadas de
hormigén fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables
en 20 usos. Incluso p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijacion al pavimento,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo gque se requiera y desmontaje.
Incluye: Montaje. Fijacion de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

0,015 ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 27,310 € 0,41€
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diametro y verticales de 4
mm de diametro, soldados en los extremos a postes verticales de 40
mm de didmetro, acabado galvanizado, para delimitacién provisional de
zona de obras, incluso argollas para unién de postes.

0,020 ud Base prefabricada de hormigén, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, 4,263 € 0,09 €
reforzada con varillas de acero, para soporte de valla trasladable.

0,024 m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano 0,710 € 0,02 €

laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales.
0,071 h Oficial 12 Seguridad y Salud. 15,550 € 1,10 €
0,071 h Peo6n Seguridad y Salud. 14,970 € 1,06 €
2,000 % Medios auxiliares 2,680 € 0,05 €
Precio total redondeado por m 2,73 €
9.1.2 Ud  Suministro y colocacion de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar,

formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de 5 mm de diametro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diametro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal,
de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lenglietas para candado, amortizable en 20 usos y bases prefabricadas
de hormigén fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 20 usos. Incluso p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijacion al
pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera 'y
desmontaje.
Incluye: Montaje. Fijacion de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Bésico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

0,050 ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 178,022 € 8,90 €
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diametro y verticales de 4
mm de didmetro, soldados en los extremos a postes verticales de 40
mm de didmetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para
acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, incluso argollas para
union de postes y lengiietas para candado.

0,100 ud Base prefabricada de hormigén, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, 4,263 € 0,43 €
reforzada con varillas de acero, para soporte de valla trasladable.

0,120 m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano 0,710 € 0,09 €
laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales.

0,089 h Oficial 12 Seguridad y Salud. 15,550 € 1,38 €

0,177 h Pedn Seguridad y Salud. 14,970 € 2,65€
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

9 Seguridad y salud

Cédigo Ud Descripcién Total
2,000 % Medios auxiliares 13,450 € 0,27 €

Precio total redondeado por Ud 13,72 €

9.1.3 Ud  Suministro y colocacion de puerta para acceso de vehiculos de chapa de acero galvanizado, de dos

hojas, de 4,0x2,0 m, con lenguetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado
provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de
hormigon HM-20/P/20/1, amortizable en 10 usos. Incluso p/p de excavacion, hormigonado de los dados,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Excavacién. Ejecucién de los dados de hormigén. Aplomado y alineado de los postes. Anclaje
de los postes en los dados. Colocacion y fijacion de la puerta. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Puerta para acceso de vehiculos de chapa de acero galvanizado, de dos 754,945 € 75,49 €
hojas, de 4,0x2,0 m, con lenglietas para candado y herrajes de cierre al
suelo, sujeta mediante postes del mismo material.

0,250 m3 Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central. 53,701 € 13,43 €

0,441 h Oficial 12 Seguridad y Salud. 15,550 € 6,86 €

0,441 h Peo6n Seguridad y Salud. 14,970 € 6,60 €

2,000 % Medios auxiliares 102,380 € 2,05€

Precio total redondeado por Ud 104,43 €

9.1.4 Ud  Proteccién de hueco de ventana de entre 60 y 95 cm de anchura en cerramiento exterior, mediante dos

tubos metalicos extensibles, con tornillo cilindrico con hexagono interior para llave Allen, para fijacion de
los tubos, amortizables en 20 usos, colocados una vez construida la hoja exterior del cerramiento y
anclados a los orificios previamente realizados en los laterales del hueco de la ventana. Incluso p/p de
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.

Incluye: Realizacion de los orificios en los laterales del hueco de la ventana. Montaje del conjunto.
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Tubo metdlico extensible de 60/95 cm de longitud, con tornillo cilindrico 57,566 € 5,76 €
con hexagono interior para llave Allen, para fijacién de los tubos.
0,093 h Peb6n Seguridad y Salud. 14,970 € 1,39 €
2,000 % Medios auxiliares 7,150 € 0,14 €
Precio total redondeado por Ud 7,29 €
9.21 Ud Hora de charla para formacién de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado

perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevencién de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de
horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis
personas.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente realizadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

1,000 ud Coste de la hora de charla para formacién de Seguridad y Salud en el 33,155 € 33,16 €
Trabajo, realizada por Técnico cualificado.
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RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

9 Seguridad y salud

Cédigo Ud Descripcién Total
2,000 % Medios auxiliares 33,160 € 0,66 €

Precio total redondeado por Ud 33,82 €

9.2.2 Ud  Reunién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunién de dos horas. El

Comité estara compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoria de
encargado de obra, dos trabajadores con categoria de oficial de 22, un ayudante y un vigilante de
Seguridad y Salud con categoria de oficial de 12.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente realizadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

1,000 ud Coste de la reunién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 39,786 € 39,79 €

2,000 % Medios auxiliares 39,790 € 0,80 €

Precio total redondeado por Ud 40,59 €

9.3.1 Ud  Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza

contra objetos duros e inmoviles, amortizable en 10 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Casco contra golpes, EPI de categoria Il, segin EN 812, cumpliendo 2,046 € 0,20 €
todos los requisitos de seguridad segln el R.D. 1407/1992.
Precio total redondeado por Ud 0,20 €
9.3.2 Ud Suministro de gafas de proteccion con montura integral, resistentes a polvo grueso, con ocular Unico

sobre una montura flexible y cinta elastica, amortizable en 5 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Bésico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

0,200 ud Gafas de proteccién con montura integral, resistentes a polvo grueso, 15,692 € 3,12 €

EPI de categoria Il, segin UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad segin el R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 3,120 € 0,06 €
Precio total redondeado por Ud 3,18 €
9.3.3 Ud  Suministro de pantalla de proteccion facial, para soldadores, con armazén opaco y mirilla fija, con fijacién

en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Pantalla de proteccion facial, para soldadores, con fijacién en la cabeza 21,541 € 2,15 €
y con filtros de soldadura, EPI de categoria Il, segin UNE-EN 166, UNE-
EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 2,150 € 0,04 €

Precio total redondeado por Ud 219 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

9 Seguridad y salud

Cédigo Ud Descripcién Total

9.3.4 Ud  Suministro de gafas de proteccion con montura integral, resistentes a particulas de gas y a polvo fino,
con ocular Gnico sobre una montura flexible y cinta elastica, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bésico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Gafas de proteccion con montura integral, resistentes a particulas de 10,562 € 1,06 €

gas y a polvo fino, EPI de categoria Il, segin UNE-EN 166, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad segln el R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 1,060 € 0,02 €
Precio total redondeado por Ud 1,08 €
9.3.5 Ud Suministro de equipo de proteccion respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una

mascarilla, de cuarto de mascara, que cubre la nariz y la boca, garantizando un ajuste hermético a la
cara del trabajador frente a la atmésfera ambiente, amortizable en 10 usos y un filtro contra particulas,
de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Mascarilla, de cuarto de mascara, EPI de categoria Ill, segin UNE-EN 12,921 € 1,29 €
140, cumpliendo todos los requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.

0,330 ud Filtro contra particulas, de eficacia baja (P1), EPI de categoria lll, segin 2,501 € 0,83 €

UNE-EN 143, cumpliendo todos los requisitos de seguridad segun el
R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 2,120 € 0,04 €
Precio total redondeado por Ud 2,16 €
9.3.6 Ud  Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con

atenuacion acustica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

1,000 ud Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuacién acustica de 0,019 € 0,02 €
31 dB, EPI de categoria Il, segin UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad segin el R.D. 1407/1992.

Precio total redondeado por Ud 0,02 €

9.3.7 Ud  Suministro de juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete disefiado para producir presion
sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuacién acustica de 32
dB, amortizable en 10 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Juego de orejeras, estandar, con atenuacion acustica de 32 dB, EPI de 41,358 € 4,14 €
categoria Il, segin UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 4,140 € 0,08 €

Precio total redondeado por Ud 4,22 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

9 Seguridad y salud

Cédigo Ud Descripcién Total

9.3.8 Ud  Suministro de sistema anticaidas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite ensamblar
el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 10 usos; un
dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible con funcién de bloqueo automatico y un
sistema de guia, amortizable en 10 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 10 usos; un absorbedor de energia encargado de disipar la energia cinética desarrollada
durante una caida desde una altura determinada, amortizable en 10 usos y un arnés anticaidas con dos
puntos de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de
forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caida y después de la parada
de ésta, amortizable en 10 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Conector multiuso (clase M), EPI de categoria Ill, segin UNE-EN 362, 16,170 € 1,62 €
cumpliendo todos los requisitos de seguridad segin el R.D. 1407/1992.
0,100 ud Dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible, EPI de 75,811 € 7,58 €

categoria Ill, segiin UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-
EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad segun el R.D.
1407/1992.

0,100 ud Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de 56,676 € 5,67 €
categoria Ill, segiin UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.

0,100 ud Absorbedor de energia, EPI de categoria Ill, segin UNE-EN 355, 80,879 € 8,09 €
cumpliendo todos los requisitos de seguridad segin el R.D. 1407/1992.
0,100 ud Arnés anticaidas, con dos puntos de amarre, EPI de categoria Ill, segin 49,211 € 492 €

UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad segln el R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 27,880 € 0,56 €
Precio total redondeado por Ud 28,44 €
9.3.9 Ud  Suministro de cinturdn con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Bolsa portaherramientas, EPI de categoria Il, segin UNE-EN 340, 21,352 € 2,14 €
cumpliendo todos los requisitos de seguridad segtn el R.D. 1407/1992.
2,000 % Medios auxiliares 2,140 € 0,04 €
Precio total redondeado por Ud 2,18 €
9.3.10 Ud  Suministro de faja de proteccién lumbar con amplio soporte abdominal y sujecion regulable mediante

velcro, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Faja de proteccion lumbar con amplio soporte abdominal y sujecién 16,918 € 1,69 €
regulable mediante velcro, EPI de categoria I, segin UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad segun el R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 1,690 € 0,03 €

Precio total redondeado por Ud 1,72 €
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

9 Seguridad y salud

Cédigo Ud Descripcién Total

9.3.11 Ud  Suministro de par de guantes contra riesgos mecanicos, de algodén con refuerzo de serraje vacuno en
la palma, resistente a la abrasion, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforacién, amortizable en 10
usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Par de guantes contra riesgos mecanicos, EPI de categoria Il, segun 11,860 € 1,19 €
UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 1,190 € 0,02 €
Precio total redondeado por Ud 1,21 €
9.3.12 Ud  Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de alta tensién, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Par de guantes para trabajos eléctricos de alta tension, EPI de categoria 44,304 € 4,43 €
11, segin UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segln el R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 4,430 € 0,09 €
Precio total redondeado por Ud 4,52 €
9.3.13 Ud  Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensién, amortizable en 10 usos.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tension, EPI de 36,916 € 3,69 €

categoria Ill, segin UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad segun el R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 3,690 € 0,07 €
Precio total redondeado por Ud 3,76 €
9.3.14 Ud  Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Par de guantes para soldadores, EPI de categoria Il, segin UNE-EN 7,995 € 0,80 €
420 y UNE-EN 12477, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 0,800 € 0,02 €
Precio total redondeado por Ud 0,82 €
9.3.15 Ud  Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 Jy a

una compresion de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con cédigo de designacion SB,
amortizable en 10 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

9 Seguridad y salud

Cédigo Ud Descripcién Total

0,100 ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 36,366 € 3,64 €
hasta 200 J y a una compresion de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, EPI de categoria Il, segin UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN
ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad segun el R.D.

1407/1992.
2,000 % Medios auxiliares 3,640 € 0,07 €
Precio total redondeado por Ud 3,71 €
9.3.16 Ud  Suministro de par de botas altas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 Jy a

una compresion de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, resistente a la penetracién y absorcién
de agua, con codigo de designacion SB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Par de botas altas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 42,391 € 4,24 €
hasta 200 J y a una compresion de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, resistente a la penetracion y absorcion de agua, EPI de
categoria Il, segin UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad segin el R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 4,240 € 0,08 €

Precio total redondeado por Ud 4,32 €

9.3.17 Ud  Suministro de par de plantillas resistentes a la perforaciéon, amortizable en 1 uso.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
1,000 ud Par de plantillas resistentes a la perforacién, EPI de categoria II, segin 5,750 € 575€

UNE-EN 12568, cumpliendo todos los requisitos de seguridad segun el
R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 5,750 € 0,12 €
Precio total redondeado por Ud 5,87 €
9.3.18 Ud  Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Par de polainas para soldador, EPI de categoria I, segun UNE-EN ISO 7,417 € 0,74 €
11611 y UNE-EN 348, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
segun el R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 0,740 € 0,01 €

Precio total redondeado por Ud 0,75 €

9.3.19 Ud  Suministro de mono de proteccién, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Mono de proteccién, EPI de categoria I, segin UNE-EN 340, cumpliendo 34,462 € 3,45 €
todos los requisitos de seguridad segun el R.D. 1407/1992.
2,000 % Medios auxiliares 3,450 € 0,07 €
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

9 Seguridad y salud

Cadigo Ud Descripcion Total
Precio total redondeado por Ud 3,52 €
9.3.20 Ud  Suministro de mandil de proteccion para trabajos de soldeo, con propagacion limitada de la llama y
resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 10
usos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Mandil de proteccién para trabajos de soldeo, sometidos a una 10,856 € 1,09 €
temperatura ambiente hasta 100°C, EPI de categoria Il, segin UNE-EN
ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 1,090 € 0,02 €
Precio total redondeado por Ud 1,11 €
9321 Ud  Suministro de mono de proteccion para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Mono de proteccion para trabajos expuestos a la lluvia, EPI de categoria 25,832 € 2,58 €
I, segin UNE-EN 343 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 2,580 € 0,05 €
Precio total redondeado por Ud 2,63 €
9.3.22 Ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y

reflectantes, color amarillo, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, EPI de 20,329 € 2,03 €
categoria Il, segin UNE-EN 471 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segln el R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 2,030 € 0,04 €
Precio total redondeado por Ud 2,07 €
9.3.23 Ud Suministro de chaqueta de proteccion para trabajos expuestos al frio, sometidos a una temperatura

ambiente hasta -5°C, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

0,100 ud Chaqueta de proteccion para trabajos expuestos al frio, sometidos a una 11,775 € 1,18 €
temperatura ambiente hasta -5°C, EPI de categoria Il, segin UNE-EN
14058 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
segln el R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 1,180 € 0,02 €

Precio total redondeado por Ud 1,20 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

9 Seguridad y salud

Cédigo Ud Descripcién Total

9.4.1 Ud  Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodon hidrdfilo, venda, esparadrapo, apésitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmadicos,
analgésicos, ténicos cardiacos de urgencia, un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas
desechables, instalado en el vestuario.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocacién y fijacién mediante tornillos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
1,000 Ud Botiquin de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos 85,407 € 85,41 €
autorizados, gasas estériles, algoddn hidroéfilo, venda, esparadrapo,
apésitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmaédicos, analgésicos,
tonicos cardiacos de urgencia, un torniquete, un termémetro clinico y
jeringuillas desechables.

0,173 h Pedn Seguridad y Salud. 14,970 € 2,59 €

2,000 % Medios auxiliares 88,000 € 1,76 €

Precio total redondeado por Ud 89,76 €

9.4.2 Ud Suministro de bolsa de hielo, caja de apdsitos, paquete de algodén, rollo de esparadrapo, caja de

analgésico de &cido acetilsalicilico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada,
botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquin de urgencia colocado en la caseta
de obra, durante el transcurso de la obra.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

1,000 ud Bolsa para hielo, de 250 cm3, para reposicion de botiquin de urgencia. 2,709 € 2,71 €

1,000 ud Apésitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposicion de 4,888 € 4,89 €
botiquin de urgencia.

1,000 ud Algodon hidréfilo, en paquete de 100 g, para reposicion de botiquin de 0,796 € 0,80 €
urgencia.

1,000 ud Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, para 3,334 € 3,33 €
reposicion de botiquin de urgencia.

1,000 ud Analgésico de acido acetilsalicilico, en caja de 20 comprimidos, para 1,108 € 1,11 €
reposicién de botiquin de urgencia.

1,000 Ud Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para reposicion 1,241 € 1,24 €
de botiquin de urgencia.

1,000 ud Botella de agua oxigenada, de 250 cm3, para reposicion de botiquin de 1,506 € 1,51€
urgencia.

1,000 ud Botella de alcohol de 96°, de 250 cm3, para reposicion de botiquin de 1,203 € 1,20 €
urgencia.

1,000 ud Frasco de tintura de yodo, de 100 cmg3, para reposicion de botiquin de 2,179 € 2,18 €
urgencia.

2,000 % Medios auxiliares 18,970 € 0,38 €

Precio total redondeado por Ud 19,35 €
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

9 Seguridad y salud

Cédigo Ud Descripcién Total

9.4.3 Ud  Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por
parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico
(Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente realizadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

1,000 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 90,768 € 90,77 €

2,000 % Medios auxiliares 90,770 € 1,82 €

Precio total redondeado por Ud 92,59 €

9.5.1 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m

(14,00 m2), compuesta por: estructura metélica, cerramiento de chapa con terminacién de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y punto
de luz exterior, ventanas de aluminio con lunay rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en
paredes.

Incluye: Montaje, instalacién y comprobacion.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Amortizacién en forma de alquiler mensual, segun condiciones definidas
en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

1,000 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 71,046 € 71,05 €
6,00x2,33x2,30 (14,00) m2, compuesta por: estructura metalica mediante
perfiles conformados en frio; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminacion de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm
con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada
de seccion trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Segln R.D. 1627/1997.

2,000 % Medios auxiliares 71,050 € 1,42 €
Precio total redondeado por Ud 72,47 €
9.5.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m?),

compuesta por: estructura metdlica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa, suelo contrachapado hidréfugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en
paredes, inodoro, plato de ducha y lavabo de dos grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha.

Incluye: Montaje, instalacién y comprobacion.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Amortizacion en forma de alquiler mensual, segun condiciones definidas
en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

9 Seguridad y salud

Cédigo Ud Descripcién Total

1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 80,519 € 80,52 €
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m2), compuesta por: estructura metélica
mediante perfiles conformados en frio; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminacién de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones
de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodizado, con
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm
con cerradura; suelo contrachapado hidréfugo con capa fenélica
antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en paredes;
inodoro, plato de ducha y lavabo de dos grifos, de fibra de vidrio con
terminacién de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta de
madera en inodoro y cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997.

2,000 % Medios auxiliares 80,520 € 1,61€
Precio total redondeado por Ud 82,13 €
9.5.3 Ud  Suministro y colocacion de 10 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 20 perchas, banco para 5

personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en
3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalacién.

Incluye: Colocacién y fijacion de los elementos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

3,300 ud Taquilla metalica individual con llave para ropa y calzado. 47,364 € 156,30 €

20,000 ud Percha para vestuarios y/o aseos. 5770 € 115,40 €

0,500 ud Banco de madera para 5 personas. 39,786 € 19,89 €

1,000 ud Espejo para vestuarios y/o aseos. 10,572 € 10,57 €

0,330 ud Portarrollos industrial de acero inoxidable. 23,483 € 7,75 €

0,330 Ud Jabonera industrial de acero inoxidable. 22,451 € 741€

2,876 h Pedn Seguridad y Salud. 14,970 € 43,05 €

2,000 % Medios auxiliares 360,370 € 721€

Precio total redondeado por Ud 367,58 €

9.54 Ud  Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexion a la red

provisional de obra, hasta una distancia maxima de 8 m.

Incluye: Excavacion manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.
Replanteo y trazado de la tuberia en planta. Presentacion en seco de la tuberia y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacién de la tuberia de polietileno de 25 mm de diametro,
de alta densidad y 15 kg/cm2 de presion méaxima con collarin de toma de fundiciéon. Montaje de la
instalacién y conexion a la red provisional de obra. Reposicion del pavimento con hormigén en masa.
Comprobacién y posterior desmontaje.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Bésico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

1,000 ud Acometida provisional de fontaneria a caseta prefabricada de obra. 91,015 € 91,02 €

2,000 % Medios auxiliares 91,020 € 1,82 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 2. Cuadrode precios descompuestos

9 Seguridad y salud

Cédigo Ud Descripcién Total
Precio total redondeado por Ud 92,84 €
9.5.5 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexion a la

red general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m.

Incluye: Excavaciéon manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentacion en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacion de los colectores que forman la
acometida. Montaje de la instalacion y conexién a la red general municipal. Reposicion del pavimento
con hormigén en masa. Comprobacion y posterior desmontaje.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, seguin Estudio o Estudio Bésico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

1,000 ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra. 366,996 € 367,00 €

2,000 % Medios auxiliares 367,000 € 734 €

Precio total redondeado por Ud 374,34 €

9.6.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefializaciéon provisional de obras, necesarios para el

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o
reposicion, cambio de posicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Sin descomposicion 94,738 €

Precio total redondeado por Ud 94,74 €
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO

RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Mediciones y Presupuesto

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Mediciones y Presupuesto

Presupuesto parcial n®1 Demoliciones

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

1.1.- Fachadas

111 Ud Desmontaje de farol mural, elementos de fijacién y accesorios, situado en fachada, con
medios manuales y recuperacién del material para su posterior montaje en el mismo
emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos alos que estéa sujeto. Incluso p/p
de acopio y protecciéon del material desmontado en obra hasta su posterior montaje,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camiéon o contenedor.
Totalmente montado, instalado, conexionado y probado.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio y proteccién en obra del material que se vaya
a volver a montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacién
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente desmontadas y
repuestas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ...... 3,000 16,85 50,55

1.1.2 M2  Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o
pudieran deteriorarse durante la ejecucion de los trabajos de rehabilitacién, tales como
redes eléctricas, aparatos de aire acondicionado, bajantes, apliques, etc. Incluso p/p de
acopio del material desmontado y posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje de las instalaciones. Acopio en obra del material desmontado. Montaje
de las instalaciones. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente desmontada seguln
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
2 56,000 1,000 112,000
2 17,000 1,000 34,000
146,000 146,000
Total m2 ......: 146,000 4,82 703,72
1.1.3 M2  Levantado de reja metdlica de 1,44 m, elementos de fijacion y accesorios, situada en hueco

de fachada y fijada al paramento mediante recibido con patillas de anclaje, con medios
manuales y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta
sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion
o contenedor.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
V03 5 3,500 1,600 28,000
V05 1 1,600 1,600 2,560
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UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO

RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6

Mediciones y Presupuesto

Presupuesto parcial n®1 Demoliciones

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
V06 1,600 1,000 4,800
35,360 35,360
Total m2 ......: 35,360 5,24 185,29
Total subcapitulo 1.1.- Fachadas: 939,56
1.2.- Carpinteria, vidrios y protecciones solares
1.21 M2  Levantado de carpinteria acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, entre
3y 6 m2de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a
los que estéa sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios;
limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camion o
contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacién
gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente desmontadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
V01 2 1,600 0,530 1,696
V03 40 3,500 1,600 224,000
V04 1 3,500 0,600 2,100
V05 1 1,600 1,600 2,560
V06 3 1,600 1,000 4,800
Vo7 8 3,500 0,600 16,800
V08 1 1,850 1,850 3,423
V09 4 0,600 4,500 10,800
V10 1 15,000 0,600 9,000
Vi1 1 0,600 0,900 0,540
V12 2 0,600 2,300 2,760
V13 6 3,000 1,600 28,800
V14 1 10,500 0,600 6,300
V15 2 3,980 0,600 4,776
318,355 318,355
Total m2 ......: 318,355 4,34 1.381,66
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Mediciones y Presupuesto

Presupuesto parcial n®1 Demoliciones

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

1.2.2 M2 Levantado de celosia, elementos de fijacion y accesorios, situada en hueco de fachada y
fijada al paramento mediante recibido con patillas de anclaje, con medios manuales y equipo
de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos a los que estd sujeta, con
recuperacion. Incluso p/p de limpieza, acopio.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra para acopio.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida seglin documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird la superficie realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
V02 34 3,500 1,600 190,400
V03 40 3,500 1,600 224,000
V04 1 3,500 0,600 2,100
Vo7 3 3,500 0,600 6,300
V11 1 0,600 0,900 0,540
V12 2 0,600 2,300 2,760

426,100 426,100

Total m2 ......: 426,100 5,24 2.232,76

Total subcapitulo 1.2.- Carpinteria, vidrios y protecciones solares: 3.614,42

1.3.- Instalaciones

13.1 M  Desmontaje de bajante de 125 mm de didmetro maximo, con medios manuales. Incluso p/p

de desmontaje del material de sujecién, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturacion de las conducciones conectadas
al elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del
material desmontado. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camién o
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segin
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medira, en proyecciéon horizontal, la longitud realmente
desmontada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Parcial Subtotal
Tipo A 8 13,100 104,800
Tipo B 4 4,400 17,600
Tipo C 1 3,600 3,600

126,000 126,000

Total m ......: 126,000 2,39 301,14
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DE CASTILLA Y LEON

UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Mediciones y Presupuesto

Presupuesto parcial n®1 Demoliciones

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

1.3.2 Ud Desmontaje de antena individual de radio (FM) y TV via terrestre (UHF/VHF), con medios
manuales y recuperacion del material para su posterior ubicacion en otro emplazamiento.
Incluso p/p de desmontaje de cableado superficial, accesorios y soportes de fijacion,
limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra
producidos durante los trabajos, sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual del elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y
acopio de escombros. Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre
camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacién
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medir4 el nimero de unidades realmente desmontadas
segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ...... 1,000 42,84 42,84

1.3.3 Ud Desmontaje de antena individual de TV via satélite, con medios manuales y recuperacion
del material para su posterior ubicacién en otro emplazamiento. Incluso p/p de desmontaje
de cableado superficial, accesorios y soportes de fijacidn, limpieza, acopio, retirada y carga
manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos,
sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual del elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y
acopio de escombros. Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre
camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacién
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente desmontadas
segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 43,28 43,28
Total subcapitulo 1.3.- Instalaciones: 387,26
Total presupuesto parcial n° 1 Demoliciones : 4.941,24

Manuel Sanchez Azpeitia. Arquitecto
PROYECTO B+E

COACYLE / COLEGIQ Expte. 2019-00616 CVE. 2TLNF3W884X

OFICIAL DE ARQUITECTOS Arqtos. 559271 MANUEL SANCHEZ AZPEITIA v I s A D o
DE CASTILLAY LEON ESTE 29/08/19
DEMARCACION DE VALLADOLID

Documento Visado Electrénicamente http://verificar.coavalladolid.com. Copia segun Art. 30.5 de la Ley 11/2007. Pagina 65 de 102




o
L
<« EREN

NTE S impulsa FONDO EUROF Elo DE
;E sr.umIYoL'E.‘Ar: DE LA ENERGIA c i I I Pl R

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Mediciones y Presupuesto

Presupuesto parcial n® 2 Fachadas y particiones

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

2.1.- Fachadas

211 M2 Suministro y montaje de sistema Meteon "TRESPA" de revestimiento para fachada
ventilada, de 10 mm de espesor, con DIT n° 473, con placa laminada compacta de alta
presion (HPL), Meteon "TRESPA", acabado UNI COLOURS, despiece en tres colores segin
planos de proyecto, a elegir por la direccién facultativa, Euroclase B-s2, dO de reacci6n al
fuego, a base de resinas termoendurecibles que no contienen urea-formaldehido, reforzada
de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superficie
decorativa EBC (Electron Beam Curing), no melaminica y con propiedades antigraffiti
durante toda su vida util, con resistencia a los rayos ultravioleta segiin UNE-EN 438-2 y
Ensayo Florida no inferior a 4-5 al contrastar con la escala de grises de UNE-EN 20105-A-02,
colocada con modulacién vertical mediante el sistema TS700 de fijacidn vista con remaches
sobre una subestructura de aluminio. Incluso colocacién de aislamiento por el exterior de
fachada ventilada formado por panel rigido de poliestireno extruido, segin UNE-EN 13164,
de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 100 mm de espesor, resistencia
a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m2K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK), fijado mecanicamente. Incluso p/p de perfiles verticales T 110/52 y L 50/42 de
aluminio, escuadras de aluminio, remaches de aluminio o acero termolacado y corte de las
placas, formacién de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, perfil inferior de
arranque realizado en chapa lacada perforada y perfil superior de remate y transicion
realizado en chapa lacada, ambas de espesor minimo de 1 mm, ejecucién de encuentros y
piezas especiales.

Incluye: Preparacién de los elementos de sujecion incorporados previamente a la obra.
Replanteo de los ejes verticales y horizontales de las juntas. Fijacion de los anclajes al
paramento soporte. Corte y preparacion del aislamiento. Colocacion del aislamiento.
Realizaciéon de todos los trabajos necesarios para la resolucion de los huecos. Alineacion,
aplomado y nivelacion del revestimiento de resina termoendurecible. Fijacion definitiva de
las piezas ala subestructura soporte. Limpieza final del paramento.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los

huecos.
Uds. Superficie Parcial Subtotal
1 732,070 732,070
1 32,250 32,250
-1 103,120 -103,120
661,200 661,200
Total m2 ......: 661,200 93,25 61.656,90

Manuel Sanchez Azpeitia. Arquitecto
PROYECTO B+E

COACYLE / COLEGIQ Expte. 2019-00616 CVE. 2TLNF3W884X

OFICIAL DE ARQUITECTOS Arqtos. 559271 MANUEL SANCHEZ AZPEITIA v I s A D o
DE CASTILLAY LEON ESTE 29/08/19
DEMARCACION DE VALLADOLID

Documento Visado Electrénicamente http://verificar.coavalladolid.com. Copia segun Art. 30.5 de la Ley 11/2007. Pagina 66 de 102




o
L
<« EREN

BB duntade @ o impuse | orcammouo eaionaL
i - 45 PN
;'EI?ASTIILISIYOLDEIS; DE LA ENERGIA Castllla y Leon S nuestro crecimiento UNION EUROPEA

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Mediciones y Presupuesto

Presupuesto parcial n® 2 Fachadas y particiones

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

2.1.2 M2  Rehabilitacién energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con el
sistema Traditerm "GRUPO PUMA", con DITE - 07/0054, compuesto por: panel rigido de
poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, Traditerm Panel EPS
"GRUPO PUMA", de 120 mm de espesor, fijado al soporte mediante mortero hidraulico,
Traditerm "GRUPO PUMA", color gris y fijaciones mecanicas con taco de expansion de
polipropileno con clavo metalico "GRUPO PUMA"; capa de regularizacion de mortero
hidraulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, armado con malla de fibra de vidrio, de
5x4 mm de luz, antiélcalis, de 160 g/m2 y 0,6 mm de espesor; revestimiento formado por
mortero acrilico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm de espesor, color Perla 302, acabado
fino, sobre imprimacién, Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA". Incluso p/p de colocacién de
perfiles de arranque de aluminio, de 120 mm de anchura, colocacién de perfiles de esquina
de PVC con malla, formacion de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y
dinteles y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.

Incluye: Colocaciéon de la malla de arranque. Colocacion del perfil de arranque. Corte y
preparacion del aislamiento. Colocacion del aislamiento sobre el paramento. Lijado de toda
la superficie. Resolucién de los puntos singulares. Aplicacion del mortero base y colocacion
de la malla de fibra de vidrio en la capa de regularizacion. Aplicacion de la imprimacion.
Aplicacion de la capa de acabado con mortero acrilico.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m?, afiadiendo a cambio la
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
No se haincrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la descomposicion se
ha considerado un 5% mas de piezas.

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2,
afladiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al
desarrollo de jambas y dinteles.

Uds. Superficie Parcial Subtotal
1 989,600 989,600
1 103,120 103,120
1.092,720  1.092,720
Total m2 ......: 1.092,720 48,30 52.778,38
2.1.3 M Suministro y colocacién de remate para borde perimetral de cubierta, mediante chapa

plegada de acero, con acabado prelacado, de 0,6 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 3
pliegues, colocado con fijaciones mecénicas.

Incluye: Replanteo y colocacion del remate. Fijacion mecanica.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréfica de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

Uds. Largo Parcial Subtotal
Encuentros con cubierta 4 5,600 22,400
2 1,250 2,500
1 4,900 4,900

29,800 29,800

Total m ......: 29,800 12,96 386,21
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Presupuesto parcial n® 2 Fachadas y particiones

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

2.14 Ud Suministro y colocaciéon de apoyo elastomérico, sobre base de nivelacién (no incluida en
este precio), compuesto por laminas de neopreno, armado, con al menos dos placas de
acero intercaladas y una placa de acero tanto en la cara inferior como en la superior, que
permite su fijacion, de 200x200 mm de seccién y 30 mm de espesor, tipo C2, segin UNE-EN
1337-3, para apoyos estructurales elasticos. Incluso p/p de replanteo de ejes.

Incluye: Replanteo de ejes. Colocacion de los apoyos.

Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, segin documentacién
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Parcial Subtotal
Luminarias 3 3,000
Otros 6 6,000
9000 9,000
Total Ud ......: 9,000 28,29 254,61
2.15 Ud Transporte aobrayretiradade cesta elevadorade brazo articulado de 21 m de alturaméaxima

de trabajo.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacién
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 110,64 110,64

2.1.6 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 21 m de altura méaxima de trabajo.
Incluso p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
Incluye: Revision periddica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacién
gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Amortizacion en forma de alquiler diario, segin condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total Ud ......: 30,000 103,55 3.106,50
Total subcapitulo 2.1.- Fachadas: 118.293,24
2.2.- Defensas
221 M2 Reja metélica compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado en

caliente de 20x6 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado
en caliente de diametro 10 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de didmetro 10 mm. Todos los elementos metélicos habréan sido
sometidos en taller a un tratamiento anticorrosion segun UNE-EN ISO 1461 e imprimacion
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de
20 micras. Incluso p/p de patas de agarre. Elaboracion en taller y fijacion mediante anclaje
quimico en obra de fabrica con varillas roscadas y pasta quimica y ajuste final en obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijacion del bastidor. Presentacion de la reja. Aplomado
y nivelaciéon. Resolucién de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de
elementos complementarios.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida segun
documentaci6n grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird, con las dimensiones del hueco, la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n® 2 Fachadas y particiones

Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe
V03 5 3,500 1,600 28,000
V05 1 1,600 1,600 2,560
V06 3 1,600 1,000 4,800

35360 35360

Total m2 ......: 35,360 35,18 1.243,96

Total subcapitulo 2.2.- Defensas: 1.243,96

Total presupuesto parcial n° 2 Fachadas y particiones : 119.537,20
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Presupuesto parcial n° 3 Carpinteria, vidrios y protecciones solares

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
3.1.- Carpinteria
3.11 M2  Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado RAL 9006, para conformado de
ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior "EXLABESA", sistema RS-
65 CE, despiece segin memoria de carpinteria, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de elementos de fijacion y perfiles de
remate en color de la carpinteria, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacién a la
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
clase E750, segun UNE-EN 14351 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase
C5, segun UNE-EN 14351. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Realizaciéon de pruebas de servicio.
Criterio de mediciéon de proyecto: Superficie medida segln documentacién grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
V01 2 1,600 0,530 1,696
V03 40 3,500 1,600 224,000
V04 1 3,500 0,600 2,100
V05 1 1,600 1,600 2,560
V06 3 1,600 1,000 4,800
Vo7 8 3,500 0,600 16,800
V08 1 1,850 1,850 3,423
V09 4 0,600 4,500 10,800
V10 1 15,000 0,600 9,000
Vi1 1 0,600 0,900 0,540
V12 2 0,600 2,300 2,760
V13 6 3,000 1,600 28,800
V14 1 10,500 0,600 6,300
V15 2 3,980 0,600 4,776
318,355 318,355
Total m2 ... 318,355 108,76 34.624,29
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Presupuesto parcial n° 3 Carpinteria, vidrios y protecciones solares

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

3.1.2 M2  Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado RAL 9006, para conformado de
puerta abisagrada de apertura hacia el exterior "EXLABESA", sistema RS-65 CE, despiece
segln memoria de carpinteria, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados. Incluso p/p de elementos de fijacién y perfiles de remate en
color de la carpinteria, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona
neutray ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion ala permeabilidad al aire
clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segln
UNE-EN 14351 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN
14351. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segln documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
P02 1 1,830 3,500 6,405
P03 1 1,100 2,400 2,640
P04 2 4,000 2,450 19,600
28,645 28,645
Total m2 ... 28,645 97,80 2.801,48
3.1.3 M2 Conjunto formado por puerta de 2 hojas abatibles y rejilla de ventilacidn, ejecutada con

perfiles de tubo de acero laminado en frio, de45x40x 2 mm., junquillos, perfil vierteaguas,
herrajes de colgar y seguridad con llave de la compafiia, anclajes mecanicos Hilti .,chapa
lisa a dos caras, i/corte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en
obra, incluiso recibido de albafiileria. Segun detalle plano de memoria. Segun Disefio de
Proyecto e indicaciones de laD. F

Incluye: Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada seguln
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
PO1 1 1,650 2,490 4,109
4109 4109
Total m2 ... 4,109 74,61 306,57
Total subcapitulo 3.1.- Carpinteria: 37.732,34

3.2.- Vidrios
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Presupuesto parcial n° 3 Carpinteria, vidrios y protecciones solares

Mediciones y Presupuesto

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
3.21 M2 Suministro y colocacién de doble acristalamiento de baja emisividad térmica, conjunto
formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica de 4 mm, camara de gas deshidratada
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas arg6n
y vidrio interior de 6 mm de espesor, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintéticaincolora, compatible
con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacion de
las hojas.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de
estanqueidad. Sefializacion de las hojas.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segun
documentacion gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.
Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sumando, paracadaunade las piezas, lasuperficie resultante
de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.
Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
V01 2 1,600 0,530 1,696
V03 40 3,500 1,600 224,000
V05 1 1,600 1,600 2,560
V06 3 1,600 1,000 4,800
V08 1 1,850 1,850 3,423
V13 6 3,000 1,600 28,800
265,279 265,279
Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
V04 1 3,500 0,600 2,100
Vo7 8 3,500 0,600 16,800
V09 4 0,600 4,500 10,800
Vi1 1 0,600 0,900 0,540
V12 2 0,600 2,300 2,760
V15 2 3,980 0,600 4,776
37,776 37,776
303,055 303,055
Total m2 ... 303,055 42,29 12.816,20
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Presupuesto parcial n° 3 Carpinteria, vidrios y protecciones solares

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

3.2.2 M2 Suministro y colocacién de doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad
(laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm
compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una laminaincolora de butiral
de polivinilo cAmara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 14 mm, rellena de gas argén y vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por
dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo,
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocacién de junquillos y sefializacién de las hojas.

Incluye: Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de
estanqueidad. Sefializacion de las hojas.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segun
documentacién gréafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sumando, para cadaunade las piezas, la superficie resultante
de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
P02 1 1,830 3,500 6,405
P03 1 1,100 2,400 2,640
P04 2 4,000 2,450 19,600
28,645 28,645
Total m2 ......: 28,645 78,57 2.250,64
3.2.3 M2 Suministro y colocacién de doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad

(laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm
compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una laminaincolora de butiral
de polivinilo camara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 14 mm, rellena de gas argén y vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por
dos lunas devidrio de 4 mm, unidas mediante unaldmina translicidade butiral de polivinilo,
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocacidn de junquillos y sefializacién de las hojas.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de
estanqueidad. Sefializacion de las hojas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segun
documentacion gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sumando, para cadaunade las piezas, la superficie resultante
de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
V10 1 15,000 0,600 9,000
V14 1 10,500 0,600 6,300
15300 15300
Total m2 ... 15,300 78,57 1.202,12
Total subcapitulo 3.2.- Vidrios: 16.268,96
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Presupuesto parcial n° 3 Carpinteria, vidrios y protecciones solares

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

3.3.- Cerrajeria

3.3.1 M Suministro y montaje de recercado perimetral de hueco, realizado con pletina de acero de 8
mm de espesor y 250 mm de desarrollo, acabado pintado al horno de color a elegir, y fijacién
mediante atornillado en obra de fabrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluso p.p.
de desmontaje, acopio en obray posterior montaje de celosia de lamas existentes. Incluso
ajuste final en obra.

Incluye: Replanteo. Presentacion y nivelacion. Resolucion de las uniones alos paramentos.
Montaje de elementos complementarios.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
VOL1 [(2*(B+C))*A] 2 1,600 0,530 8,520
V02 [(2*(B+C))*A] 34 3,500 1,600 346,800
VO3 [(2*(B+C))*A] 40 3,500 1,600 408,000
V04 [(2*(B+C))*A] 1 3,500 0,600 8,200
VOS5 [(2*(B+C))*A] 1 1,600 1,600 6,400
V06 [(2*(B+C))*A] 3 1,600 1,000 15,600
VO7 [(2*(B+C))*A] 8 3,500 0,600 65,600
V08 [(2*(B+C))*A] 1 1,850 1,850 7,400
V09 [(2*(B+C))*A] 4 0,600 4,500 40,800
V10 [(2*(B+C))*A] 1 15,000 0,600 31,200
V11 [(2*(B+C))*A] 1 0,600 0,900 3,000
V12 [(2*(B+C))*A] 2 0,600 2,300 11,600
V13 [(2*(B+C))*A] 6 3,000 1,600 55,200
V14 [(2*(B+C))*A] 1 10,500 0,600 22,200
V15 [(2*(B+C))*A] 2 3,980 0,600 18,320

1.048,840  1.048,840

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
PO1 [((2*C)+B)*A] 1 1,650 2,490 6,630
P02 [((2*C)+B)*A] 1 1,830 3,500 8,830
P03 [((2*C)+B)*A] 1 1,100 2,400 5,900
P04 [((2*C)+B)*A] 2 4,000 2,450 17,800

39,160 39,160
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Mediciones y Presupuesto

Presupuesto parcial n° 3 Carpinteria, vidrios y protecciones solares

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.088,000 1.088,000
Totalm ... 1.088,000 24,15 26.275,20

3.3.2 M2 Reposicién de celosia, elementos de fijacion y accesorios, situada en hueco de fachada y

fijada a recercado de hueco realizado con pletina de acero de 8 mm de espesor, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que estéa sujeta. Incluso p/p de reposicion de
lamas y elementos dafiados, limpieza.

Incluye: Replanteo. p/p de reposicién de elementos dafiados. Montaje de los elementos.
Limpieza de los restos de obra.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
V02 34 3,500 1,600 190,400
VO3 40 3,500 1,600 224,000
V04 1 3,500 0,600 2,100
V05 1 1,600 1,600 2,560
V06 3 1,600 1,000 4,800
Vo7 3 3,500 0,600 6,300
V11 1 0,600 0,900 0,540
V12 2 0,600 2,300 2,760

433460 433460

Total m2 ......: 433,460 17,91 7.763,27

Total subcapitulo 3.3.- Cerrajeria: 34.038,47

Total presupuesto parcial n° 3 Carpinteria, vidrios y protecciones solares : 88.039,77
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Presupuesto parcial n® 4 Remates y ayudas

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

4.1.- Remates

41.1 M2  Suministro y colocaciéon de recercado interior de hueco mediante tablero de fibras de
madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidr6fugo, lacado en color mate, a
elegir por la D.F. en taller, de 25 mm de espesor, atornillado sobre la superficie regularizada
de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparacién y limpieza de la superficie,
formacion de encuentros, cortes del material y remates perimetrales, lacado en taller.
Incluye: Preparacion y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y
encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentacién de los
tableros. Colocacién y fijacion sobre el paramento. Resolucion del perimetro del
revestimiento. Limpieza de la superficie.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segln documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
V01 [(2*(B+C))*A] 2 1,600 0,530 8,520
V03 [(2*(B+C))*A] 40 3,500 1,600 408,000
V05 [(2*(B+C))*A] 1 1,600 1,600 6,400
V06 [(2*(B+C))*A] 3 1,600 1,000 15,600
V08 [(2*(B+C))*A] 1 1,850 1,850 7,400
V09 [(2*(B+C))*A] 4 0,600 4,500 40,800
V10 [(2*(B+C))*A] 1 15,000 0,600 31,200
V13 [(2*(B+C))*A] 6 3,000 1,600 55,200
V14 [(2*(B+C))*A] 1 10,500 0,600 22,200

Desarrollo 25 cm 0,25 595,320%

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
P02 [((2*C)+B)*A] 1 1,830 3,500 8,830
P03 [((2*C)+B)*A] 1 1,100 2,400 5,900
P04 [((2*C)+B)*A] 2 4,000 2,450 17,800

Desarrollo 25 cm 0,25 32,530—8,133

156,963 156,963

Total m2 ... 156,963 47,05 7.385,11
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Presupuesto parcial n® 4 Remates y ayudas

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

4.1.2 M Suministro y colocacién de elemento de remate formando recercado exterior de hueco de
fachada, Segun detalle constructivo y planos de proyecto, compuesto de panel de
poliestireno elastificado con grafito de 50 mm de espesor sobre el que se adhiere unalamina
de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, espesor 1,5
mm, desarrollo 45 cm, con clara pendiente. Totalmente elaborado en taller, con ajuste final
en obra. Incluso p/p de preparacion y regularizacion del soporte con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidr6fugo, M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparacion y regularizacion del
soporte. Colocacion y fijacién de las piezas metélicas, niveladas y aplomadas. Sellado de
juntas y limpieza.

Criterio de medicion de proyecto: Perimetro del hueco, medida segin documentacién
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
V02 [(2*(B+C))*A] 34 3,500 1,600 346,800
Desarrollo 25 cm 346,800 346,800
Total m ....... 346,800 31,53 10.934,60
Total subcapitulo 4.1.- Remates: 18.319,71
4.2.- Ayudas
4.2.1 M2  Repercusion por m2 de superficie rehabilitada de obra, de ayudas de cualquier trabajo de

albafiileria, necesarias para la reposicion de la instalacién de climatizacion formada por:
conductos con sus accesorios y piezas especiales, fancoil, rejillas, bocas de ventilacion,
compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la
instalacion y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, con un
grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes.
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de aperturay tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones,
fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de lainstalacion.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocacion de pasatubos.
Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos
de paso de instalaciones.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie construida, medida segin documentacién
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
2 56,000 1,000 112,000
2 17,000 1,000 34,000
146,000 146,000
Total m2 ......: 146,000 1,04 151,84
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Presupuesto parcial n® 4 Remates y ayudas

NO

Ud Descripcion Medicién Precio

Mediciones y Presupuesto

Importe

4.2.2

M2

Repercusion por m2 de superficie rehabilitada de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albafiileria, necesarias para la reposiciéon de la instalacion eléctrica formada por: puesta a
tierra, red de equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de alimentacion,
centralizacion de contadores, derivaciones individuales y red de distribucién interior, con
un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes.
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones,
fijacién de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de lainstalacion.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocaciéon de pasatubos.
Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos
de paso de instalaciones.

Criterio de mediciéon de proyecto: Superficie construida, medida segin documentacién
gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Parcial

Subtotal

4.2.3

ud

2 56,000 1,000 112,000
2 17,000 1,000 34,000
146,000

Total m2 ......: 146,000 3,45

Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de
3800 m?, incluyendo los trabajos de eliminacion de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterias, limpieza y desinfeccion de bafios y aseos, limpieza de cristales
y carpinterias exteriores, eliminacién de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en
suelos y otros elementos, recogida y retirada de plasticos y cartones, todo ello junto con
los demas restos de fin de obradepositados en el contenedor de residuos para su transporte
a vertedero autorizado.

Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de
los restos generados sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 468,12

146,000

503,70

468,12

Total subcapitulo 4.2.- Ayudas:

1.123,66

Total presupuesto parcial n° 4 Remates y ayudas :
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Presupuesto parcial n®5 Instalaciones

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

5.1 M  Suministro e instalacién de canalizacién fija en superficie de canal protectora de acero, de
100x115 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de la canal.
Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida segin documentacién gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Parcial Subtotal

Instalaciones fachada 1 59,000 59,000
59,000 59,000
Total m ......: 59,000 24,26 1.431,34

5.2 M  Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de tubo rigido de policarbonato,

exento de halégenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diametro
nominal, resistencia a la compresion 1250 N, con grado de proteccién IP 547. Totalmente
montada.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del tubo.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Parcial Subtotal
Tipo A 2 13,100 26,200
Tipo B 4 4,400 17,600
43800 43,800
Totalm .....: 43,800 3,90 170,82
5.3.- Audiovisuales
5.3.1 Ud Reposicién de antena exterior DAB para captacidon de sefiales de radiodifusion sonora
digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia.
Total Ud ......: 1,000 15,16 15,16
5.3.2 Ud Reposicion de antena exterior UHF para captacion de sefiales de television analdgica,

television digital terrestre (TDT) y televisién de alta definicion (HDTV) procedentes de
emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 17 dB de ganancia, con dipolo activo.

Total Ud ......: 1,000 18,20 18,20

5.3.3 M  Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm, modelo CC1LH "FRINGE", con
conductor central de cobre de 1,15 mm de diametro y cubierta exterior de PVC LSFH libre
de halégenos, con baja emisién de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diametro.

Uds. Largo Parcial Subtotal
Tipo A 2 13,100 26,200
26200 26,2200
Total m ......: 26,200 1,22 31,96
Total subcapitulo 5.3.- Audiovisuales: 65,32
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Mediciones y Presupuesto

Presupuesto parcial n®5 Instalaciones

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
5.4.- lluminacion
54.1 Ud Suministro e instalacién de luminaria de empotrar modular SIMON 726 60x60 CW 1-10V LED
39W (72660133-884) o equivalente aprobado; proteccion IP 20 y aislamiento clase F. Incluso
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada vy
comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacién y nivelacién. Conexionado. Colocacion de accesorios.
Incluso parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de
incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS).
Instalado y montado.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacién
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.
PB Uds. Parcial Subtotal
Gimnasio (327Ix) 24 24,000
24,000 24,000
P3 Uds. Parcial Subtotal
Escaleras 8 8,000
8,000 8,000
32,000 32,000
Total Ud ...... 32,000 77,58 2.482,56
5.4.2 Ud Suministro e instalacion de luminaria de empotrar modular SIMON 726 120x30 NW 1-10V
LED 39W o equivalente aprobado; proteccién IP 20 y aislamiento clase F. Incluso
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada vy
comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacién y nivelacién. Conexionado. Colocacion de accesorios.
Incluso parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de
incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS).
Instalado y montado.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacién
gréfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
P3 Uds. Parcial Subtotal
Circulaciones (109Ix) 10 10,000
10,000 10,000
Total Ud ......: 10,000 77,58 775,80
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Mediciones y Presupuesto

Presupuesto parcial n®5 Instalaciones

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
5.4.3 Ud SIMON 72523030-984 Downlight 725.23 empotrado NW Advance GENERAL o equivalente
aprobado

Tipo de color NW

Temperatura de color 3900 k

CRI 80

Lumens 2300 Im

Eficiencia luminica 96 Im/w

Optica General

Angulo apertura del haz luminoso 120°

L70 30.000 h a 25°C

Vida atil 30.000 h

Factor de mantenimiento 0.80

. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de
incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS).
Instalado y montado. Ref 72523030-984

PB Uds. Parcial Subtotal
Gimnasio 2 2,000

2000 2,000

P3 Uds. Parcial Subtotal
Aseos 4 4,000

4000 4,000

6000 6,000

Total ud ......: 6,000 27,38 164,28
5.4.4 ud SIMCZ)Nd72523030-984 Downlight 725.22 empotrado NW Advance GENERAL o equivalente

aprobado

Tipo de color NW

Temperatura de color 3900 k

CRI 80

Lumens 2300 Im

Eficiencia luminica 96 Im/w

Optica General

Angulo apertura del haz luminoso 120°

L70 30.000 h a 25°C

Vida atil 30.000 h

Factor de mantenimiento 0.80

. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de
incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS).
Instalado y montado. Ref 2043070405

PB Uds. Parcial Subtotal
Gimnasio 1 1,000

1,000 1,000
P3 Uds. Parcial Subtotal
Aseos 5 5,000

5000 5000
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Mediciones y Presupuesto

Presupuesto parcial n®5 Instalaciones

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
6000 6,000
Total ud ......: 6,000 27,38 164,28
545 U Detector empotrable, LS 990 aluminio ref. AL 3180-1 A de JUNG
PB Uds. Parcial Subtotal
Gimnasio 1 1,000
1,000 1,000
P3 Uds. Parcial Subtotal
Aseos 5 5,000
5000 5000
6000 6000
Total u ......: 6,000 28,85 173,10
5.4.6 M  Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada

con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94
(prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 60x100 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con
borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, segun DIN 4102-12,
marcado N de AENOR, y acabado anticorrosién BYCRO segun UNE- EN-ISO- 2081, libre de
cromo hexavalente acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte
proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios
necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 segin Marcado N de AENOR.

PB Uds. Longitud Parcial Subtotal
Gimnasio 2 15,000 30,000

30000 30,000

P3 Uds. Longitud Parcial Subtotal
Circulaciones 2 55,000 110,000

110,000 110,000

140,000 140,000

Total m ......: 140,000 9,18 1.285,20
5.4.7 M  Conductor de cobre, de 2x1,5 mm2+T de seccidén, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de

PIRELLI o similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k),
aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a
base de poliolefina (Z1), seglin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja
emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.

PB Uds. Longitud Parcial Subtotal
Gimnasio 2 15,000 30,000

30000 30,000
P3 Uds. Longitud Parcial Subtotal
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Mediciones y Presupuesto

Presupuesto parcial n®5 Instalaciones

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Circulaciones 2 55,000 110,000

110,000 110,000

140,000 140,000

Total m ... 140,000 2,27 317,80

Total subcapitulo 5.4.- lluminacién: 5.363,02

5.5.- Evacuacién de aguas

5.5.1 M  Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, seccién circular y 100 mm de
diametro, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de union
mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada
en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionaday probada por laempresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de tubos y piezas
especiales. Marcado de la situacién de las abrazaderas. Fijacion de las abrazaderas. Montaje
del conjunto, comenzando por el extremo superior. Resolucién de las uniones entre piezas.
Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Parcial Subtotal
Tipo A 8 13,100 104,800
Tipo B 4 4,400 17,600
Tipo C 1 3,600 3,600

126,000 126,000

Total m ...... : 126,000 13,18 1.660,68

Total subcapitulo 5.5.- Evacuacion de aguas: 1.660,68

Total presupuesto parcial n°5 Instalaciones : 8.691,18
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Mediciones y Presupuesto

Presupuesto parcial n® 6 Revestimientos y trasdosados

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

6.1.- Alicatados

6.1.1 M2 Suministro y colocacién de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin
requisitos adicionales, tipo 0; ningn requisito adicional, tipo -/-), 20x31 cm, 10 €/m?, recibido
con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5, extendido sobre toda la cara posterior
de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que
pudieran quedar. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte mediante humedecido
de la fabrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de
elementos de hormigén (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas;
rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5y 3
mm), coloreada con la mismatonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.

Incluye: Preparaciéon de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicién de
baldosas. Colocacion de maestras o reglas. Preparacion y aplicacion del mortero.
Formacion de juntas de movimiento. Colocacion de las baldosas. Ejecuciéon de esquinas y
rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2 No se ha incrementado la
medicion por roturas y recortes, ya que en ladescomposicion se ha considerado un 5% mas
de piezas.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
V04 [(2*(B+C))*A] 1 3,500 0,600 8,200
V07 [(2*(B+C))*A] 8 3,500 0,600 65,600
V11 [(2*(B+C))*A] 1 0,600 0,900 3,000
V12 [(2*(B+C))*A] 2 0,600 2,300 11,600
V15 [(2*(B+C))*A] 2 3,980 0,600 18,320
Desarrollo 25 cm 0,25 106,720—26,680
Total m2 ......: 26,680 23,36 623,24
Total subcapitulo 6.1.- Alicatados: 623,24
6.2.- Pinturas
6.2.1 M2 Formacion de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie

de hierro o acero, mediante aplicacién de dos manos de imprimacion anticorrosiva, como
fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor minimo de pelicula seca de 55
micras por mano (rendimiento: 0,139 I/m?) y dos manos de acabado con esmalte sintético a
base de resinas alcidicas, con un espesor minimo de pelicula seca de 40 micras por mano
(rendimiento: 0,091 I/m2). Incluso limpieza y preparacién de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicacién de la 12
mano de imprimacion.

Incluye: Preparaciéon y limpieza de la superficie soporte. Aplicacion de dos manos de
imprimacién. Aplicacién de dos manos de acabado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Mediciones y Presupuesto

Presupuesto parcial n® 6 Revestimientos y trasdosados

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
P01 1 1,650 2,490 4,109

X2 caras 2 4,109 8,218

Total m2 ......: 8,218 12,38 101,74

Total subcapitulo 6.2.- Pinturas: 101,74

6.3.- Falsos techos

6.3.1 M2 Suministro y montaje de falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de
4 m, constituido por paneles ligeros de lana de madera, de 600x1200 mm y 35 mm de
espesor, color RAL a definir por la D.F., resistencia térmica 0,4861 m2K/W, conductividad
térmica 0,072 W/(mK), suspendidos del forjado mediante perfileriametalica oculta, de 35 mm
de anchura, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, fijados
al techo mediante varillas y cuelgues. Totalmente terminado.

Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Nivelacién y colocacién de los
perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Sefializacion de los
puntos de anclaje al forjado. Nivelacién y suspension de los perfiles primarios y
secundarios de la trama. Colocacion de los paneles.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida entre paramentos, segun
documentacion grafica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Criterio de medicion de obra: Se medirda la superficie realmente ejecutada seguln
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

P3 Uds. Superficie Parcial Subtotal
Circulaciones 1 192,850 192,850
1 3,500 3,500
Aseos 1 21,100 21,100
1 2,700 2,700

220150 220,150

PB Uds. Superficie Parcial Subtotal
Gimnasio 1 151,000 151,000
1 5,850 5,850
1 2,500 2,500

159,350 159,350

379,500 379,500

Total m2 ......: 379,500 24,26 9.206,67
6.3.2 M2 Suministro y colocacién de aislamiento aclstico sobre falso techo de placas, formado por

panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R
"KNAUF INSULATION", de 70 mm de espesor, segun UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,85
m2K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante.

Incluye: Corte, ajuste y colocacion del aislamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida entre paramentos, segun
documentaci6n grafica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
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RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6

Presupuesto parcial n° 6 Revestimientos y trasdosados

Mediciones y Presupuesto

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
P3 Uds. Superficie Parcial Subtotal
Circulaciones 1 192,850 192,850
1 3,500 3,500
Aseos 1 21,100 21,100
1 2,700 2,700
X2 capas 2 220,150 440,300
PB Uds. Superficie Parcial Subtotal
Gimnasio 1 135,000 135,000
1 5,850 5,850
1 2,500 2,500
X2 capas 2 143,350 286,700
727,000 727,000
Total m2 ... 727,000 6,21 4.514,67
6.3.3 M Formacion de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo, mediante paneles ligeros de
lana de madera, de 600x1200 mm y 35 mm de espesor, color RAL a definir por la D.F,,
resistencia térmica 0,4861 m2K/W, conductividad térmica 0,072 W/(mK), para cerrar un
espacio de 30 cm de altura. Incluso p/p de corte, fijacion y repaso de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situacion de la tabica. Presentacion y
corte de las piezas. Colocacion y rejuntado de las piezas. Repasos de encuentros entre
piezas, esquinas y rincones.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
PB Uds. Longitud Parcial Subtotal
Gimnasio 1 40,000 40,000
40,000 40,000
Total m ....... 40,000 15,05 602,00
Total subcapitulo 6.3.- Falsos techos: 14.323,34
Total presupuesto parcial n° 6 Revestimientos y trasdosados : 15.048,32
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Mediciones y Presupuesto

Presupuesto parcial n° 7 Sefializacidon y equipamiento

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

7.1.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ...

7.1.1 M2 Suministro y montaje de letraindicativa segln plano, en chapade acero de 8 mm de espesor
cortada con laser, acabado pintado al horno de color negro, y elementos para fijacion, de
acero pintado al horno. Incluso ajuste final en obra.

Incluye: Replanteo. Presentacién y nivelacion. Resolucién de las uniones de la
subestructura a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion gréafica de
Proyecto,

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada seguln
especificaciones de Proyecto.

Total m2 ... 2,000 82,00 164,00
Total subcapitulo 7.1.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ...: 164,00
Total presupuesto parcial n® 7 Sefializacién y equipamiento : 164,00
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Mediciones y Presupuesto

Presupuesto parcial n® 8 Gestiéon de Residuos

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

8.1.- Tratamientos previos de los residuos

8.1.1 M2  Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccién y/o demolicién, separandolos
en las siguientes fracciones: hormigon, ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos,
papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con
medios manuales, para su carga en el camién o contenedor correspondiente.

Criterio de medicidn de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segiin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente clasificado segun especificaciones de Proyecto.

Volumen Parcial Subtotal
RCD petreos 0,820 0,820
RCD no petreos 11,750 11,750
12570 12570
Total m3 ......: 12,570 2,37 29,79
Total subcapitulo 8.1.- Tratamientos previos de los residuos: 29,79
8.2.- Gestion de residuos inertes
8.2.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de

construccion y/o demolicion, con contenedor de 2,5 m3, a vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccién a
vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiun documentacién
gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transportadas
segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 96,66 96,66

8.2.2 Ud Transporte de residuos inertes metédlicos producidos en obras de construccion y/o
demolicion, con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor.

Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccién a
vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentaciéon
gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transportadas
seglin especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 123,42 123,42
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Mediciones y Presupuesto

Presupuesto parcial n° 8 Gestion de Residuos

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

8.2.3 Ud Transporte de residuos inertes vitreos producidos en obras de construccién y/o demolicién,
con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.

Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccién a
vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién
externa ala obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacién
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transportadas
segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ....... 1,000 123,42 123,42

8.2.4 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 2,5 m3 con mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construccién y/o demolicién, en vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler,
recogida en obra del contenedor y transporte.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiun documentacién
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente entregadas segin
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ...... 1,000 40,42 40,42

8.2.5 Ud Canondevertido por entregade contenedor de 6 m3con residuos inertes vitreos producidos
en obras de construccion y/o demolicidn, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento
de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacion de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y transporte.
Criterio de medicion de proyecto: NUumero de unidades previstas, segun documentaciéon
gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se mediréa el nimero de unidades realmente entregadas segln
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 71,32 71,32

8.2.6 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos inertes metélicos
producidos en obras de construcciéon y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en
obra del contenedor y transporte.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacién
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segun
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 71,32 71,32

Total subcapitulo 8.2.- Gestién de residuos inertes: 526,56

8.3.- Gestion de residuos peligrosos
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Presupuesto parcial n® 8 Gestiéon de Residuos

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

8.3.1 Ud Suministro y ubicacién en obra de bidén de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos
procedentes de la construccién o demolicion, apto para almacenar residuos de pintura'y
barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas. Incluso marcado
del recipiente con la etiqueta correspondiente.

Incluye: Suministro y ubicacion.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacién
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ...... 1,000 38,20 38,20

8.3.2 Ud Transporte de bidén de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construcciéon o demoliciéon, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de
residuos, considerando la cargay descarga de los bidones.

Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero especifico, instalaciéon de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos. Descarga de bidones.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacién
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transportadas
segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ...... 1,000 29,84 29,84

8.3.3 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 60
litros de capacidad con residuos del decapado o eliminaciéon de pintura y barniz que
contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas procedentes de la
construccion o demolicién. Sin incluir el coste del recipiente ni el transporte.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacién
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segun
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 37,94 37,94
Total subcapitulo 8.3.- Gestién de residuos peligrosos: 105,98
Total presupuesto parcial n° 8 Gestion de residuos : 662,33
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Presupuesto parcial n®9 Seguridad y salud

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

9.1.- Sistemas de proteccion colectiva

9.11 M  Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas
por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diametro y verticales de 4 mm, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de diametro, acabado galvanizado, amortizables
en 20 usos y bases prefabricadas de hormigon fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de montaje,
pletinas de 20x4 mm y elementos de fijacién al pavimento, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

Incluye: Montaje. Fijacion de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente montada segun
especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

Total m ......: 210,000 2,73 573,30

9.1.2 Ud Suministroy colocacién de vallatrasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional
de solar, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100
mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diametro y verticales de 4 mm,
soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diametro, acabado galvanizado,
con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengletas
para candado, amortizable en 20 usos y bases prefabricadas de hormigén fijadas al
pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 20
usos. Incluso p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijacion al pavimento,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera
y desmontaje.

Incluye: Montaje. Fijacion de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

Total Ud ...... 1,000 13,72 13,72

9.1.3 Ud Suministroy colocacion de puerta para acceso de vehiculos de chapa de acero galvanizado,
de dos hojas, de 4,0x2,0 m, con lengiietas para candado y herrajes de cierre al suelo,
colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material,
anclados al terreno con dados de hormigén HM-20/P/20/l, amortizable en 10 usos. Incluso
p/p de excavacién, hormigonado de los dados, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

Incluye: Excavacion. Ejecucion de los dados de hormigén. Aplomado y alineado de los
postes. Anclaje de los postes en los dados. Colocacién y fijacién de la puerta. Desmontaje
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 1,000 104,43 104,43
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Presupuesto parcial n®9 Seguridad y salud

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

9.14 Ud Proteccion de hueco de ventana de entre 60 y 95 cm de anchura en cerramiento exterior,
mediante dos tubos metélicos extensibles, con tornillo cilindrico con hexagono interior para
llave Allen, para fijaciéon de los tubos, amortizables en 20 usos, colocados una vez
construida la hoja exterior del cerramiento y anclados a los orificios previamente realizados
en los laterales del hueco de la ventana. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que serequieray desmontaje.
Incluye: Realizacién de los orificios en los laterales del hueco de la ventana. Montaje del
conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 6,000 7,29 43,74
Total subcapitulo 9.1.- Sistemas de proteccion colectiva: 735,19
9.2.- Formacién
9.2.1 Ud Hora de charla para formaciéon de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico

cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevencion de Riesgos.
Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la
charla, considerando una media de seis personas.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente realizadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 4,000 33,82 135,28

9.2.2 Ud Reunién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunién de dos
horas. El Comité estard compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y
Salud con categoria de encargado de obra, dos trabajadores con categoria de oficial de 22,
un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoria de oficial de 12.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente realizadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 4,000 40,59 162,36
Total subcapitulo 9.2.- Formacion: 297,64
9.3.- Equipos de proteccion individual
9.3.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes

de su cabeza contra objetos duros e inméviles, amortizable en 10 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 30,000 0,20 6,00

9.3.2 Ud Suministro de gafas de protecciéon con montura integral, resistentes a polvo grueso, con
ocular Unico sobre una montura flexible y cinta elastica, amortizable en 5 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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Presupuesto parcial n®9 Seguridad y salud

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Total Ud ...... 2,000 3,18 6,36
9.3.3 Ud Suministro de pantalla de proteccion facial, para soldadores, con armazén opaco y mirilla

fija, con fijacion en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable en 10 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicidn de obra: Se mediré el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ...... 6,000 2,19 13,14

9.34 Ud Suministro de gafas de proteccién con monturaintegral, resistentes a particulas degas y a
polvo fino, con ocular Gnico sobre una montura flexible y cinta elastica, amortizable en 10
usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se mediré el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ...... 2,000 1,08 2,16

9.35 Ud Suministro de equipo de proteccion respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por
una mascarilla, de cuarto de mascara, que cubre la nariz y la boca, garantizando un ajuste
hermético ala cara del trabajador frente a la atmosfera ambiente, amortizable en 10 usos y
un filtro contra particulas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 6,000 2,16 12,96

9.3.6 Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano
antialérgica, con atenuacién acustica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 5,000 0,02 0,10

9.3.7 Ud Suministro de juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete disefiado para
producir presion sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con
atenuacion acustica de 32 dB, amortizable en 10 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicidn de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 16,000 4,22 67,52
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Presupuesto parcial n®9 Seguridad y salud

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

9.3.8 Ud Suministro de sistema anticaidas compuesto por un conector multiuso (clase M) que
permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio),
amortizable en 10 usos; un dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible
con funcién de bloqueo automaético y un sistema de guia, amortizable en 10 usos; una
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 10 usos; un
absorbedor de energia encargado de disipar la energia cinética desarrollada durante una
caida desde una altura determinada, amortizable en 10 usos y un arnés anticaidas con dos
puntos de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y
ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una
caida y después de la parada de ésta, amortizable en 10 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medir4 el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 10,000 28,44 284,40

9.3.9 Ud Suministro de cinturdn con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable
en 10 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ....... 3,000 2,18 6,54

9.3.10 Ud Suministro de faja de proteccion lumbar con amplio soporte abdominal y sujecion regulable
mediante velcro, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 8,000 1,72 13,76

9.3.11 Ud Suministro de par de guantes contrariesgos mecéanicos, de algoddn con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasion, al corte por cuchilla, al rasgado y a la
perforacion, amortizable en 10 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segln Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 15,000 1,21 18,15

9.3.12 Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de alta tension, amortizable en 10
usos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 2,000 4,52 9,04

9.3.13 Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensién, amortizable en 10
usos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 2,000 3,76 7,52
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Presupuesto parcial n®9 Seguridad y salud

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

9.3.14 Ud Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicidn de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 6,000 0,82 4,92

9.3.15 Ud Suministro de par de botas bajas de seguridad, con punteraresistente a un impacto de hasta
200 J y a una compresion de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con cédigo de
designacién SB, amortizable en 10 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medir& el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ...... 10,000 3,71 37,10

9.3.16 Ud Suministro de par de botas altas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta
200 J y a una compresion de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, resistente a la
penetracién y absorcién de agua, con cédigo de designacién SB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicidn de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 8,000 4,32 34,56

9.3.17 Ud Suministro de par de plantillas resistentes a la perforacién, amortizable en 1 uso.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 8,000 5,87 46,96

9.3.18 Ud Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 6,000 0,75 4,50

9.3.19 Ud Suministro de mono de proteccion, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 10,000 3,52 35,20

9.3.20 Ud Suministro de mandil de proteccion paratrabajos de soldeo, con propagacién limitada de la
llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C,
amortizable en 10 usos.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 6,000 1,11 6,66
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Presupuesto parcial n®9 Seguridad y salud

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
9.3.21 Ud Suministro de mono de proteccién para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 10
usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicidn de obra: Se mediré el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ....... 10,000 2,63 26,30

9.3.22 Ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades
fluorescentes y reflectantes, color amarillo, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicidn de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 14,000 2,07 28,98

9.3.23 Ud Suministro de chaqueta de proteccion para trabajos expuestos al frio, sometidos a una
temperatura ambiente hasta -5°C, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medira el ndmero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 1,000 1,20 1,20
Total subcapitulo 9.3.- Equipos de proteccién individual: 674,03
9.4.- Medicina preventivay primeros auxilios
9.4.1 Ud Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de

desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidréfilo, venda,
esparadrapo, apositos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmadicos, analgésicos, tonicos cardiacos de urgencia, un
torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas desechables, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocacion y fijacion mediante tornillos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 1,000 89,76 89,76

9.4.2 Ud Suministro de bolsa de hielo, caja de apésitos, paquete de algodoén, rollo de esparadrapo,
caja de analgésico de acido acetilsalicilico, caja de analgésico de paracetamol, botella de
agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquin de
urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 4,000 19,35 77,40
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Presupuesto parcial n®9 Seguridad y salud

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

9.4.3 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de
trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de
trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento
médico.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente realizadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

Uds. Trabajadores Afios Parcial Subtotal
1 10,000 0,330 3,300

3300 3,300

Total Ud ......: 3,300 92,59 305,55

Total subcapitulo 9.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios: 472,71

9.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

9.5.1 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m2), compuesta por: estructura metdlica, cerramiento de chapa con
terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciéon de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con lunay
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Amortizacion en forma de alquiler mensual, segun
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total Ud ......: 4,000 72,47 289,88

9.5.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 2,50x2,40x2,30
m (6,00 m?), compuesta por: estructura metélica, cerramiento de chapa con terminacion de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontaneria,
saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado
hidréfugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, plato de
duchay lavabo de dos grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Amortizacion en forma de alquiler mensual, segun
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total Ud ......: 4,000 82,13 328,52

9.5.3 Ud Suministro y colocacién de 10 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 20 perchas,
banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos),
jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso
montaje e instalacion.

Incluye: Colocacion y fijacion de los elementos.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segln
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 1,000 367,58 367,58
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Presupuesto parcial n®9 Seguridad y salud

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

9.5.4 Ud Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso
conexion alared provisional de obra, hasta una distancia maxima de 8 m.
Incluye: Excavacion manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo
excavado. Replanteo y trazado de la tuberia en planta. Presentacién en seco de la tuberia 'y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacion de la tuberia de
polietileno de 25 mm de didmetro, de alta densidad y 15 kg/cm? de presion méxima con
collarin de toma de fundicién. Montaje de la instalacién y conexiéon a la red provisional de
obra. Reposicién del pavimento con hormigébn en masa. Comprobacién y posterior
desmontaje.
Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

Total Ud ....... 1,000 92,84 92,84

9.5.5 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso
conexion alared general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m.
Incluye: Excavacion manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo
excavado. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentacién en seco
de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacion de los
colectores que forman la acometida. Montaje de la instalacion y conexién a la red general
municipal. Reposicién del pavimento con hormigén en masa. Comprobacién y posterior
desmontaje.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 1,000 374,34 374,34
Total subcapitulo 9.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 1.453,16
9.6.- Sefializacién provisional de obras
9.6.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de obras, necesarios para

el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparacion o reposicion, cambio de posicién y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 1,000 94,74 94,74
Total subcapitulo 9.6.- Sefializacién provisional de obras: 94,74
Total presupuesto parcial n°9 Seguridad y salud : 3.727,47
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPITULOS

Presupuesto de ejecucion material

Resumen de Presupuesto

1 Demoliciones
1.1.- Fachadas
1.2.- Carpinteria, vidrios y protecciones solares
1.3.- Instalaciones
2 Fachadas y particiones
2.1.- Fachadas
2.2.- Defensas
3 Carpinteria, vidrios y protecciones solares
3.1.- Carpinteria
3.2.- Vidrios
3.3.- Cerrajeria
4 Remates y ayudas
4.1.- Remates
4.2.- Ayudas
5 Instalaciones
5.3.- Audiovisuales
5.4.- lluminacién
5.5.- Evacuacion de aguas
6 Revestimientos y trasdosados
6.1.- Alicatados
6.2.- Pinturas
6.3.- Falsos techos
7 Sefalizacion y equipamiento
7.1.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ...
8 Gestion de residuos
8.1.- Tratamientos previos de los residuos
8.2.- Gestion de residuos inertes
8.3.- Gestion de residuos peligrosos

9 Seguridad y salud
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4.941,24
939,56
3.614,42
387,26
119.537,20
118.293,24
1.243,96
88.039,77
37.732,34
16.268,96
34.038,47
19.443,37
18.319,71
1.123,66
8.691,18
65,32
5.363,02
1.660,68
15.048,32
623,24
101,74
14.323,34
164,00
164,00
662,33
29,79
526,56
105,98

3.727,47
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO

RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Resumen de Presupuesto
9.1.- Sistemas de proteccion colectiva 735,19
9.2.- Formacion 297,64
9.3.- Equipos de proteccion individual 674,03
9.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 472,71
9.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 1.453,16
9.6.- Sefializacién provisional de obras 94,74
Total .........: 260.254,88

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS.

Valladolid, marzo de 2.019.
El Arquitecto,
Fdo: D. Manuel Sanchez Azpeitia
Arquitecto colegiado 3.148 COACyLE

Manuel Sanchez Azpeitia. Arquitecto
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Resumen de Presupuesto

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CONTRATA

1 Demoliciones

1.1 Fachadas 939,56
1.2 Carpinteria, vidrios y protecciones solares 3.614,42
1.3 Instalaciones 387,26

Total 1 Demoliciones : 4.941,24

2 Fachadas y particiones

2.1 Fachadas 118.293,24
2.2 Defensas 1.243,96
Total 2 Fachadas y particiones : 119.537,20

3 Carpinteria, vidrios y protecciones solares

3.1 Carpinteria 37.732,34
3.2 Vidrios 16.268,96
3.3 Cerrajeria 34.038,47

Total 3 Carpinteria, vidrios y protecciones solares : 88.039,77

4 Remates y ayudas

4.1 Remates 18.319,71
4.2 Ayudas 1.123,66
Total 4 Remates y ayudas : 19.443,37

5 Instalaciones

5.3 Audiovisuales 65,32
5.4 lluminacion 5.363,02
5.5 Evacuacioén de aguas 1.660,68

Total 5 Instalaciones : 8.691,18

6 Revestimientos y trasdosados

6.1 Alicatados 623,24
6.2 Pinturas 101,74
6.3 Falsos techos 14.323,34

Total 6 Revestimientos y trasdosados : 15.048,32

7 Sefializacion y equipamiento

7.1 Indicadores, marcados, rotulaciones, ... 164,00

Manuel Sanchez Azpeitia. Arquitecto
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OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO
RAMON Y CAJAL (VALLADOLID). EXP. A2018/007140.L6 Resumen de Presupuesto

Total 7 Sefializacion y equipamiento : 164,00

8 Gestion de residuos

8.1 Tratamientos previos de los residuos 29,79
8.2 Gestién de residuos inertes 526,56
8.3 Gestioén de residuos peligrosos 105,98

Total 8 Gestion de residuos : 662,33

9 Seguridad y salud

9.1 Sistemas de proteccién colectiva 735,19
9.2 Formacion 297,64
9.3 Equipos de proteccién individual 674,03
9.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 472,71
9.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 1.453,16
9.6 Sefializacién provisional de obras 94,74
Total 9 Seguridad y salud : 3.727,47

Presupuesto de ejecucion material (PEM) 260.254,88
13% de gastos generales 33.833,13
6% de beneficio industrial 15.615,29
Presupuesto de ejecucion por contrata (PEC = PEM + GG + Bl) 309.703,30
21% IVA 65.037,69
Presupuesto de ejecucion por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + Bl + IVA) 374.740,99

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata con IVA a la expresada cantidad de TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS.

Valladolid, marzo de 2.019.

El Arquitecto, \

Fdo: D.fManuel Sanchez Azpeitia
Arquitecto colegiado 3.148 COACyLE

Manuel Sanchez Azpeitia. Arquitecto
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